

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CADRE DE DÉCOMPOSITION DU TEMPS PASSÉ

L'acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage

État - Ministères de la Transition Écologique, de l'Aménagement du territoire des Transports, de la Ville et du Logement

Mandataire

M. le Préfet de région Nouvelle - Aquitaine par décret du 11 janvier 2023 et de sécurité Sud-Ouest, Préfet de la Gironde par décret du 11 janvier 2023

Objet du marché

RN149 – Études d'opportunité phase 2, Études préalables et Déclaration d'Utilité Publique

LOT N°1 : Département des Deux-Sèvres (79)

RN149 – Aménagement de créneaux de dépassement « Chiché / Saint Sauveur »

RN149 – Aménagement de créneaux de dépassement « Nord Parthenay »

Le candidat pourra dupliquer autant que nécessaire le tableau ci-après pour préciser le nombre de jours d'intervention de chacun des intervenants pour chacun des éléments de mission.

CADRE DE DÉCOMPOSITION DU TEMPS PASSÉ
Tranche ferme : Études d'opportunité phase 2
RN149 – Créneaux de dépassement « Chiché / Saint Sauveur »

	Élément	Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Totaux en jours ouvrés
		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		
		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		
		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		
		Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	
A1	Appropriation des études existantes et préparation de la mission, conformément au CCTP											
A2	Études environnementales, conformément au CCTP											
A3	Études paysages et patrimoine culturel (hors archéologie), conformément au CCTP											
A4	Études sur l'agriculture, conformément au CCTP											
A5	Études sur le patrimoine archéologique, conformément au CCTP											
A6	Études géologiques et géotechniques ,											

	Élément	Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Totaux en jours ouvrés
												
		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		
		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		
		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		
		Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	
	conformément au CCTP											
A7	Études hydrologiques, d'hydrologie, d'écologie des milieux aquatiques, eaux superficielles et d'hydraulique , conformément au CCTP											
A8	Études sur le milieu humain , conformément au CCTP											
A9	Études de trafic et accidentologie , conformément au CCTP											
A10	Études sur le bruit et la santé , conformément au CCTP											
A11	Études sur l'air et la santé, conformément au CCTP											
A12	Constitution du dossier provisoire d'opportunité phase 2 , conformément au CCTP											
A13	Réalisation du cahier des charges des relevés topographiques , conformément au CCTP											
	Participation aux réunions techniques, aux											

	Élément	Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Totaux en jours ouvrés
												
		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		
		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		
		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		
		Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	
A14	réunions de Comité de suivi et du comité de pilotage , conformément au CCTP											
A15	Transmission du dossier récapitulatif qualité, conformément au CCTP											
A16	Rédaction de la demande d'examen au cas par cas et itérations, conformément au CCTP											
A17	Réalisation du dossier de concertation , conformément au CCTP											
A18	Organisation de la concertation publique , conformément au CCTP											
A19	Participation aux réunions de concertation publique et aux réunions techniques y/c compte rendu de réunion , conformément au CCTP											
A20	Réalisation du bilan de la concertation, conformément au CCTP											
A21	Constitution des dossiers finaux d'études d'analyse d'opportunité y/c la mise à jour de l'état initial, de l'étude et de l'analyse comparative des variantes suite à la concertation publique, conformément au											

	Élément	Prénom:..... Nom :..... Titre :..... Coût/jour (€HT) :.....		Prénom:..... Nom :..... Titre :..... Coût/jour (€HT) :.....		Prénom:..... Nom :..... Titre :..... Coût/jour (€HT) :.....		Prénom:..... Nom :..... Titre :..... Coût/jour (€HT) :.....		Prénom:..... Nom :..... Titre :..... Coût/jour (€HT) :.....		Totaux en jours ouvrés
		Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	
	CCTP											
	Totaux											

CADRE DE DÉCOMPOSITION DU TEMPS PASSÉ
Tranche optionnelle n°1 : Études d'opportunité phase 2
RN149 – Créneaux de dépassement « Nord Parthenay »

Élément		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Totaux en jours ouvrés
		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		
		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		
		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		
		Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	
B1	Appropriation des études existantes et préparation de la mission, conformément au CCTP											
B2	Études environnementales, conformément au CCTP											
B3	Études paysages et patrimoine culturel (hors archéologie), conformément au CCTP											
B4	Études sur l'agriculture, conformément au CCTP											
B5	Études sur le patrimoine archéologique, conformément au CCTP											
B6	Études géologiques et géotechnique,											

Élément		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Totaux en jours ouvrés
												
		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		
		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		
		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		
		Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	
	conformément au CCTP											
B7	Études hydrologiques, d'hydrologie, d'écologie des milieux aquatiques, eaux superficielles et d'hydraulique, conformément au CCTP											
B8	Études sur le milieu humain, conformément au CCTP											
B9	Études de trafic et accidentologie, conformément au CCTP											
B10	Études sur le bruit et la santé, conformément au CCTP											
B11	Études sur l'air et la santé , conformément au CCTP											
B12	Constitution du dossier provisoire d'opportunité phase 2, conformément au CCTP											
B13	Réalisation du cahier des charges des relevés topographiques, conformément au CCTP											
B14	Participation aux réunions techniques, aux réunions de Comité de suivi et du comité de pilotage,											

Élément		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Totaux en jours ouvrés
												
		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		
												
		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		
												
Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		
.....												
		Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	
	conformément au CCTP											
B15	Transmission du dossier récapitulatif qualité, conformément au CCTP											
B16	Rédaction de la demande d'examen au cas par cas et itérations, conformément au CCTP											
B17	Réalisation du dossier de concertation, conformément au CCTP											
B18	Organisation de la concertation publique, conformément au CCTP											
B19	Participation aux réunions de concertation publique et aux réunions techniques y/c compte rendu de réunion, conformément au CCTP											
B20	Réalisation du bilan de la concertation, conformément au CCTP											
B21	Constitution des dossiers finaux d'études d'analyse d'opportunité y/c la mise à jour de l'état initial, de l'étude et de l'analyse comparative des variantes											

Élément		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Totaux en jours ouvrés
		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		
		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		
		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		
												
		Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	
suite à la concertation publique, conformément au CCTP												
Totaux												

CADRE DE DÉCOMPOSITION DU TEMPS PASSÉ
Tranche optionnelle n°2 : Dossier d'études préalables à la DUP
RN149 – Créneaux de dépassement « Chiché / Saint Sauveur »

Élément		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Totaux en jours ouvrés
												
		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		
		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		
		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		
		Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	
C1	Préparation de la mission (mise à jour de la note méthodologique), conformément au CCTP											
C2	Études des infrastructures routières, conformément au CCTP											
C3	Études environnementales et paysagères tous thèmes hors étude bruit , conformément au CCTP											
C4	Étude bruit et modélisation acoustique, conformément au CCTP											
C5	Études socio-économiques, conformément au CCTP											
C6	Études hydrologiques et hydrauliques, conformément au CCTP											
C7	Études géologiques et géotechnique, conformément au CCTP											

Élément		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Totaux en jours ouvrés
												
		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		
												
		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		
												
Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		
.....												
C8	Prise en compte et justification Loi LOM / Déplacements à vélo , conformément au CCTP	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	
C9	Étude d'impacts, conformément au CCTP											
C10	Constitution des dossiers des études préalables, conformément au CCTP											
C11	Dossier de concertation inter-service, conformément au CCTP											
C12	Dossier de consultation des collectivités locales , conformément au CCTP											
C13	Participation aux réunions techniques, aux réunions de pilotage, conformément au CCTP											
C14	Transmission du dossier récapitulatif qualité, conformément au CCTP											
	Totaux											

CADRE DE DÉCOMPOSITION DU TEMPS PASSÉ
Tranche optionnelle n°3 : Dossier d'études préalables à la DUP
RN149 – Créneaux de dépassement « Nord Parthenay »

Élément		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Totaux en jours ouverts
												
		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		
		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		
		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		
		Nombre de jours ouverts	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouverts	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouverts	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouverts	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouverts	Sous total (€HT)	
D1	Préparation de la mission (mise à jour de la note méthodologique), conformément au CCTP											
D2	Études des infrastructures routières, conformément au CCTP											
D3	Études environnementales et paysagères tous thèmes hors étude bruit , conformément au CCTP											
D4	Étude bruit et modélisation acoustique, conformément au CCTP											
D5	Études socio-économiques, conformément au CCTP											

Élément		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Totaux en jours ouvrés
												
		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		
		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		
		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		
		Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	
D6	Études hydrologiques et hydrauliques, conformément au CCTP											
D7	Études géologiques et géotechnique, conformément au CCTP											
D8	Prise en compte et justification Loi LOM / Déplacements à vélo , conformément au CCTP											
D9	Étude d'impacts, conformément au CCTP											
D10	Constitution des dossiers des études préalables, conformément au CCTP											
D11	Dossier de concertation inter-service, conformément au CCTP											
D12	Dossier de consultation des collectivités locales , conformément au CCTP											
D13	Participation aux réunions techniques, aux réunions de pilotage, conformément au CCTP											
D14	Transmission du dossier récapitulatif qualité, conformément au CCTP											
	Totaux											

CADRE DE DÉCOMPOSITION DU TEMPS PASSÉ
Tranche optionnelle n°4 : Autorisation Environnementale
RN149 – Créneaux de dépassement « Chiché / Saint Sauveur »

Élément		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Totaux en jours ouvrés
		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		
		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		
		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		
		Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	
E1	Constitution du dossier loi sur l'eau, conformément au CCTP											
E2	Mises à jour itératives du dossier loi sur l'eau, conformément au CCTP											
E3	Participation aux réunions techniques « DLE » ,conformément au CCTP											
E4	Analyse des inventaires existants, conformément au CCTP											
E5	Investigations complémentaires sur site , conformément au CCTP											
E6	Constitution du dossier de demande de dérogation conformément au CCTP											
E7	Constitution du sous-dossier par espèce ou groupe d'espèce d'enjeux similaires,											

Élément		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Totaux en jours ouvrés
												
		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		
												
		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		
												
		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		
												
		Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	
	conformément au CCTP											
E8	Mises à jour itératives des dossiers CNPN, conformément au CCTP											
E9	Participation aux réunions techniques « CNPN » , conformément au CCTP											
E10	Participation aux autres réunions techniques (hors réunion technique « CNPN ») , aux réunions de pilotage conformément au CCTP											
E11	Constitution du dossier d'autorisation environnementale, conformément au CCTP											
E12	Mises à jour du dossier d'autorisation environnementale, conformément au CCTP											
E13	Assistance au MOA durant toute la procédure d'Autorisation environnementale, conformément au CCTP											
E14	Transmission du dossier récapitulatif qualité, conformément au CCTP											
	Totaux											

CADRE DE DÉCOMPOSITION DU TEMPS PASSÉ
Tranche optionnelle n°5 : Autorisation Environnementale
RN149 – Créneaux de dépassement « Nord Parthenay »

Élément		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Totaux en jours ouvrés
												
		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		
												
		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		
												
		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		
												
		Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	
F1	Constitution du dossier loi sur l'eau, conformément au CCTP											
F2	Mises à jour itératives du dossier loi sur l'eau, conformément au CCTP											
F3	Participation aux réunions techniques « DLE » , conformément au CCTP											
F4	Analyse des inventaires existants conformément au CCTP											
F5	Investigations complémentaires sur site conformément au CCTP											
F6	Constitution du dossier de demande de dérogation, conformément au CCTP											
F7	Constitution du sous-dossier par espèce ou groupe d'espèce d'enjeux similaires, conformément au CCTP											

Élément		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Totaux en jours ouverts
												
		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		
												
		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		
												
		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		
												
		Nombre de jours ouverts	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouverts	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouverts	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouverts	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouverts	Sous total (€HT)	
F8	Mises à jour itératives des dossiers CNPN, conformément au CCTP											
F9	Participation aux réunions techniques « CNPN », conformément au CCTP											
F10	Participation aux autres réunions techniques (hors réunion technique « CNPN ») , aux réunions de pilotage conformément au CCTP											
F11	Constitution du dossier d'autorisation environnementale , conformément au CCTP											
F2	Mises à jour du dossier d'autorisation environnementale, conformément au CCTP											
F3	Assistance au MOA durant toute la procédure d'Autorisation environnementale, conformément au CCTP											
F14	Transmission du dossier récapitulatif qualité, conformément au CCTP											
	Totaux											

CADRE DE DÉCOMPOSITION DU TEMPS PASSÉ
Tranche optionnelle n°6 : Enquête publique
RN149 – Créneaux de dépassement « Chiché / Saint Sauveur »

Élément		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Totaux en jours ouvrés
												
		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		
		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		
		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		
		Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	
G1	Constitution du dossier d'enquête publique, conformément au CCTP											
G2	Assistance durant la phase d'enquête publique, conformément au CCTP											
G3	Participation aux réunions techniques, aux réunions publiques, aux réunions du comité technique, conformément au CCTP											
	Totaux											

CADRE DE DÉCOMPOSITION DU TEMPS PASSÉ
Tranche optionnelle n°7 : Enquête publique
RN149 – Créneaux de dépassement « Nord Parthenay »

Élément		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Prénom:		Totaux en jours ouvrés
		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		Nom :		
		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		Titre :		
		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		Coût/jour (€HT) :		
		Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	Nombre de jours ouvrés	Sous total (€HT)	
H1	Constitution du dossier d'enquête publique, conformément au CCTP											
H2	Assistance durant la phase d'enquête publique, conformément au CCTP											
H3	Participation aux réunions techniques, aux réunions publiques, aux réunions du comité technique, conformément au CCTP											
	Totaux											