PRÉFÈTE
DE LA ZONE
DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ
SUD-EST
Liberté
Égalité
Fraternité

OPÉRATION : ***Marché d'AMO dans le cadre du schéma directeur pour la réhabilitation énergétique et fonctionnelle du CNEAS de Chamonix (74)***

Marché Maîtrise d'Ouvrage Public (MOP)

Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (DPGF)

Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur Sud-Est

LIER RHÔNE
RÈGNE ISÈRE
FUY DE DÔME
AUTE-SAVOIE
OIRE DRÔME

Tranche	Partie Technique	Compétences exigées	Programmation					Économie de la construction					Ingénierie fluides secs (CFO/CFA/SSI, sûreté,...)					Ingénierie fluides humides : CVC, plomb. Sanit. GTB/GTC					Ingénierie thermique - Performance énergétique QEB					Ingénieur structure					Cuisiniste spécialiste en restauration collective					TOTAL GROUPEMENT AMO		
		Société / bureau d'études en charge de la compétence																																					
		Coût journalier HT (sur la base d'une journée de 7h effectives)																																					
		Montant TVA %																																					
			Montant TVA %	nb. jours Sur site *	montant HT	nb jours Bureau *	montant HT	Monant TVA %	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	Montant TVA %	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	Montant TVA %	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	Montant TVA %	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	Montant TVA %	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	Montant TVA %	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	nb. jours Sur site *	nb. jours Bureau *	montant HT
FERME	**PROGRAMME**																																						
	PT1	**Prise en charge du dossier et état des lieux**																																					
		Analyse critique détaillé et proposition des compléments/ajustement sur l'ensemble des éléments																																					
		Établissement d'un état des lieux complet fonctionnel , urbanistique, environnemental, technique, et énergétique, ainsi qu'un établissement des contraintes et exigences à satisfaire																																					
	PT2	**Étude faisabilité**																																					
		Recueil et discussion des objectifs de l'opération sur le plan fonctionnel, technique et environnemental																																					
		Présentation et expression des besoins et des exigences																																					
		Identification des usages et propositions d'amélioration à apporter.																																					
		Élaboration de plans de principe des aménagements fonctionnels envisagés																																					
		Analyse de la faisabilité sur les plans fonctionnels techniques et économiques																																					
	PT3	**Étude de pré-programme – évaluation du besoin**																																					
		Présentation de l'opération (objectifs, historiques, enjeux, identification des intervenants...), de l'état des lieux environnemental, technique, urbanistiques et fonctionnels																																					
		Mise à jour du calendrier général de l'opération																																					
		Réalisation d'un tableau détaillé d'estimation financière prévisionnelle de l'opération																																					
	Sous total TRANCHE FERME			,00j		,00j			,00j		,00j			,00j		,00j			,00j		,00j			,00j		,00j			,00j		,00j			,00j		,00j		,00j	,00j	,00j
	Montant TVA																																							
	Sous total en TTC				0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €
Optionnelle 1	PT 4	**Écriture du programme**																																					
		Tome 0 – Présentation générale du projet																																					
		Tome 1 – État des lieux de l'existant																																					
		Tome 2 – Programme fonctionnel																																					
		Tome 3 – Programme technique et environnemental																																					
		Tome 4 – Fiches par local																																					
		Tome 5 – Évaluation financière																																					
	Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 1			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	,00j	0,00 €
	Montant TVA																																						
	Sous total en TTC				0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €
Optionnelle 2	**CHOIX DU TITULAIRE DU MARCHÉ DE MAÎTRISE D'OEUVRE (LOI MOP)**																																						
	PT5	*Généralités*																																					
		Phase de candidature																																					
		Phase d'offre																																					
	Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 2			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	,00j	0,00 €
	Montant TVA																																						
	Sous total en TTC				0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €
Optionnelle 3	**SUIVI DES ÉTUDES JUSQU'À L'APD**																																						
	PT6	Analyse APS																																					
		ESQ mise à jour																																					
		Analyse autorisation urbanistique																																					
		Analyse APD																																					
	Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 3			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €			
	Montant TVA																																						
	Sous total en TTC				0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €			0,00 €

			0					0				Ingénierie fluides humides				Ingénierie fluides secs				Ingénierie thermique – performance énergétique				Ingénierie structure				Cuisiniste spécialisé en restauration collective				TOTAL GROUPEMENT AMO		
			nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT		nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	nb. jours Sur site *	nb. jours Bureau *	montant HT
Sous total par compétence toutes tranches confondues (TF + TO1 + TO2 + TO3)			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €		,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €			0,00 €
Sous total en TTC				0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €				0,00 €

*Il est à noter que le nombre de jours indiqué et complété par le soumissionnaire est prévisionnel. Il est rappelé que l'offre du soumissionnaire est globale et forfaitaire. Il ne sera pas accepté de demande de rémunération complémentaire compte tenu d'une sous évaluation du nombre de jours indiqué dans la DPGF.

Date & signature

Date & signature

Page 2/2