

Annexe AE2 : Délais de remise des documents par l’AMO

|                       | Document                                                           | Délai de remise maximum | Délai optimisé par le candidat | Point de départ                                          | Pénalités de retard |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Tranche Ferme         | Partie technique 1 :Prise en charge du dossier et état des lieux   |                         |                                |                                                          |                     |
|                       | Note de synthèse + support vidéo projetée + diagnostic structure   | 3 semaines              |                                | OS de démarrage                                          | 200 euros           |
|                       | Partie technique 2 : Faisabilité                                   |                         |                                |                                                          |                     |
|                       | Réalisation du programme des besoins immobiliers                   | 6 semaines              |                                | OS de démarrage de la partie technique correspondante    | 500 euros           |
|                       | Partie technique 3 : Pré-programme                                 |                         |                                |                                                          |                     |
|                       | Réalisation pré-programme                                          | 6 semaines              |                                | OS de démarrage de la partie technique correspondante    | 500 euros           |
| Tranche optionnelle 1 | Partie technique 4 : Écriture du programme technique détaillé      |                         |                                |                                                          |                     |
|                       | Élaboration du programme                                           | 6 semaines              |                                | OS de démarrage de la partie technique correspondante    | 500 euros           |
| Tranche optionnelle 2 | Partie technique 5 : Sélection du titulaire du marché de MOE       |                         |                                |                                                          |                     |
|                       | remise DCE candidature Marché MOE                                  | 2 semaines              |                                | validation de la partie technique 4                      | 500 euros           |
|                       | Procès verbal d’ouverture des candidature                          | 1 jour ouvré            |                                | après la séance d’ouverture des plis                     | 200 euros           |
|                       | rapport d’analyse des candidatures MOE                             | 3 semaines              |                                | remise des dossiers de candidatures                      | 500 euros           |
|                       | mise à jour rapport après observation SGAMI                        | 1 semaine               |                                | remise des observations                                  | 200 euros           |
|                       | réponse aux questions durant la période de consultation            | 2 jours ouvrés          |                                | à compter de la date de réception de la question         | 200 euros           |
|                       | courrier de précisions sur les candidatures                        | 1 semaine               |                                | remise des dossiers de candidatures                      | 200 euros           |
|                       | Support vidéo projeté du jury (ou COPIL) de choix des candidatures | 4 jours ouvrés          |                                | avant la date du COPIL ou du Jury                        | 200 euros           |
|                       | Procès verbal du jury (ou COPIL)                                   | 1 jour ouvré            |                                | après date du COPIL ou jury                              | 200 euros           |
|                       | courrier aux groupements non retenus                               | 3 jours ouvrés          |                                | après date du COPIL ou jury                              | 200 euros           |
|                       | OFFRES INTIALES/FINALES                                            |                         |                                |                                                          |                     |
|                       | remise DCE offre marché MOE                                        | 3 semaines              |                                | validation du programme                                  | 500 euros           |
|                       | Procès verbal d’ouverture des offres                               | 1 jour ouvré            |                                | après la séance d’ouverture des plis                     | 200 euros           |
|                       | rapport d’analyse des offres                                       | 6 semaines              |                                | remise des dossiers d’offres                             | 500 euros           |
|                       | réponse aux questions durant la période de consultation            | 2 jours ouvrés          |                                | à compter de la date de réception de la question         | 200 euros           |
|                       | courrier de précisions sur les offres                              | 1 semaine               |                                | remise des dossiers d’offres                             | 200 euros           |
|                       | Support vidéo projeté du jury (ou COPIL) de choix des offres       | 4 jours ouvrés          |                                | avant la date du COPIL ou du Jury                        | 200 euros           |
|                       | Procès verbal du jury (ou COPIL)                                   | 1 jour ouvré            |                                | après date du COPIL ou jury                              | 200 euros           |
|                       | courrier aux groupements non retenus                               | 3 jours ouvrés          |                                | après date du COPIL ou jury                              | 200 euros           |
|                       | remise au Maître d’Ouvrage des points de négociation               | 1 semaine               |                                | après date du COPIL ou jury                              | 200 euros           |
|                       | analyse des offres après négociation                               | 3 semaines              |                                | remise des dossiers d’offres                             | 500 euros           |
|                       | remise au Maître d’Ouvrage de la proposition de mise au point      | 4 jours ouvrés          |                                | après date du COPIL ou jury                              | 200 euros           |
| Tranche optionnelle 3 | Partie technique 6 : suivi des études                              |                         |                                |                                                          |                     |
|                       | analyse détaillée du rendu « mise au point ESQ + »                 | 2 semaines              |                                | à compter de la remise du dossier d’études correspondant | 500 euros           |
|                       | analyse détaillée du rendu « demande urbanistique »                | 1 semaines              |                                | à compter de la remise du dossier d’études correspondant | 200 euros           |
|                       | analyse détaillée du rendu « APS »                                 | 2 semaines              |                                | à compter de la remise du dossier d’études correspondant | 500 euros           |
|                       | analyse détaillée du rendu « APD »                                 | 2 semaines              |                                | à compter de la remise du dossier d’études correspondant | 200 euros           |