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PROJET DE MARCHE 

N° B26-00224 

 

 

OBJET : 

FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN SYSTEME DE VIDE 

SACS ET DE PESÉE DE POUDRES CÉRAMIQUES 

  

ENTRE :  

 

Le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, établissement public 

de recherche à caractère scientifique, technique et industriel, dont le siège social est situé Bâtiment Le 

Ponant D - 25 rue Leblanc à Paris 15ème - immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 

sous le numéro RCS PARIS B 775 685 019, représenté par xxxxxxxx, agissant en qualité de xxxxxxxxxx. 

 

ci-après dénommé « CEA » 

d’une part, 

ET :  

La société xx au capital de xx euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de x sous le 

numéro x, ayant son siège social x, représentée par x, agissant en qualité de Président x, 

 

ci-après dénommée « Le Titulaire » 

d’autre part. 

Ci-après désignés collectivement par « les Parties » et individuellement par « la Partie ». 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT  
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ARTICLE 1 - OBJET 

Le présent marché a pour objet de confier au Titulaire, la fourniture et l’installation d’un système de vide 

sacs et de pesée de poudres céramiques, ci-après dénommé l’Equipement, pour les besoins du CEA Le 

Ripault. 

 

ARTICLE 2 - DOCUMENTS APPLICABLES 

Dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent Marché et de ses annexes, 

lesquelles prévalent, les documents ci-après sont applicables par ordre de priorité décroissante : 

- le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), avec faisant partie intégrante, le cahier des charges 

référence CEA/LR/DMAT/SDFC DO 349 du 19/12/2025 (ci-après dénommé le Cahier des Charges), 

ses annexes et ses documents applicables, 

- L’instruction SYM S02XX SJD DIR 23000188 B du 23 mars 2023 fixant les dispositions applicables 

aux titulaires des marchés passés par le CEA/DAM en matière de protection de l’information Diffusion 

Restreinte (DR) – déclinaison en règles de sécurité informatique », 

- l’instruction SYM S0201 SPP INQ 09000860 A du 21/12/2009 fixant les dispositions générales 

applicables aux entreprises extérieures intervenant sur les centres CEA/DAM, complétée par la 

procédure d’intervention des entreprises extérieures « maîtrise des risques d’interférences » référence 

SYM D0101 YLR PRO S 05 01 399 D, 

- le protocole « Collège des entreprises extérieures intervenant sur le centre du Ripault et au TER » 

référence SYM D010 YES PRT Q16 01 083 A, 

- le règlement intérieur applicable sur le centre Le Ripault, référence SYM D000Y YLR DIR Q19 01 000,  

- les Conditions générales d’achat (CGA) de janvier 2022 (téléchargeables sur le site https://www.cea.fr, 

espace Entreprises), 

- le Cahier des clauses sociales particulières (C2SP) de janvier 2021 (téléchargeable sur le site 

https://www.cea.fr, espace Entreprises), 

- à titre supplétif, la proposition du Titulaire référencée [à compléter par le soumissionnaire] en date du 

[à compléter par le soumissionnaire]. 

Tous les documents cités ci-avant et non joints au présent Marché ou au dossier de consultation sont 

consultables sur demande au CEA. Le Titulaire reconnaît expressément avoir pris connaissance et accepté 

les documents ci-dessus. 

Ses conditions générales de vente, hormis celles issues de dispositions légales impératives, sont 

inopposables quelle qu’en soit la forme. 

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent Marché : 
 

- Annexe 1 : décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) 
- Annexe 2 : procès-verbal de réception 
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ARTICLE 3 - PUBLICATION PAR LE TITULAIRE DE SON BEGES ET DU PLAN DE TRANSITION 

ASSOCIE 

Le Titulaire du Marché, s’il est soumis à l’article L.229-25 du code de l'environnement et à l’arrêté du 25 

janvier 2016 relatif à la plate-forme informatique pour la transmission des bilans d'émission de gaz à effet de 

serre, indique au CEA à la notification du Marché qu’il est à jour de ses obligations, à savoir l’établissement 

et la publication de son BEGES sur le site de l’ADEME (https://bilans.ges.ademe.fr/). Si le Titulaire n’est pas 

à jour de son obligation d’établir un BEGES, ce dernier dispose d’une période de six (6) mois maximum à 

compter de la date de notification du Marché pour régulariser sa situation et en informer le CEA. 

 

ARTICLE 4 - PERIMETRE DU MARCHE  

Le Marché comprend notamment :  

- Une tranche ferme :  

 Les études de conception de l’Equipement et de son implantation dans le bâtiment (interfaces, 
fluides, etc…) ;  

 La fourniture et les approvisionnements ;  

 La fabrication de l’Equipement et de ses accessoires ;  

 La recette usine ;  

 la fourniture des programmes d’essai pour les contrôles et essais sur site CEA, 

 Le conditionnement, le transport et le déchargement des équipements dans les locaux du CEA ;  

 Le montage et l’ancrage de l’Equipement ;  

 L'installation : le raccordement des équipements aux réseaux CEA (alimentation électrique, air 
comprimé, vide, air, autres fluides…), le raccordement des différents équipements entre eux (tuyaux, 
câbles...) et le supportage associé ;  

 La mise en service de l’Equipement ;  

 La remise de tous les documents nécessaires à l’exploitation, la maintenance et l’entretien de 
l’Equipement (en français), 

 La formation ;  

 les contrôles et essais sur site CEA  ; 

 La réception de l’Equipement ; 

 La garantie de l’Equipement pour une durée de 12 mois à compter de la réception. 

- Une tranche optionnelle (obligatoire) :  

 Stockage des équipements pour une durée de 1 mois, dans la limite de 12 mois maximum sur la 
durée du marché.  

La décision de lever l’option sera prise par le CEA par courrier recommandé avec avis de réception adressé 

au Titulaire dans un délai de 1 mois avant la date de démarrage de l’option. Le retard ou l’absence de levée 

d’option n’ouvre pas droit, pour le Titulaire, à une indemnité d’attente ou de dédit. 

 

ARTICLE 5 - DUREE ET DELAIS DU MARCHÉ 

5.1 Durée du Marché 

La durée du présent Marché est fixée pour une période de [à compléter] ans à compter de la date de 

notification du Marché incluant : 
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- Les délais de fabrication, de livraison, de mise en service et de réception de l’Equipement, 

- Le stockage, d’une durée maximale de 12 mois, 

- La garantie d’une durée d’une durée de [à compléter] mois, 

5.2 Délais d’exécution 

Tout en respectant les délais maximums mentionnés infra, les Parties doivent définir d’un commun accord 

les dates d’interventions sur le site du CEA Le Ripault. Le Titulaire s’engage à optimiser ses déplacements 

en proposant au CEA un plan d’intervention intégrant tout ou partie des matériels devant faire l’objet de 

prestation. 

Le Titulaire s’engage à exécuter les prestations dans les délais indiqués. Il s’engage également à avertir le 

CEA de tout retard qu’il pourrait prendre dans l’exécution des prestations. 

 

Phases  Evènements  Propositions de dates limites  

P
h

as
e 

ét
u

d
es

 

Notification du Marché par le CEA  T0 

Réunion d’enclenchement  T1 

 T1 + x semaine 

Point d’interfaces bâtiment/procédés  T1 + x mois 

T1 + x mois 

Correction des éléments par le Titulaire  T1 + x mois 

P
h

as
e 

d
e

 

fa
b

ri
ca

ti
o

n
 Recette usine T1 + x mois 

Correction des éléments par le Titulaire  T1 + x mois 

P
h

as
e 

d
’

e
n

tr
ep

o
sa

g
e

 Si l’option est levée, il faut ajouter entre 1 et 12 mois aux dates suivantes. 

Dans l’hypothèse de la levée de l’option relative au stockage, les délais, à compter du 

délai de livraison seront décalés du temps de la période de stockage. 

P
h

as
e 

d
’

in
st

al
la

ti
o

n
 Livraison  T1 + x mois 

Réception, essais sur site du CEA T1 + x mois 

Formation T1 + x mois 
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ARTICLE 6 - CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION 

6.1 Conformité aux normes 

L’Equipement doit être conforme aux normes de sécurité en vigueur en France et dans l’Union Européenne, 

notamment au niveau sécurité électrique. Il doit présenter une sécurité absolue de fonctionnement et de 

fiabilité, compte tenu de l’utilisation envisagée. Il doit être en tout point conforme aux dispositions 

réglementaires prises en application du code du travail. 

Tout élément de l’Equipement doit être accompagné de sa documentation technique complète en langue 

française et en particulier des prescriptions et consignes d'installation, de mise en service et d’utilisation. Sont 

également joints, les certificats de conformité et toute attestation spécifique ou réglementaire relatifs à 

l’Equipement ou élément de l’Equipement. 

6.2 Mesures relatives à l’exécution des prestations 

Le Titulaire doit posséder les qualifications et les autorisations nécessaires relatives à l’exécution du Marché. 

Les moyens et équipements utilisés pour l’exécution du Marché doivent être conformes à la législation en 

vigueur. Il doit détenir les agréments obligatoires nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Dans ces 

conditions, le Titulaire doit fournir au CEA Le Ripault, l’ensemble des documents (qualifications, autorisations, 

agréments) attestant de sa capacité à réaliser la prestation. 

Le Titulaire est seul responsable vis-à-vis de ses fournisseurs ainsi que de son personnel. Il garantit 

expressément le CEA de tout recours de ce fait. 

Le Titulaire ne peut élever aucune réclamation fondée sur la présence d’autres entreprises dans les locaux 

où il doit intervenir ; pas plus qu’il ne doit leur causer une gêne en dehors des nécessités de ses propres 

prestations. 

6.3 Matériel du Titulaire 

Le Titulaire fournit à son personnel et sous sa seule responsabilité le matériel nécessaire à l'exécution du 

Marché conformément aux dispositions de l'article 18.2 des CGA. 

6.4 Moyens mis à disposition par le CEA 

Les conditions de mise à disposition de moyens par le CEA sont définies à l’article 19 des CGA. 

Le Titulaire veille à ce que son personnel n’utilise pas les matériels appartenant au CEA qui ne sont pas mis 

à sa disposition dans le cadre du Marché. 

6.5 Collège des entreprises extérieures 

Le CEA/Le Ripault a mis en place un collège des entreprises extérieures qui a pour mission d'améliorer les 

conditions d'hygiène et de sécurité des interventions des entreprises extérieures dans le respect des 

principes de prévention, en application du Code du Travail et en particulier des articles L4111-1 à L4111-5 

(champ d'application), article L4111-6 (disposition d'application), articles L4121-1 à L4121-5 (obligations de 

l'employeur), articles L4122-1 à L4122-2 (obligations des travailleurs). 

L'adhésion à ce collège est obligatoire et gratuite. 
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6.6 Sensibilisation aux risques 

Toute entreprise intervenant sur le site du CEA Le Ripault a obligation préalablement de se signaler au CAS 

(cadre animateur sécurité - Tél. 02.47.34.49.49) pour recevoir une sensibilisation aux risques et aux règles 

de sécurité. 

6.7 Gestion des déchets 

Le Titulaire doit prendre toutes mesures pour éviter des pollutions éventuelles résultant de l'exécution de ses 

prestations dans le cadre de ses prestations. 

Il est en outre entièrement responsable de l'évacuation de ses déchets selon la procédure en vigueur sur le 

site du CEA Le Ripault. 

Il est rappelé au Titulaire à ce titre que tout matériau ou matériel démonté ne doit pas sortir du site du CEA, 

sauf accord préalable de reprise de matériel stipulé dans le Marché. 

Le Titulaire doit prendre ses dispositions pour protéger matériels et matériaux de tout vol ou dégradation. 

En matière de gestion des déchets et des effluents, le Titulaire doit garantir : 

- La conformité réglementaire (classification des déchets, contenants utilisés pour les déchets, 

rétentions, marquages / étiquetages, entreposage, traçabilité et suivi, etc.), 

- La valorisation maximale de ses déchets (recyclage, réemploi, production de matériaux / énergie), 

- Le tri sélectif obligatoire et le respect des consignes de tri et le suivi quantitatifs des déchets, 

- La sensibilisation de son personnel à la bonne gestion des déchets.  

Le brûlage à l’air libre des déchets sur le site, les mélanges des déchets ou effluents incompatibles ainsi que 

l’abondant ou la dépose des déchets et effluents (même inertes) dans des zones non réservées à cet effet, 

sont strictement interdits. 

Tout entreposage de déchets et effluents est organisé de façon : 

- A maintenir et respecter les niveaux de propreté requis, 

- A prévenir tout risque de réaction chimique non contrôlée ; de pollution éventuelle (envol de matériaux, 

pollution des eaux ou du sols) et d’incendie, 

- A réduire la durée d’entreposage à son strict minimum. 

Le Titulaire devra veiller à la propreté du chantier de façon permanente pour éviter tout encombrement. Le 

nettoyage quotidien du chantier devra être assuré par le Titulaire à ses frais en respectant les procédures de 

gestion des déchets en vigueur sur le centre. Si nécessaire il pourra se rapprocher de l'entreprise titulaire de 

l’Accord de gestion des déchets pour obtenir des précisions supplémentaires.   

L’entreprise titulaire de l’Accord de gestion des déchets sur le centre assurera la prise en charge de 

l’ensemble des déchets. Le cas échéant, le Titulaire devra assurer la traçabilité de l’élimination des déchets 

générés par le chantier non pris en charge, et fournir systématiquement au pilote de travaux les attestations 

correspondantes : bordereau de suivi des déchets industriels (BSDI) ou autre justificatif. En l’absence de 

justificatif, des pénalités pourront être appliquées au Titulaire. 
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ARTICLE 7 - OBLIGATIONS DES PARTIES 

7.1 Obligation de résultat 

Les Prestations, objet du présent Marché, dont le Titulaire assure la direction et assume l’entière 

responsabilité est assortie d’une obligation de résultat. 

Le Titulaire s’engage à affecter du personnel compétent et qualifié, en quantité suffisante, pour effectuer les 

Prestations dans les délais fixés. 

7.2 Obligation de conseil 

Le Titulaire reconnaît être tenu à une obligation générale de conseil et de mise en garde du CEA. 

Le Titulaire est expressément tenu au fur et à mesure de l’exécution du Marché qui lui est dévolue à ce titre, 

au devoir de conseil et d’information le plus étendu lequel consiste notamment à informer complétement le 

CEA sur les conséquences des différentes décisions qu’il peut être amené à lui faire prendre, à attirer son 

attention lorsqu’il décèle des risques de quelle que nature que ce soit, à lui suggérer les démarches et 

solutions utiles au parfait et complet accomplissement de sa prestation et plus généralement à protéger au 

mieux les intérêts du CEA. 

7.3 Connaissance des lieux et de l’environnement 

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pièces du présent Marché, et conformément 

aux dispositions de l'article 4.1 des CGA, le Titulaire doit avoir effectué les vérifications préalables, avoir 

relevé sur place ou avoir demandé au CEA tous les renseignements complémentaires qui lui sont 

nécessaires pour établir son prix forfaitaire, notamment en ce qui concerne le contexte spécifique du présent 

Marché. Par conséquent, le Titulaire ne pourra en aucun cas prétendre à un supplément de prix par suite, 

soit d’insuffisance de description, soit de difficulté d’accès ou d’organisation. 

7.4 Obligations du CEA 

Le cas échéant, le CEA met à disposition du Titulaire les documents ou informations nécessaires à l’exécution 

du présent Marché. 

Dans l’hypothèse d’une indisponibilité des éléments précités, les Parties se rapprochent pour en définir 

l’incidence sur l’exécution du Marché. 

 

ARTICLE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION 

8.1 Contraintes informatiques liées à des problématiques de cyber sécurité 

Afin de respecter l’obligation règlementaire édictée par l’Instruction Interministérielle n°901 relative à la 

protection des systèmes d’information sensibles, et conformément aux indications figurant au Cahier des 

Charges, le Titulaire doit impérativement s’assurer que l’Equipement répond à l’ensemble des exigences 

figurant dans le dossier transmis au cours de la phase des offres. 

 

8.2 Horaires 

L’accès de l’Etablissement est libre pour les salariés CEA les jours ouvrés du lundi au vendredi, sans 

autorisation particulière, de 7h00 à 19h42. 
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Pour les salariés des entreprises extérieures disposant des droits d’accès, l’accès de l’Etablissement est 

libre les jours ouvrés, de 7h30 à 18h30. 

En dehors de ces plages horaires, l’accès est conditionné par l’acceptation d’une demande de « travail hors 

cloche » ou par autorisation spécifique (astreinte). 

Les jours de fermeture sont communiqués au Titulaire, à sa demande. 

8.3 Personnel du Titulaire 

8.3.1. Dispositions générales  

Le Titulaire doit se conformer aux règlements relatifs à l’accès, à la sécurité, à la discipline et à l’hygiène en 

vigueur sur le site du CEA Le Ripault et, plus généralement, à toutes instructions qui lui sont données par le 

CEA. Il prend le même engagement en ce qui concerne son personnel et ses sous-traitants éventuels 

auxquels il est tenu de donner toutes instructions.  

8.3.2. Agrément  

Le Titulaire s’engage à communiquer au CEA, 5 jours ouvrés après la notification du Marché, la liste du 

personnel affecté à l’exécution des prestations.  

Ce personnel doit être agréé par le CEA. La liste du personnel présenté pour l’agrément doit être établie de 

telle sorte qu’un nombre suffisant de salariés en soit muni afin que le Titulaire puisse faire face à ses 

obligations dans le cadre du présent Marché.  

Le Titulaire s’engage à retirer sans délai tout salarié qui n’a pas été agréé sans pour autant pouvoir s’en 

prévaloir pour justifier une quelconque défaillance dans l’exécution de ses prestations.  

Le CEA peut s’opposer à l’affectation sur le site d’un ou plusieurs salariés ainsi qu’à leur maintien en fonction 

sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait.  

8.3.3. Accident du travail 

Pour tout accident au poste de travail d’un de ses salariés ou d’un des salariés de ses sous-traitants autorisés 

pour le présent Maché, qu’il soit bénin, avec ou sans arrêt de travail, le Titulaire doit contacter l’Ingénieur de 

Sécurité d’Etablissement du CEA/LR dans les quinze jours calendaires suivants l’accident, afin de prendre 

rendez-vous pour présenter au CEA/LR :  

- les circonstances de l’accident, 

- l’analyse faite de cet accident, 

- les mesures envisagées pour que ce type d’accident ne se reproduise plus.  

- les mesures envisagées pour que ce type d’accident ne se reproduise plus.  

 

ARTICLE 9 - GESTION DES MODIFICATIONS 

Le Titulaire reste responsable de toute erreur dans l’établissement de son prix forfaitaire fixé au titre du 

marché et ne peut prétendre, à ce titre, à aucune augmentation de celui-ci. Le manque de prévision du 

Titulaire dans l’établissement de son prix n’est pas de nature à entrainer la modification du caractère 

forfaitaire du montant du marché. 
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Pendant l’exécution du marché, le CEA peut prescrire au Titulaire les modifications de toute nature qui lui 

paraissent utiles. Réciproquement, le Titulaire peut soumettre également au CEA des modifications s’avérant 

indispensables à la bonne réalisation du marché. Ces modifications doivent faire l’objet de propositions 

écrites motivées adressées au CEA. 

Dans tous les cas, seul le CEA a prérogative pour la prise en compte d’une modification. 

Les demandes de modification prescrites par le CEA font l’objet de l’établissement d’une Fiche de 

Modification (FM), dont le modèle figure en annexe du marché. 

Tout début d’exécution des prestations de modification doit faire l’objet d’un accord écrit préalable du CEA 

qui précise le contenu des prestations, le montant total des prestations et le délai de réalisation, convenu 

avec le Titulaire ainsi que l’échéancier de paiement associé. 

Le Titulaire ne peut refuser d’exécuter les prestations de modification notifiées par le CEA.  

Les modifications peuvent être prises en compte financièrement au titre de la part estimative, dans la limite 

du montant plafond correspondant, défini à l’article Dispositions financières.   

Au-delà de ce plafond, les incidences financières des modifications en plus ou en moins font l’objet d’un 

avenant au marché, regroupant les FM, qui permet les règlements supplémentaires éventuels, établi au plus 

tard à l’échéance du marché.  

 

ARTICLE 10 - CORRESPONDANTS 

Durant l'exécution des prestations objet du présent Marché, les interlocuteurs du CEA sont : 

 

Au plan technique : 

M Luc Mouradoff 

  02.47.34.45.78 

E-mail  luc.mouradoff@cea.fr  

Au plan commercial et financier : 

Mme Matthieu LE DIGABEL 

  02.47.34.41.23 

E-mail  matthieu.ledigabel@cea.fr  

Toutes demandes ou échanges d’information ainsi que tous documents sont impérativement adressés aux 

correspondants désignés. 

Durant l'exécution des prestations objet du présent Marché, les interlocuteurs du Titulaire sont : 

Au plan technique :    

M/Mme  [à compléter par le CEA sur la base de l’offre] 

  [à compléter par le CEA sur la base de l’offre] 

E-mail  [à compléter par le CEA sur la base de l’offre]  
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Au plan commercial et financier : 

M/Mme  [à compléter par le CEA sur la base de l’offre] 

  [à compléter par le CEA sur la base de l’offre] 

E-mail  [à compléter par le CEA sur la base de l’offre]  

 
 

ARTICLE 11 - SOUS TRAITANCE 

Selon les dispositions des Conditions générales d’achat applicables aux marchés passés par le CEA, 

Chapitre 2 - Article 7, le Titulaire a l’obligation de déclarer au CEA les sous-traitants ainsi que le contenu et 

le montant de leur prestation. La sous-traitance ne peut être totale dans le cadre de l’exécution du Marché 

subséquent. 

Les sous-traitants retenus sont obligatoirement qualifiés pour le type de travail qui leur est confié. Le Titulaire 

du Marché ne peut sous-traiter une partie des travaux qui lui sont confiés sans l’accord exprès et écrit du 

CEA. 

La demande d’agrément d’un sous-traitant, doit être impérativement faite par le Titulaire du Marché avant 

tout début d’exécution des prestations. Le manquement à cette obligation entraînera la résiliation du présent 

Marché selon les conditions de l’article 39.2 des CGA et peut être suivi de l'expulsion du Titulaire. 

En vue d’obtenir cet agrément, le Titulaire remet au CEA par lettre recommandée avec accusé de réception, 

un formulaire DC4 complété, daté et signé. 

L’acceptation du sous-traitant est à la discrétion du CEA qui est libre de la refuser sans avoir à motiver sa 

décision. L’acceptation ou le refus est signifié par écrit dans un délai de 21 jours de calendrier à compter de 

la réception de la demande. 

 

ARTICLE 12 - SUIVI DES PRESTATIONS 

11.1 Généralités 

Le Titulaire du Marché reste seul responsable vis-à-vis du CEA Le Ripault. 

Les Parties s’informent dans les plus brefs délais de la survenance de tout événement susceptible de modifier 

fortement les conditions d’exécution. Par conséquent, elles s’engagent à trouver une solution permettant de 

préserve l’intérêt respectif des Parties. 

11.2 Réunions 

Pour suivre l'exécution du Marché, les Parties tiennent des réunions, dans les locaux du CEA, dont la date 

de tenue est déterminée d'un commun accord. 

11.2.1. Réunion d’enclenchement  

Une réunion d’enclenchement est effectuée, après la signature du Marché par les Parties, et a notamment 

pour but de : 

- Présenter les intervenants et l’organisation mise en place au niveau du CEA et du Titulaire ; 

- Rappeler les objectifs de la prestation ; 
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- Fournir la documentation « de base » nécessaire au démarrage de la prestation, en particulier le Titulaire 

fournira le PAQ (Plan d’Assurance Qualité) et le manuel qualité de la société et de ses éventuels sous-

traitants identifiés ; 

- Expliciter les moyens de récupération de l’information, les formats d’échange, les modalités des réunions 

techniques d’avancement ; 

- Rappeler le planning global de l’affaire. 

Le prestataire fournira également les demandes d’acceptation de ses sous-traitances et il fournira le compte-

rendu de la présente réunion sous 48 heures 

11.2.2. Réunion d’avancement 

Pour suivre l'exécution du Marché, les Parties peuvent tenir des réunions dont la date de tenue est 

déterminée d'un commun accord, conformément au planning d’avancement fourni par le Titulaire et accepté 

par le CEA. 

Toutefois, les interlocuteurs techniques peuvent se réunir, sans frais supplémentaire, à la demande de l'une 

ou de l'autre Partie par échange de correspondances. 

11.2.3. Compte-rendu 

Chaque réunion avec le CEA fera l'objet d'un compte-rendu rédigé par le Titulaire et soumis à l'approbation 

formelle du CEA avant diffusion. Sans remarque de la part du Titulaire ou du CEA sous 10 jours ouvrés, le 

compte-rendu est considéré comme accepté. 

Après acceptation formelle du CEA, le compte-rendu est signé par les Parties et diffusé par le Titulaire selon 

une liste définie par le CEA. En aucun cas, un compte-rendu non accepté ne peut faire l’objet d’une diffusion. 

 

ARTICLE 13 - REMISE DES LIVRABLES DOCUMENTAIRES 

13.1 Livrables relatifs à l’Equipement 

Au titre de l’exécution du présent Marché, le Titulaire est tenu de remettre au CEA l’ensemble des livrables 

documentaires mentionnés dans le Cahier des Charges, notamment : 

 

Phases  Evènements  Livrables du Titulaire  

P
h

as
e 

ét
u

de
s 

Notification du Marché par le CEA   

Réunion d’enclenchement  Plan d’Assurance Qualité 

Planning global de la prestation 

Manuel qualité de la société et de ses éventuels 
sous-traitants 

 

Compte-rendu de la réunion d’enclenchement 
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Point d’interfaces 

bâtiment/procédés  

Dossier d’implantation définitif 

Dossier de conception définitif 

Correction des éléments par le 

Titulaire  

Dossier d’implantation définitif corrigé 

Dossier de conception détaillée corrigé 

P
h

as
e 

d
e

 f
a

b
ri

ca
ti

o
n

 Recette usine Dossier de maintenance 

Dossier TQC 

Notices 

Cahier de recette 

PV de recette 

Correction des éléments par le 

Titulaire  

Dossier de maintenance corrigé 

Dossier TQC corrigé 

Notices corrigées 

P
h

as
e 

d
’

in
st

al
la

ti
o

n
 

Livraison  PV de livraison  

Réception, essais sur site du CEA Cahier de recette  

PV de réception 

Formation Attestation de formation / supports 

 

13.2 Délais de remise des livrables relatif à l’Equipement 

L’attention du Titulaire est attirée sur l’importance attachée à la remise, dans les délais fixés à l’article 5 supra, 

des documents techniques demandés au Cahier des Charges (plans, schémas, nomenclature, notice...), ces 

documents étant indispensables au suivi technique et à l’exercice des garanties. 

En conséquence, tout retard dans la remise de ces documents qui conditionne la réception technique de 

l’Equipement entraînera l’application des pénalités prévues au présent Marché. 

En outre, tout dommage résultant d’une erreur de son fait liée à l’absence des plans et documents techniques, 

soit à leur non mise à jour, entraîne la mise à la charge du Titulaire de tous les frais de remise en état, ainsi 

que le maintien de tous droits de garantie. 

 

13.3 Livrables relatifs aux interventions lors de la garantie de l’Equipement 

Chaque intervention du Titulaire sur l’Equipement, dans le cadre de la garantie donne lieu à l'établissement 

d'un rapport d'intervention, rappelant la prestation effectuée, les pièces remplacées ou qui sont à changer 

ultérieurement et précisant éventuellement les renseignements ou conseils techniques nécessaires à un bon 

fonctionnement de l’Equipement. 

Ces rapports, établis par le Titulaire en deux exemplaires dans un délai de [à compléter] à l’issue de 

l’intervention, sont signés par le Titulaire et par le CEA. 
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Le Titulaire est responsable de la bonne exécution technique et matérielle des prestations à sa charge dans 

le cadre du présent Marché. Toute prestation reconnue défectueuse est reprise par le Titulaire dans les délais 

les plus brefs et à ses frais. 

13.4 Validation des livrables 

Le Titulaire soumet les livrables à la validation du CEA. Il prévoit en outre, à ses frais et risques, la révision 

de l’ensemble de ces livrables en fonction des remarques du CEA. 

Le CEA dispose d'un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date de remise des livrables pour faire part au 

Titulaire de son accord ou de ses remarques éventuelles sur le contenu et la présentation des livrables. 

En cas de remarques, le Titulaire prend en compte, sans frais supplémentaires pour le CEA, les demandes 

de rectifications formulées par le CEA, ceci dans un délai maximum de 10 jours ouvrés. Ces rectifications 

doivent également être validées par le CEA. 

Le fait que le CEA approuve ou valide tout ou partie des livrables ne diminue ou ne limite en aucune manière 

la responsabilité du Titulaire.  

13.5 Format et support des livrables  

Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, tous les livrables remis par le Titulaire au CEA sont 

réalisés sur des supports compatibles avec ceux utilisés par le CEA. 

Les livrables, transmis au CEA pour validation, sont remis en 3 exemplaires papiers et un exemplaire sous 

format électronique (dans une version modifiable et une version non modifiable type pdf).  

Les livrables validés sont remis au CEA sous la forme de 3 tirages sur support papier et d’un exemplaire sous 

format électronique. 

13.6 Documents CEA 

Les documents remis au Titulaire par le CEA sont rendus à ce dernier à l'échéance du Marché quelle qu'en 

soit la raison. 

  

ARTICLE 14 - RECETTE USINE 

L’Equipement fourni par le Titulaire au titre du présent Marché fait l'objet d’une recette usine. Celle-ci a pour 

but de constater que l’Equipement atteint les performances et/ou les caractéristiques figurant dans le Cahier 

des Charges. 

La recette usine est effectuée par le Titulaire conformément aux prescriptions définies notamment dans le 

Cahier des Charges, ainsi qu’aux dispositions de l’article 32 des CGA. 

La recette usine ne dégage en rien la responsabilité du Titulaire quant à la qualité et la conformité de 

l’Equipement à l’ensemble des textes en vigueur, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, à 

l’obligation de fournir les certificats correspondants et plus généralement sa responsabilité au titre des 

obligations contractuelles. 
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ARTICLE 15 - LIVRAISON 

15.1 Lieux de livraison 

Le Titulaire prend à sa charge les coûts associés au transport, emballage, assurance et déchargement 

jusqu’à la livraison de l’Equipement à l’adresse ci-dessous, étant précisé que le transfert de risque s’opère 

au moment du transfert de propriété : 

CEA Le Ripault 

Réception marchandises Bât 605 8h00/12h00 

Place Raoul Dautry 

37260 MONTS 

Palettes EUR ou EPAL Uniquement 

Toute livraison dépassant les caractéristiques ci-dessous doit être acheminée par le Titulaire jusqu'au 

destinataire final situé à l’intérieur du centre CEA. 

- Dimension des colis palettisés : Surface maxi : 80 cm x120 cm - hauteur maxi 160 cm (Palettes 

EUR/PAL), 

- Nombre de palettes en livraison simultanée pour un même destinataire : 4, 

- Poids autorisé par palette ou colis : maxi 600 kg. 

Pour l’accès au bâtiment de livraison du destinataire final situé à l’intérieur du centre CEA, le Titulaire doit 

faire une demande d’accès dans un délai de 5 jours minimum avant le jour de ladite livraison. Pour cette 

demande d'accès les nom, prénom, date et lieu de naissance du livreur seront demandés lors de la prise de 

rendez-vous. 

 

15.2 Bon de livraison 

Sur chaque colis livré, le Titulaire doit impérativement faire figurer un « bon de livraison » indiquant : 

- Le numéro de commande 4600XXXXX, 

- L’unité demandeuse (DMAT/SDFC), 

- Le destinataire final (Luc MOURADOFF), 

- Le point de déchargement (Bâtiment xxx) 

- Une désignation succincte de l’Equipement. 

La livraison donne lieu à la signature contradictoire d’un bon de livraison. 

L’emballage et le conditionnement devront être réalisés avec le plus grand soin. Un point de notification de 

cette étape permettra au CEA, si besoin, de se rendre dans les locaux du Titulaire afin d’évaluer au mieux le 

respect de cette phase.  
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ARTICLE 16 - MONTAGE, CONTRÔLES TECHNIQUES, ESSAI SUR SITE et MISE EN SERVICE 

INDUSTRIEL 

16.1 Montage 

La prestation de montage est régie par les dispositions de l’article 32.2 des CGA et est réalisée par le Titulaire 

au bâtiment XXX du CEA Le Ripault. 

Pour l’accès au bâtiment, le Titulaire doit faire une demande d’accès dans un délai de 5 jours minimum avant 

le début des opérations de montage. Pour cette demande d'accès, les nom, prénom, date et lieu de 

naissance de l’opérateur sont demandés lors de la prise de rendez-vous. 

Avant le début de la prestation de montage sur site, le personnel du Titulaire doit se présenter auprès du 

Chef d’installation afin d’obtenir son autorisation de travail sur site. 

En fin de prestations, le Titulaire procède au nettoyage de l‘emplacement de son chantier afin de le laisser 

dans un parfait état de propreté. 

16.2 Contrôles techniques par un organisme agréé à la charge du Titulaire 

Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remet au CEA les procès-verbaux de contrôle de 

conformité de l’Equipement qu’il a réalisé, établis par un organisme agréé. 

Ce bordereau doit être exempt de toute réserve. 

16.3 Contrôles techniques par un organisme agréé à la charge du CEA 

Sans préjudice des contrôles internes réalisés à ses frais par le Titulaire dans le cadre des exigences du 

Cahier des Charges précité, le CEA se réserve le droit de confier, à ses frais, une mission de contrôle 

technique à un ou plusieurs organisme(s) indépendant(s). 

Dans ce cas, le Titulaire s’engage à tenir compte, à ses frais, de l’ensemble des observations du (des) 

contrôleur(s) technique(s), que le CEA lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve 

sur l’Equipement. 

En cas de refus de délivrance de conformité par cet organisme, le Titulaire ne peut se prévaloir d'une 

imprécision dans les documents techniques qui lui auront été fournis par le CEA. 

16.4 Essais sur site CEA 

Les essais sur site de l’Equipement sont effectués conformément aux prescriptions définies notamment par 

le Cahier des Charges cité à l’article 2 du présent Marché, ainsi qu’aux dispositions de l’article 32.4 des CGA. 

Ces essais sont réalisés par le Titulaire conformément au programme d’essais soumis à l’accord préalable 

du CEA avant la réalisation des essais. 

16.5 Mise en service industrielle 

Lorsque la réception de l’Equipement nécessite une phase préalable de mise en service industrielle, celle-ci 

est conduite sous la responsabilité par le Titulaire selon les dispositions de l’article 32.3 des CGA. 
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ARTICLE 17 - FORMATION DU PERSONNEL CEA 

Le Titulaire s’engage à assurer la formation du personnel CEA chargé d’utiliser et de maintenir l’Equipement, 

ses accessoires et ses outillages associés, conformément aux dispositions prévues dans le Cahier des 

Charges.   

Le Titulaire s’engage à fournir, lors de l’exécution des prestations de formation des utilisateurs, toute la 

documentation afférente, rédigée en langue française, et notamment les supports individuels. Il s’engage à 

fournir les éventuels rectificatifs sans supplément de prix. 

 

ARTICLE 18 - RECEPTIONS 

La réception est prononcée après livraison, montage, mise en service industrielle, essais sur site 

satisfaisants, formation et acceptation par le CEA de l’Equipement et de l’ensemble des livrables 

documentaires établis en exécution du Marché, conformément aux conditions prévues au chapitre 11 des 

CGA. 

La réception donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé contradictoirement par les Parties. 

La réception emporte transfert de propriété de l’Equipement au bénéfice du CEA. 

 

ARTICLE 19 - GARANTIE 

19.1 Garantie de l’Equipement 

19.1.1 Durée de la garantie 

La garantie (pièces, main-d’œuvre et déplacements) d'une durée de 12 mois à compter de la date de 

réception, porte sur l'ensemble de l’Equipement, y compris les parties éventuellement sous-traitées, et 

s'exerce conformément aux conditions prévues au chapitre 11 des CGA. 

La durée de la garantie de l’Equipement est prolongée automatiquement du nombre de jours durant lesquels 

l’Equipement n’a pas pu être utilisé ou utilisé de manière incomplète par le CEA du fait du Titulaire. 

19.1.2 Périmètre de la garantie 

La garantie couvre la recherche des causes d'erreurs et de non-conformités, y compris le non-respect des 

performances visées dans le Cahier des Charges. La garantie s'applique également aux modifications 

effectuées par le Titulaire. 

Au cas où le CEA apporterait sans l'autorisation du Titulaire des modifications à l’Equipement pendant la 

période de garantie, seules les non-conformités ou erreurs apparaissant sur une version non modifiée de 

l’Equipement sont garanties. De même, la garantie ne peut s'exercer en cas d'utilisation par le CEA non 

conforme aux instructions du Titulaire. 

19.1.3 Délais d'intervention et de réparation pendant la garantie 

Pendant la période de garantie de l’Equipement, le Titulaire s'engage à intervenir sur site CEA dans un délai 

de [à compléter] jours ouvrables faisant suite à l’appel ou le courriel du CEA. 

Le Titulaire s’engage à un délai maximal de réparation de [à compléter] jours ouvrables à compter du 1er jour 

de son intervention sur site. 
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En tout état de cause, le Titulaire s’engage à trouver une solution de contournement sous [à compléter] jours 

ouvrables à compter du 1er jour de son intervention sur site 

L’intervention du Titulaire comprend : 

- Le diagnostic complet de la panne, 

- L’échange standard ou la réparation des pièces courantes, 

- La remise en conditions opérationnelles de l’Equipement suivant les spécifications initiales, 

- La restauration des réglages du CEA après l’intervention, 

- … 

19.2 Garantie des interventions sur l’Equipement 

Chaque intervention sur l’Equipement dans le cadre de la garantie et de la maintenance de celui-ci (pièces 

détachées, main-d’œuvre et déplacements) fait l’objet d’une garantie d'une durée de 12 mois à compter de 

la date de réception de ladite intervention. Elle s'exerce conformément aux conditions prévues au chapitre 

11 des CGA. 

La durée de cette garantie est prolongée automatiquement du nombre de jours durant lesquels l’Equipement 

n’a pas pu être utilisé ou utilisé de manière incomplète par le CEA du fait de cette intervention. 

19.3 Connaissance de l’Equipement 

Le Titulaire s’engage à maintenir la connaissance de l’Equipement et la disponibilité des pièces détachées 

correspondantes pendant une durée minimum de 10 (dix) ans à compter de la date de réception de 

l’Equipement, afin de pouvoir répondre de manière satisfaisante à d’éventuelles demandes d’entretien ou de 

réparation. 

Article 20 – DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES GENERALES 

Le Titulaire mettra en œuvre une démarche environnementale tout au long de la prestation. 

Les documents livrables devront être remis de préférence dans un format dématérialisé et/ou sur des 

supports en papier recyclé ou éco-labellisé. Les déplacements effectués dans le cadre du marché devront 

être réduits en termes d’impact environnemental. Le Titulaire est invité à privilégier les modes de transport 

respectueux de l’environnement. 

Le Titulaire s’engage à intégrer les enjeux environnementaux dans l’exécution du marché. Il s’engage à porter 

une attention particulière à la préservation de l’environnement, notamment par l’économie des ressources et 

énergies, la maitrise des risques et des impacts sanitaires et environnementaux en particulier sur la 

biodiversité, la limitation des émissions de GES (gaz à effet de serre), ainsi que la réduction, le tri et la 

valorisation des déchets.  

L’ensemble de ces points fera l’objet d’un suivi lors de la réunion annuelle. 

 

Article 21 – DISPOSITIONS SOCIALES GENERALES 

Le Titulaire s’engage en matière de promotion de l’égalité et de la diversité dans le cadre de la prestation, 

c’est-à-dire en faveur des profils susceptibles d’être affectés dans l’exécution de la prestation. A la date 
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anniversaire du marché, le Titulaire présentera ses mesures et ses actions réalisées dans ce domaine durant 

l’année écoulée. 

Le Titulaire s'engage à contribuer à la lutte contre la discrimination et à la promotion de l'égalité femmes-

hommes. Pour cela, au début du contrat, le titulaire présentera les actions qui seront mises en œuvre envers 

les personnes affectées à l'exécution du présent contrat, en matière de prévention et de lutte contre les 

discriminations au travail et promotion de l'égalité femmes-hommes. Le CEA pourra vérifier, à tout moment, 

la bonne exécution de ces actions (a minima, le suivi de ces actions sera effectué annuellement).  

Le Titulaire devra, sur demande du CEA, fournir tout justificatif permettant d’apprécier le respect de ces 

engagements. 

 

ARTICLE 21 - DISPOSITIONS FINANCIERES 

21.1 Montant du Marché 

Le montant total du Marché est fixé à la somme totale de [à compléter par le CEA sur la base de l’offre] € 

HT ([à compléter par le CEA sur la base de l’offre] EUROS HORS TAXES), en cas de levée de l’ensemble 

des options. 

Il se décompose comme suit : 

21.1.1 Partie ferme 

Le montant total des prestations de la partie ferme est fixé à la somme forfaitaire et ferme 

de [à compléter par le CEA sur la base de l’offre] € HT ( [à compléter par le CEA sur la base de l’offre] EUROS 

HORS TAXES).  

Ce montant se décompose comme suit : 

- ………. € HT 

- ………. € HT 

- ………. € HT 

21.1.2 Option de stockage 

Le montant de l’option est plafonné à la somme de [à compléter par le CEA sur la base de l’offre] € HT ([à 

compléter par le CEA sur la base de l’offre] EUROS HORS TAXES) pour une durée maximale de 12 mois, 

soit un montant mensuel forfaitaire et ferme de [à compléter par le CEA sur la base de l’offre] € HT ([à 

compléter par le CEA sur la base de l’offre] EUROS HORS TAXES). 

21.1.3 Part estimative « gestion des modifications » : 

 

Le montant plafond de la part estimative du présent marché est fixé à la somme de 5% du montant HT du 

marché, soit xxx €HT. 

Ce montant permet de rémunérer les FM conformément à l’article « Gestion des modifications ».  

En aucun cas, le montant cumulé des FM notifiées au Titulaire dans le cadre de la part estimative ne pourra 

dépasser le montant plafond indiqué ci-dessus. 
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Le montant plafond du Marché ne constitue en aucun cas un engagement de dépenses de la part du CEA 

vis-à-vis du Titulaire. Le Titulaire ne pourra s’en prévaloir au cas où le montant total des dépenses 

n’atteindrait pas cette somme. 

 

21.2 Régime fiscal 

Le présent Marché est soumis à la TVA au taux en vigueur au moment du fait générateur. S’agissant d’une 

livraison de bien, la TVA sera exigible au plus tard au moment du transfert de propriété.  

En vertu de l’article 269,2-a du CGI modifié par l’article 30 de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021, les 

acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023, seront soumis à TVA. 

Le Titulaire du présent Marché s’engage à indiquer sur ses factures s’il est autorisé par l’administration 

fiscale à acquitter la TVA d’après les débits.  

 

21.3 Actualisation des prix 

Les prix sont fermes et actualisables. 

Les prix du Marché sont réputés être établis aux conditions économiques du mois de remise de l’offre (soit 

XXXX 20XX). 

A la demande écrite de l’une des Parties dans un délai maximum de 4 semaines à compter de la date de 

notification du marché, les prix sont actualisés si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre le mois de 

remise de l’offre et la date de notification du marché. L’actualisation se fait aux conditions économiques 

correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de notification du marché, selon les modalités 

visées ci-après. 

Le coefficient d’actualisation C applicable pour le calcul des prix actualisés est donné par la formule : 

C = 0,75 x (ME / ME0) + 0,25 x (ICHT-IME / ICHT-IME0) 

P = P0 x C 

dans laquelle : 

C coefficient de révision 

P0 Prix aux conditions économiques du mois de remise de l’offre 

P Prix actualisé 

ME0 

Valeur de l’indice de « production de l’industrie française pour l’ensemble des marchés 
- Machines et équipements n.c.a, » au mois de (mois de remise de l’offre) 

Identifiant INSEE : 010535616 

ICHT-IME0 

Valeur de l'indice « coût horaire du travail révisé - Salaires et charges - Tous salariés 
- Industries mécaniques et électriques » au mois de (mois de remise de l’offre) 

Identifiant INSEE : 001565183 

ICHT-IME 

ME 

Valeurs connues de ces mêmes indices trois mois avant la date de notification du 
Marché 

Les coefficients de révision obtenus sont arrondis au millième inférieur.  
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Le cas échéant, après vérification du coefficient calculé proposé par le Titulaire, le CEA accepte ou non ce 

dernier par écrit. L’actualisation ne peut être effective qu'après accord écrit du Bureau des Affaires 

Commerciales (BACO) du CEA Le Ripault sur la proposition du Titulaire, donné dans le mois qui suit la date 

de réception de la proposition du Titulaire. 

Toute proposition transmise en dehors du délai fixé ci-dessus peut être rejetée par le CEA. 

Les Parties conviennent que si des modifications venaient affecter l’existence, la composition et/ou la 

définition des indices prévus dans le présent Marché, les indices de substitution proposés par les pouvoirs 

publics s’appliqueront de plein droit. Si les indices de substitution ne sont pas encore connus lors d’une 

actualisation prévue au Marché, les nouveaux indices s’appliqueront de manière rétroactive à la révision qui 

n’a pu intervenir du fait de la carence d’indices. 

 

ARTICLE 22 - AVANCE 

22.1 Conditions générales d’octroi des avances par le CEA 

Conformément à la règlementation applicable, les modalités relatives à l’octroi d’avance(s) par le CEA sont 

les suivantes : 

- Une avance est accordée au Titulaire si le montant ferme (ou affermi) du marché est supérieur à 

250 000 €HT et d’une durée d’exécution supérieure à trois mois. Le montant de l'avance est fixé à 5% du 

montant TTC ferme (ou affermi) du marché diminué du montant des prestations sous-traitées donnant lieu à 

paiement direct. 

- Si le Titulaire est une PME, au sens de la règlementation applicable, l’avance est accordée si le 

montant ferme (ou affermi) du Marché est supérieur à 50 000 €HT et d’une durée d’exécution supérieure à 

deux mois. Le montant de l'avance est alors fixé à 30% du montant TTC ferme (ou affermi) du Marché 

diminué du montant des prestations sous-traitées donnant lieu à paiement direct. 

22.2 Avance accordée au Titulaire 

Au titre du présent Marché, le montant de l’avance est fixé à xx% ou le Titulaire renonce à l’octroi d’une 

avance ou les conditions d’octroi d’une avance ne sont pas réunies.  

A la notification du Marché, cette clause sera adaptée, en fonction du statut ou non de PME de l’entreprise 

retenue. 

22.3 Modalités de paiement et de remboursement 

Le paiement de l'avance intervient dans le délai de 30 jours à compter de la réception par le CEA d’une 

facture de demande d’avance émise par le Titulaire. 

Le remboursement de l’avance pour la tranche ferme s’impute sur les sommes dues au Titulaire par le CEA 

au titre des termes de paiement correspondant à la recette usine.   

21.4 Avance accordée aux sous-traitants 

Une avance est versée, à leur demande, aux sous-traitants admis au paiement direct. 

Pour le sous-traitant concerné, le versement de l’avance est effectué suivant les conditions générales d’octroi 

des avances décrites au paragraphe 15.1 supra. Le remboursement de l’avance débutera trois mois après 
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l’octroi de l’avance, sur chaque terme de paiement jusqu’à apurement de la somme correspondant au 

montant de l’avance.  

Il incombe au Titulaire de répercuter le cas échéant ces conditions relatives à cette avance dans le contrat 

de sous-traitance correspondant. 

Après versement de l’avance, si le Titulaire sous-traite une partie du Marché, il rembourse, à la demande du 

CEA, la part de l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées donnant lieu à paiement 

direct. Ce remboursement sera effectué, au choix du CEA, soit par une facturation séparée soit en s’imputant 

sur les sommes dues par le Titulaire au titre du prochain terme de paiement. 

 

ARTICLE 23 - ECHEANCIER DE FACTURATION 

Les facturations relatives à l’exécution du présent Marché sont établies de la façon suivante : 

  Partie ferme du Marché 

-  10 % du montant HT de la partie ferme du Marché, au titre des études, et après acceptation par le 

CEA des livrables correspondants, 

-  20 % du montant HT de la partie ferme du Marché, au titre du constat d’approvisionnement, et après 

remise des justificatifs permettant la constatation de la constitution des approvisionnements principaux 

dûment individualisés au nom du CEA et contrôlés, validés par le CEA 

- 30 % du montant HT de la partie ferme du Marché, au titre de la recette usine, après contrôles en usine 

jugés satisfaisants par le CEA, constatés par un procès-verbal signé contradictoirement des Parties, 

- 20 % du montant HT de la partie ferme du Marché, au titre de la livraison sur site, après signature du 

bon de livraison de l’Equipement sur le site du CEA Le Ripault par les Parties, 

- 20 % du montant HT de la partie ferme du Marché, au titre de la réception de l’Equipement, après 

signature contradictoire du procès-verbal de réception. 

 

 Partie optionnelle du Marché (en cas de levée d’option) 

Le montant des prestations relatives au stockage de l’Equipement est facturé mensuellement à terme échu 

après acceptation par le CEA des prestations correspondantes. 

ARTICLE 24 - CONDITIONS DE FACTURATION ET REGLEMENT 

Les factures dématérialisées sont à adresser au CEA via le Portail Chorus Pro de l’Etat (https://chorus-

pro.gouv.fr). Pour toute question sur le traitement comptable et la mise en paiement de vos factures, 

l’adresse mail est la suivante : cea-dam-comptabilite@cea.fr 

Pour être prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent Marché doit 

comporter les informations suivantes : 

- le numéro de SIRET du CEA : 77568501900587, 

- le code service : CER-D, 

- la référence complète du Marché (numéro d’engagement), à savoir : n° de commande SAP 
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- l’intitulé du Marché,  

- la date d’émission de la facture,  

- le libellé exact de l’échéance facturée, 

- le numéro de poste SAP correspondant à l’échéance facturée. 

Les factures sont à établir hors taxes et toutes taxes comprises. 

Pour les factures concernées, l’actualisation de prix fait l’objet d’une ligne de facturation séparée clairement 

identifiée comportant : 

- le prix aux conditions économiques initiales, telles que définies à l’article relatif à l’actualisation de prix, 

- le coefficient d’actualisation appliqué, 

- le prix actualisé. 

Toute facture non conforme aux termes du Marché sera renvoyée à l'émetteur. 

Le délai de règlement est de trente jours à compter de la date de réception de la facture par le CEA, sous 

réserve de l’acceptation par le CEA des prestations correspondantes conformément aux conditions du 

Marché. Les pièces justificatives attestant de l’acceptation du CEA doivent être transmises en même temps 

que les factures. A défaut, une facture émise sans son justificatif d’acceptation de la prestation sera rejetée 

en statut « recyclé ». 

Conformément à la loi PACTE n°2019-486 du 22/05/2019 relative à la croissance et transformation des 

entreprises, en cas de non dématérialisation des factures par le Titulaire, chaque facture papier doit être 

adressée en 3 (trois) exemplaires à l’adresse ci-dessous : 

CEA/DAM/DCG 

SCD/BCD 

Bâtiment Dune 

Comptabilité fournisseurs 

Bruyères-le-Châtel 

91297 ARPAJON Cedex 

 

ARTICLE 25 - PENALITES 

Les pénalités définies dans le présent Marché sont : 

- toutes cumulables, 

- applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni autres formalités juridiques ou 

judiciaires, facturées directement par le CEA, 

- cumulativement plafonnées à 10 % (DIX POUR CENT) du montant total du Marché.  

Les pénalités ne sont pas libératoires de la responsabilité du Titulaire. Outre ces dispositions, l’article 39.2 

des CGA s’applique au présent Marché. 

Chaque fois que le CEA constate une inexécution totale ou partielle, ou une mauvaise exécution du Marché 

du fait du Titulaire, des pénalités peuvent lui être appliquées dans les conditions ci-après : 



 
Projet de marché n° B26-00224 

24/31 
 

 

 

DESCRIPTION DEFAILLANCE PENALITE COMMENTAIRE 

Non-respect des délais d’exécution à 
l’exclusion de ceux mentionnés pour la 
garantie  

2/1000 du montant hors taxes 
de l’Equipement 

Par jour ouvré de retard 

Non-respect des délais d’exécution lors 
de la garantie  

500 Euros HT Par constat 

Absence aux réunions : 

- réunion de lancement, 

- réunion de démarrage, 

- réunions semestrielles de suivi, 

- réunions annuelle de suivi, 

- réunions annuelle du Plan de 
Prévention. 

250 Euros HT Par constat 

Manquement à la sécurité sur une 
prestation 

3 000 Euros HT Par constat 

Mauvaise exécution des prestations (1) 1 000 Euros HT Par constat 

Non publication par le Titulaire de son 
BEGES et du plan de transition associé 

100 euros HT Par jour de retard constaté 

(1) Le CEA est seul juge de l’opportunité de déterminer si ces prestations doivent être recommencées 

dans le délai prescrit. Les prestations qui ne répondraient pas aux besoins exprimés par le CEA 

doivent être immédiatement refaites par le Titulaire ou à défaut par un prestataire du CEA aux frais du 

Titulaire. 

 

ARTICLE 26 - CONFIDENTIALITE  

Le Titulaire s’engage à protéger la confidentialité des informations ou supports du CEA dans les conditions 

définies à l’article 11 des CGA. Les informations ou supports du CEA portant les mentions « diffusion limitée » 

ou « confidentiel + portée1 » sont des Informations Confidentielles. 

Si le Marché implique l’échange d’informations ou supports portant la mention « Diffusion Restreinte » entre 

le CEA et le Titulaire, les conditions définies par les paragraphes infra s’appliquent. 

Ce Marché implique l’accès ou la détention d’Informations ou Supports Protégés (ISP) de niveau maximum 

Diffusion Restreinte, au sens de l’arrêté du 15 mars 2021 du Ministère des armées portant approbation de 

l’Instruction Ministérielle n° 900 (IM 900) sur la protection du secret et des informations Diffusion Restreinte 

et sensibles, ainsi qu’au sens de de l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l’Instruction Générale 

Interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale (ci-après dénommée « IGI 

1300 »). 

1. En application des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection du secret de la 

défense nationale, le Titulaire s'engage à prendre toutes les mesures utiles pour assurer lors de 

 
1 La « Portée » vise à caractériser le domaine d’application ou la portée de la diffusion. 
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l'exécution du Marché la protection des Informations ou Supports Protégés (ISP), qu’il sera amené à 

gérer dans le cadre de l’exécution du Marché. 

 

2. Le Titulaire reconnaît : 

 avoir pris connaissance : 

o de l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l’Instruction Générale Interministérielle n° 1300 

sur la protection du secret de la défense nationale (ci-après dénommée « IGI 1300 »), 

o de l’arrêté du 15 mars 2021 du Ministère des armées portant approbation de l’Instruction 

Ministérielle n° 900 (IM 900) sur la protection du secret et des informations Diffusion Restreinte 

et sensibles, 

o de l’Instruction interministérielle n°901/SGDSN/ANSSI du 28 janvier 2015 relative à la protection 

des systèmes d’information sensibles (ou « II 901 »), 

o des Dispositions applicables aux Titulaires de marchés passés par le CEA/DAM en matière de 

protection de l’information Diffusion Restreinte, référencées SYM S02XX SJD DIR 23000188, 

dans leur version applicable. 

 qu’il n’a pas à avoir accès ou détenir les Informations et/ou Supports Classifiés (ISC) couverts par le 

secret de la défense nationale. 

 

3. Le Titulaire s’engage à assurer la confidentialité des ISP, portant la mention « Diffusion Restreinte », 

auxquels il a accès et/ou qu’il est amené à détenir pour l’exécution du Marché. 

Le Titulaire s’engage à ne pas divulguer à un tiers, communiquer ou publier en France et à l’étranger 

sous quelque forme que ce soit, même à titre de référence et de notoriété, sans l’autorisation préalable 

écrite du CEA, aucune information dont il a connaissance au cours de l’exécution dudit Marché en dehors 

des communications strictement nécessaires à son exécution. 

Le Titulaire doit informer ses sous-traitants de cette obligation de confidentialité et veiller à son application 

par ces derniers. 

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations et documents déjà 

accessibles au public au moment où ils sont portés à la connaissance des Parties au Marché. 

 

4. Le Titulaire reconnaît avoir fait signer une déclaration individuelle à l’ensemble du personnel (non habilité) 

appelé sous sa responsabilité à un titre quelconque à intervenir pour son compte pour exécuter les 

prestations. Par ce document, le personnel atteste :  

 avoir pris connaissance : 

o de l’IGI 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ; 

o de l’arrêté du 15 mars 2021 du Ministère des armées portant approbation de l’Instruction 

Ministérielle n° 900 (IM 900) sur la protection du secret et des informations Diffusion restreinte 

et sensibles. 

 de l’obligation qui lui est faite de tenir confidentiels tous les ISP de niveau Diffusion Restreinte qu’il 

serait amené à connaître ou à détenir ; 
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 qu'il n'a pas, sous peine de poursuite pénale, à connaître ou détenir des Informations et/ou Supports 

Classifiés (ISC) couverts par le secret de la défense nationale.  

Le Titulaire s'engage à ce que seuls les personnels ayant préalablement souscrit la déclaration précitée 

(ou le cas échéant des personnels habilités) accèdent aux ISP. Le Titulaire s'engage à présenter au CEA 

la ou les déclarations individuelles mentionnées ci-dessus sur simple demande du CEA.  

Il ne peut être dérogé aux prescriptions ci-dessus, y compris en cas de remplacement inopiné, fortuit ou 

même urgent d’un personnel du Titulaire.  

Le Titulaire s’engage à respecter la confidentialité des informations ou supports transmis par le CEA et 

à répercuter à ses personnels cette obligation de confidentialité. 

 

5. Les échanges d’ISP de niveau Diffusion Restreinte par messagerie doivent impérativement faire l’objet 

d’un chiffrement par un moyen agréé par l’ANSSI (par exemple l’outil ZoneCentral ou « Zed » de la 

société PRIM’X Technologies ou l’outil ACID).  

S’agissant de la maîtrise des échanges et supports autorisés, les règles suivantes s’appliquent à tous 

les acteurs du Marché, le CEA, le Titulaire, y compris ses éventuels cotraitant(s) et/ou sous-traitant(s) : 

 

 DIFFUSION RESTREINTE 

DIFFUSION LIMITEE OU 

CONFIDENTIEL + portée 

(ex « DIFFUSION 

ORDINAIRE ») 

Messagerie électronique 

Conteneur chiffré 

Conteneur chiffré quand la 

sensibilité le nécessite 

(accord préalable CEA 

avant diffusion) 

Plateformes web collaboratives CEA 

Zone de partage FTP fournie par le CEA 

En attachement visioconférence CEA 

Plateformes d’échange Internet 

« Cloud » (Dropbox, Wetransfer, Google 

Drive, etc…) 

Sous réserve que l’usage du service soit autorisé  

par le CEA DAM (OCSSI) 

Conteneur chiffré 

 
En attachement à un service externalisé 

(WebEx, etc…) 

Supports amovibles USB 

Conteneur chiffré 

Conteneur chiffré quand la 

sensibilité le nécessite 

(accord préalable CEA 

avant diffusion) 
DVDrom ou CDrom 

 

 

6. En cas de sous-traitance autorisée par le CEA, le Titulaire s’engage à ce que les entreprises sous-

traitantes se conforment aux dispositions du présent article.  

La sous-traitance de prestations du présent Marché est soumise à l’obtention préalable écrite par le 

Titulaire de l’autorisation du CEA.  

 

7. Toute violation ou inobservation par le Titulaire ou ses sous-traitants des obligations découlant des 

paragraphes du présent article, même dans les cas où elles résultent d'une imprudence ou d'une 

négligence, peut entraîner la résiliation de plein droit du Marché, en totalité ou en partie, sans indemnité 

pour le Titulaire et sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal. 
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8. Restitution des informations et supports : 

A l’achèvement du Marché, sauf clause contractuelle explicite, le Titulaire s’engage à restituer au CEA, 

dans un délai convenu, la totalité des documents et supports transmis par le CEA ou émis au titre du 

présent Marché.  

Il s’engage également à détruire ces mêmes documents et fichiers numériques sur son système 

d’information ainsi que sur tout support de sauvegarde, à l’aide d’outils agréés par l’ANSSI. 

 

9. Si dans le cadre de l’exécution du Marché, le Titulaire est amené à se rendre dans une zone CEA abritant 

des ISC, le CEA pourra mener préalablement une enquête administrative.  

 

 

Fait, en double exemplaire, 

Pour le Titulaire, le 

  

 Pour le CEA,  
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ANNEXE 1 - PROCES VERBAL DE RECEPTION 

 

PROCES VERBAL DE RECEPTION 

COMMANDE N° : 4600  DEMANDE D'ACHAT N° :1680 

FOURNISSEUR :  

OBJET :  

Je soussigné,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , pilote de travaux ou de contrat du CEA Le Ripault, après 

avoir procédé à l'examen des prestations exécutées par le Titulaire                           au titre de la 

commande sus-désignée en présence de son représentant, déclare que la recette (cocher la case 

correspondante) : 

Partielle ou 

Intermédiaire 
Usine 

Sur site du CEA Le 

Ripault 

Finale (après 

installation, formation 

ou fin de travaux) 

    

 

□ N’est pas prononcée. 

□ Est prononcée : 

□ Avec réserve(s) :  

 - Sans incidence sur le paiement inhérent à cette recette. (1) 

 - Avec suspension de paiement jusqu’au constat de levée de réserve(s). (1) 

Le Titulaire et le pilote de travaux ou de contrat du CEA Le Ripault, conviennent que les prestations sous 

réserves (indiquées en annexe) seront exécutées dans un délai de   à compter de ce jour. 

□Sans réserve avec effet à la date du : 

Nota : La date de départ de la période de garantie est celle de la réception sans réserve ou du constat de 

levée de celles-ci. 

A , le  

Le Titulaire Le Maître d'œuvre  Pour le CEA Le Ripault 

(1) (rayer la mention inutile)             

CONSTAT DE LEVEES DES RESERVES  

Le pilote de travaux ou de contrat du CEA Le Ripault et le Titulaire, ci-dessus désignés, constatent qu'il a 

été valablement remédié aux malfaçons, omissions et imperfections concernées. 

 FAIT A , LE   

Le Titulaire                                   Le Maître d’Oeuvre Pour le CEA Le Ripault 
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CONSTATS DES RESERVES 

                                     
 

Nature des réserves 
 

Prestations à exécuter 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le Titulaire 

 
Fait à :                                         , Le  
 

Pour le CEA le Pilote de travaux ou de 
contrat 
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ANNEXE 2 -  ANNEXE FINANCIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Projet de marché n° B26-00224 

31/31 
 

ANNEXE 3 - FICHE DE MODIFICATION 

 

N° de Fiche :  ......................................................................  Indice :  ................................................  

Fiche créée le :  ..................................................................  

Demandeur de la modification :  ......................................................................................................................  

 

N° Marché : ........................................................  Fournisseur :  ................................................................  

Objet du marché :  ..................................................................................................................  

 

NATURE DE LA MODIFICATION DEMANDEE :  ..........................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 

COUT DE LA MODIFICATION 2 : INFLUENCE SUR LE PLANNING : 

 ..................................................................................  ............................................................................  

 ..................................................................................  ............................................................................  

 ..................................................................................  ............................................................................  

 ..................................................................................  ............................................................................  

TOTAL :  _________________________________  TOTAL :  ..............................................................  

 

APPROBATION DE LA FICHE DE MODIFICATION (Cette fiche n’est validée que si elle est signée des 
deux parties) 

 CEA  FOURNISSEUR 

NOM : 

DATE : 

SIGNATURE : 

 

 

 

 
 

 
2 Joindre la décomposition détaillée des coûts selon les éléments de prix figurant dans l’offre initiale du fournisseur et 
tous les justificatifs. 


