

I - FRAIS GÉNÉRAUX

1) COEFFICIENT APPLICABLE AUX PRESTATIONS (MATÉRIELS ET MAIN D'ŒUVRE) : K = 1 ,

Dont :

1.1 Frais de chantier en %

- Encadrement %

- Laboratoire %

- Amortissement Matériel Indivis %

..... R = %

1.2 Frais de siège en %

- Frais de siège %

- Frais d'agence %

- Frais financiers %

- Frais d'études %

..... R' = %

2) COEFFICIENT APPLICABLE AUX FOURNITURES F = 1 ,

3) COEFFICIENT APPLICABLE AUX TRAVAUX DE SOUS-TRAITES (ou frais de pilotage) S = 1 ,

II - BENEFICE ET ALEAS : B = 1 ,

1) PRIX DE REVIENT PRÉVISIONNEL : PRp

Pour le calcul du prix de revient prévisionnel, il convient d'appliquer respectivement les coefficients K, F et S aux déboursés secs hors taxes :

- des prestations : Matériels (M) et Main d'oeuvre (MO)

- des fournitures : (Fo.)

- des prestations sous-traitées : (S.T.)

$$PRp = (M + MO) \times K + (Fo.) \times F + (S.T.) \times S$$

2) PRIX DE VENTE : PV

Pour le calcul du prix de vente HT, il convient d'appliquer le coefficient B au prix de revient prévisionnel :

$$PV = PRp \times B$$

SOUS DETAIL DE PRIX

RENDEMENT ESTIME :

N° du prix :
DATE :

DESIGNATION DU PRIX :
 QUANTITES PREVUES :
 DISTANCE DE TRANSPORT :

Heure
ou
Jour

m
m2
m3
Kg
T

[illegible]

PRIX SECS

Prestations :
Fournitures :
Sous-traitant :

* Le poste Consommables comprend : les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pièces d'usure

DÉCOMPOSITION DE PRIX FORFAITAIRES

N° de prix	Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire	Montant H. T.
1001	<u>INSTALLATIONS DE CHANTIER</u>				
	Rapport d'état des lieux avant démarrage travaux				
	Amenée, installation, repli des Installations de chantier				
	Panneaux d'information chantier				
	Travaux de raccordement des réseaux aux installations de chantier (électricité, eau potable, téléphone, internet)				
	Amenée, déplacement et repliement engins, matériels et outillages nécessaires aux travaux				
	Adaptation éventuelles liées aux difficultés d'accès aux sites des travaux				
	Dépôt DICT et opérations de localisation des réseaux (OLR)				
	Transport de tous les matériaux nécessaires aux prestations du marché				
	Achat, location et utilisation de terrains autres que ceux mis à disposition				
	Aménagements nécessaires aux installations de chantier				
	Fourniture et mise en œuvre des matériaux d'apport pour la réalisation des plates-formes d'installations de chantier				
	Les clôtures des installations et les clôtures de chantier				
	Frais de gardiennage pendant toute la durée des travaux				
	Aménagements des zones de dépôt provisoire pour le stockage matériel et matériaux				
	Redevances locales				
	Frais liés au maintien de la propreté des voies publiques				
	Frais liés à l'approvisionnement en eau pour les besoins du chantier				
	Aménagements des pistes et plate-formes provisoires				
	Frais nécessaires au respect du PGCSPS et participation aux réunions du CISSCT				
	Sujétions organisationnelles liées à la réalisation des prestations préparatoires nécessaires au démarrage du chantier				
	Frais liés au maintien sous circulations des voies publiques situées à proximité				
	Frais liés au maintien des accès riverains				
	Frais liés à la protection de tous les réseaux rencontrés à l'aplomb des travaux				
	Opérations de repli des installations, plates-formes, pistes provisoires et remise en état en fin de chantier de l'ensemble des terrains utilisés				
	Toutes autres sujétions (à compléter) :				
					
					
					
					
					
					
	Total en €uro HT				
	arrondi à				

DÉCOMPOSITION DE PRIX FORFAITAIRES

N° de prix	Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire	Montant H. T.
1002	<u>EXPLOITATION DU CHANTIER SOUS CIRCULATION</u>				
	Mise en œuvre du phasage conformément au DESC				
	Fourniture, mise en œuvre, ripages éventuels, et repliement de l'ensemble des dispositifs de signalisation temporaire pour chaque phase de travaux incluant toutes les fermetures de voies avec itinéraires de déviations, y compris frais de raccordement et de fonctionnement de la signalisation lumineuse				
	Application des dispositifs de signalisation temporaire et de la méthodologie de pose et dépose de signalisation de chantier conformément aux guides en vigueur				
	Surveillance et maintenance quotidienne de la signalisation temporaire avec remplacement à neuf des éléments endommagés et tenue d'une main courante				
	Astreinte signalisation 24h/24h et 7j/7j (nuits, week-ends et jours fériés compris) avec délai d'intervention d'1 heure maximum				
	Établissement et transmission régulière à la maîtrise d'ouvrage de toutes les informations et documents relatifs aux restrictions de circulation				
	Présence permanente d'un homme trafic en entrée de chantier et établissement et transmission de consignes de sécurité à l'attention de tous les chauffeurs entrants sur le chantier				
	Adaptations et ripages éventuels des dispositifs de signalisation présents sur la RN88 du fait de passages de transports exceptionnels				
	Toutes autres sujétions (à compléter) :				
					
					
					
					
	Total en €uro HT arrondi à				
1005	<u>ÉTUDES D'EXÉCUTION (hors DESC, mission G3 et ouvrages provisoires))</u>				
	Élaboration de l'ensemble des documents d'exécution visés au CCAP et au CCTP y-compris le PAQ, hors DESC, mission géotechnique G3 et ouvrages provisoires nécessaires à l'exécution des travaux				
	Procédures d'exécutions et documents de suivi (établissement + mise au point jusqu'au VISA)				
	PAQ et PPSPS de toutes les entreprises intervenant sur le chantier				
	Mise à jour des documents à l'avancement des travaux				
	Réunions de mise au point				
	Fourniture des avant-métrés à l'avancement des travaux				
	Suivi financier des travaux				
	Frais de reprographie et diffusion selon dispositions du CCTP				
	Toutes autres sujétions (à compléter) :				
					
					
					
					
	Total en €uro HT arrondi à				

DÉCOMPOSITION DE PRIX FORFAITAIRES

N° de prix	Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire	Montant H. T.
1006	<u>ÉTUDES DES MÉTHODES</u>				
	Élaboration de l'ensemble des documents d'exécution relatifs aux ouvrages provisoires nécessaires à la réalisation des travaux				
	Mise à jour des documents à l'avancement des travaux				
	Réunions de mise au point				
	Frais de reprographie et diffusion selon dispositions du CCTP				
	Toutes autres sujétions (à compléter) :				
					
					
					
					
					
	<i>Total en €uro HT arrondi à</i>				
1007	<u>CONTRÔLE INTÉRIEUR DES ÉTUDES D'EXÉCUTION ET DES TRAVAUX – ASSURANCE QUALITÉ</u>				
	Contrôle interne				
	Contrôle externe				
	Vérification et mise en cohérence du PAQ mandataire avec différents membres de l'entreprise (co et sous-traitants, fournisseurs....)				
	Vérification du respect par le mandataire du PAQ par les différents membres de l'entreprise (co et sous-traitants, fournisseurs....)				
	Collationnement et exploitation des fiches de contrôle intérieur et transmission au maître d'œuvre				
	Gestion des fiches de non-conformité				
	Participation aux réunions avec le maître d'œuvre				
	Frais liés à la relation entre le contrôle intérieur et extérieur				
	Frais liés à l'exercice du contrôle extérieur par le maître d'œuvre				
	Réalisation de l'ensemble des essais et contrôles prévus dans le PAQ				
	Remise du PAQ final en fin de travaux				
	Frais de géomètre lié à l'implantation-piquetage des ouvrages et au suivi topographique des travaux				
	Établissement des éprouvettes béton cylindriques 11x22 cm				
	Transport des éprouvettes béton 11x22 cm au laboratoire du maître d'œuvre (à Toulouse)				
	Toutes autres sujétions (à compléter) :				
					
					
					
					
					
	<i>Total en €uro HT arrondi à</i>				

DÉCOMPOSITION DE PRIX FORFAITAIRES

N° de prix	Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire	Montant H. T.
1008	<u>MISSION GÉOTECHNIQUE G3</u>				
	Établissement de la note d'hypothèses géotechniques G3				
	Mise à jour des documents à l'avancement des travaux				
	Réunions de mise au point				
	Frais de reprographie et diffusion selon dispositions du CCTP				
	Suivi géotechnique des travaux				
	Toutes autres sujétions (à compléter) :				
					
					
					
					
					
	Total en €uro HT arrondi à				