

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT	Taux TVA
IMPORTANT : - Les quantités, métrés, ... sont donnés à titre indicatif, l'Entreprise est tenu de les vérifier et sera seule responsable de toute erreur ou omission. - Dans ses prix unitaires, l'Entreprise doit inclure toutes les prestations définies dans le C.C.T.P. - Les quantités sont toutes à renseigner par l'Entreprise dans la colonne « Quantité Entreprise ». - L'entreprise devra IMPERATIVEMENT répondre sur le présent fichier Excel, avec toutes les formules pré-remplies (ceci afin d'éviter à l'entreprise toute erreur de calcul). - Si l'Entreprise souhaite ajouter des lignes complémentaires, celles-ci devront IMPERATIVEMENT être rajoutées SUR UN AUTRE ONGLET (NE FAIRE AUCUNE INSERTION OU SUPPRESSION DE LIGNE)							
Lot n°01	ASSAINISSEMENT / VOIRIE ET RESEAUX DIVERS / DESAMIANPAGE						
4	DESCRIPTION DES OUVRAGES						
4.1	PREPARATION						
4.1.1	INSTALLATION DE CHANTIER						
4.1.1.1	PLAN GENERAL DES INSTALLATIONS	Unité	1,000			0,00	20,00%
4.1.1.2	ARMOIRE DE CHANTIER	Unité	1,000			0,00	20,00%
4.1.1.3	COFFRET DE PRISES	CP	0,000			0,00	20,00%
4.1.1.4	INSTALLATION DE CHANTIER	ENS	1			0,00	20,00%
	INSTALLATION DE CHANTIER						
	Total H.T. :						0,00 €
4.1.2	ETUDE D'EXECUTION						
4.1.2.1	ETUDE D'EXECUTION	ENS	1			0,00	20,00%
	ETUDE D'EXECUTION						
	Total H.T. :						0,00 €
4.1.3	IMPLANTATION						
4.1.3.1	CONSTAT ETAT DES LIEUX	ENS	1			0,00	20,00%
4.1.3.2	IMPLANTATION	ENS	1			0,00	20,00%
	IMPLANTATION						
	Total H.T. :						0,00 €
4.1.4	SIGNALISATION						
4.1.4.1	SIGNALISATION	ENS	1			0,00	20,00%
4.1.4.2	BARRIERE DE CHANTIER	ML	300,00			0,00	20,00%
4.1.4.3	CLOTURE GRILLAGEE	ML	230,00			0,00	20,00%
	SIGNALISATION						
	Total H.T. :						0,00 €
4.1.5	PROTECTIONS DES VEGETAUX EXISTANTS						
4.1.5.1	PROTECTION DES VEGETAUX	ENS	1			0,00	20,00%
	PROTECTIONS DES VEGETAUX EXISTANTS						
	Total H.T. :						0,00 €
4.1.6	DEVEGETALISATION DE LA PARCELLE						
4.1.6.1	ARBRES	U	4			0,00	20,00%
4.1.6.2	HERBE	M2	271,00			0,00	20,00%
	DEVEGETALISATION DE LA PARCELLE						
	Total H.T. :						0,00 €
4.1.7	REPERAGE DES RESEAUX, FOSSES, CUVES, EXISTANTS.						
4.1.7.1	REPERAGE DES FOSSES SEPTIQUES ET DES CUVES.	FT	1			0,00	20,00%
4.1.7.2	REPERAGE DES RESEAUX EU et EP.	FT	1			0,00	20,00%
4.1.7.3	REPERAGE DES RESEAUX SECS.	FT	1			0,00	20,00%
	REPERAGE DES RESEAUX, FOSSES, CUVES, EXISTANTS.						
	Total H.T. :						0,00 €
4.1.8	MOYENS D'ACCES.						
4.1.8.1	PLAQUE DE FRANCHISSEMENT	ENS	1			0,00	20,00%
	MOYENS D'ACCES.						
	Total H.T. :						0,00 €

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT	Taux TVA
	PREPARATION						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.2	TRAVAUX DE DEPOSE						
4.2.1	OUVRAGES EN BETON						
4.2.1.1	DEPOSE ET REPOSE CLOTURE EXISTANTE.	ML	55,00			0,00	20,00%
4.2.1.2	DEPOSE REHAUSSE REGARD EU ET EP	Unité	7,000			0,00	20,00%
4.2.1.3	SCIAGE - DEMOLITION DU BETON SUR DALLAGE BATIMENT M.	M2	8,25			0,00	20,00%
4.2.1.4	SCIAGE - DEMOLITION DU BETON SUR DALLAGE BATIMENT K NORD.	M2	12,24			0,00	20,00%
4.2.1.5	BORDURES T2	ML	38,00			0,00	20,00%
4.2.1.6	DEPOSE ET REPOSE DES DALLES BETON AMOVIBLES EXISTANTES	ML	13,00			0,00	20,00%
4.2.1.7	POTEAU EN BETON	Unité	1,000			0,00	20,00%
	OUVRAGES EN BETON						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.2.2	DECOUPE ET DECROUTAGE D'ENROBE						
4.2.2.1	RESEAU EU NEUF	ML	234,00			0,00	20,00%
4.2.2.2	RESEAU SECS NEUFS	ML	248,90			0,00	20,00%
	DECOUPE ET DECROUTAGE D'ENROBE						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.2.3	DECAPAGE STABILISE						
4.2.3.1	DECAPAGE STABILISE RESEAUX HUMIDES	ML	128,00			0,00	20,00%
4.2.3.2	DECAPAGE STABILISE RESEAUX SECS	ML	138,50			0,00	20,00%
	DECAPAGE STABILISE						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.2.4	DEPOSE DES FOSSES SEPTIQUES ET BAC DE DECANTATION.						
4.2.4.1	INSTALLATION DE WC DE CHANTIER TEMPORAIRE.						
4.2.4.1.1	ENSEMBLE WC + LAVABO.	ENS	1			0,00	20,00%
	INSTALLATION DE WC DE CHANTIER TEMPORAIRE.						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.2.4.2	TRAVAUX PREPARATOIRES ET VIDANGES.						
4.2.4.2.1	TRAVAUX PREPARATOIRES ET VIDANGES	ENS	1			0,00	20,00%
	TRAVAUX PREPARATOIRES ET VIDANGES.						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.2.4.3	DEPOSE DE L'OUVRAGE / NEUTRALISATION / REMBLAIEMENT / REVEGETALISATION.						
4.2.4.3.1	Fosse septique bâtiment B.	U	1			0,00	20,00%
4.2.4.3.2	Fosse de décantation bâtiment B.	U	1			0,00	20,00%
4.2.4.3.3	Fosse septique bâtiment C.	U	1			0,00	20,00%
4.2.4.3.4	Fosse septique bâtiment D.	U	1			0,00	20,00%
4.2.4.3.5	Fosse septique bâtiment K - est.	U	1			0,00	20,00%
4.2.4.3.6	Fosse septique bâtiment K - ouest.	U	1			0,00	20,00%
4.2.4.3.7	Fosse septique bâtiment L	U	1			0,00	20,00%
4.2.4.3.8	Fosse septique bâtiment M.	U	1			0,00	20,00%
4.2.4.3.9	Fosse septique bâtiment A.	U	1			0,00	20,00%
	DEPOSE DE L'OUVRAGE / NEUTRALISATION / REMBLAIEMENT / REVEGETALISATION.						
	Total H.T. :					0,00 €	
	DEPOSE DES FOSSES SEPTIQUES ET BAC DE DECANTATION.						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.2.5	DEPOSE DES FOSSES CUVES A FIOUL.						
4.2.5.1	TRAVAUX PREPARATOIRES ET VIDANGES.						
4.2.5.1.1	TRAVAUX PREPARATOIRES ET VIDANGES.	ENS	2			0,00	20,00%
	TRAVAUX PREPARATOIRES ET VIDANGES.						

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT	Taux TVA
	Total H.T. :					0,00 €	
4.2.5.2	DEPOSE DE L'OUVRAGE / NEUTRALISATION / REMBLAIEMENT / REVEGETALISATION.						
4.2.5.2.1	CUVE A FIOUL BATIMENT B.	U	1			0,00	20,00%
4.2.5.2.2	CUVE A FIOUL BATIMENT K - EST	U	1			0,00	20,00%
	DEPOSE DE L'OUVRAGE / NEUTRALISATION / REMBLAIEMENT / REVEGETALISATION.						
	Total H.T. :					0,00 €	
	DEPOSE DES FOSSES CUVES A FIOUL.						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.2.6	DEPOSE DES RESEAUX ET EVACUATION						
4.2.6.1	RESEAU EU EN PVC DIAM 160.	ML	20,00			0,00	20,00%
4.2.6.2	RESEAU EP EN BETON DIAM 300	ML	100,00			0,00	20,00%
4.2.6.3	RESEAU EP EN BETON DIAM 500.	ML	106,00			0,00	20,00%
	DEPOSE DES RESEAUX ET EVACUATION						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.2.7	DEPOSE DIVERSE						
4.2.7.1	DEPOSE DU BRULEUR	U	1			0,00	20,00%
	DEPOSE DIVERSE						
	Total H.T. :					0,00 €	
	TRAVAUX DE DEPOSE						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.3	PLATFORME - ACCES VL						
4.3.1	DEBLAIS.						
4.3.1.1	VOIRIE LEGERE	M3	60,300			0,00	20,00%
	DEBLAIS.						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.3.2	CONSTITUTION PLATFORME - VOIRIE						
4.3.2.1	CLOUTAGE	M2	182,00			0,00	20,00%
4.3.2.2	FILM ANTI-CONTAMINANT BIDIM	M2	182,00			0,00	20,00%
	CONSTITUTION PLATFORME - VOIRIE						
	Total H.T. :					0,00 €	
	PLATFORME - ACCES VL						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.4	REMBLAIS VOIRIES						
4.4.1	COUCHE DE FORME						
4.4.1.1	COUCHE DE FORME - REMBLAIS CONCASSE 0/60.	M2	182,00			0,00	20,00%
4.4.1.2	COUCHE DE FORME - REMBLAIS CONCASSE 0/31.5	M2	182,00			0,00	20,00%
4.4.1.3	ESSAIS DE PLAQUE	U	2			0,00	20,00%
	COUCHE DE FORME						
	Total H.T. :					0,00 €	
	REMBLAIS VOIRIES						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.5	RESEAUX ASSAINISSEMENT (EU,EV,EP)						
4.5.1	FOUILLES ASSAINISSEMENT						
4.5.1.1	FOUILLES EN TRANCHEES POUR ASSAINISSEMENT - RESEAU EP NEUF	ML	226,00			0,00	20,00%
4.5.1.2	FOUILLES EN TRANCHEES POUR ASSAINISSEMENT - RESEAU EU	ML	662,00			0,00	20,00%
	FOUILLES ASSAINISSEMENT						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.5.2	CANALISATIONS PVC - EU						

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT	Taux TVA
4.5.2.1	CANALISATIONS PVC E.U. Ø 100.	ML	370,90			0,00	20,00%
4.5.2.2	CANALISATIONS PVC E.U. Ø 125	ML	240,00			0,00	20,00%
4.5.2.3	CANALISATIONS PVC E.U. Ø 160	ML	44,00			0,00	20,00%
CANALISATIONS PVC - EU							
Total H.T. :						0,00 €	
4.5.3	CANALISATIONS PVC - EP						
4.5.3.1	CANALISATIONS PVC E.P Ø 160	ML	20,00			0,00	20,00%
4.5.3.2	CANALISATIONS PVC E.P Ø 300	ML	100,00			0,00	20,00%
4.5.3.3	CANALISATIONS PVC E.P Ø 500.	ML	106,00			0,00	20,00%
CANALISATIONS PVC - EP							
Total H.T. :						0,00 €	
4.5.4	REGARD DE VISITE						
4.5.4.1	REGARDS EAUX USEES						
4.5.4.1.1	REGARD DE BRANCHEMENT E.U.	U	7			0,00	20,00%
4.5.4.1.2	REGARD 500 X 500 E.U.	U	10			0,00	20,00%
4.5.4.1.3	REGARD 800 X 800 E.U.	U	5			0,00	20,00%
REGARDS EAUX USEES							
Total H.T. :						0,00 €	
4.5.4.2	REGARDS EAUX PUVIALES						
4.5.4.2.1	REGARD Ø 600 mm E.P.	U	5			0,00	20,00%
REGARDS EAUX PUVIALES							
Total H.T. :						0,00 €	
REGARD DE VISITE							
Total H.T. :						0,00 €	
4.5.5	REJET DANS FOSSE						
4.5.5.1	OUVRAGE DE REJET EN FOSSE - REJET APRES TRAITEMENT EU.	Unité	1,000			0,00	20,00%
4.5.5.2	OUVRAGE DE REJET EN FOSSE - EP	Unité	1,000			0,00	20,00%
REJET DANS FOSSE							
Total H.T. :						0,00 €	
4.5.6	OUVRAGE DIVERS						
4.5.6.1	DESCENTE EAU PLUVIALE						
4.5.6.1.1	DEP - BATIMENT L	Unité	1,000			0,00	20,00%
DESCENTE EAU PLUVIALE							
Total H.T. :						0,00 €	
4.5.6.2	DEVOIEMENT DES RESEAUX EXISTANTS						
4.5.6.2.1	DEVOIEMENT DES RESEAUX EXISTANTS	FT	1			0,00	20,00%
DEVOIEMENT DES RESEAUX EXISTANTS							
Total H.T. :						0,00 €	
4.5.6.3	BROYEUR DE DECHET						
4.5.6.3.1	BROYEUR DE DECHET + RELEVAGE.	Unité	1,000			0,00	20,00%
BROYEUR DE DECHET							
Total H.T. :						0,00 €	
4.5.6.4	POSTE DE RELEVAGE						
4.5.6.4.1	POSTE DE RELEVAGE - DOUBLE POMPE.	Unité	1,000			0,00	20,00%
POSTE DE RELEVAGE							
Total H.T. :						0,00 €	
OUVRAGE DIVERS							
Total H.T. :						0,00 €	
4.5.7	PASSAGES CAMERAS & ESSAIS AQC.						
4.5.7.1	PASSAGE CAMERA	ENS	1			0,00	20,00%

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT	Taux TVA
	PASSAGES CAMERAS & ESSAIS AQC.						
	Total H.T. :						0,00 €
4.5.8	SUPERVISION						
4.5.8.1	Supervision						
4.5.8.1.1	Supervision des éléments sur le poste GTB de Theix, suivant CCTP	ENS	1			0,00	20,00%
4.5.8.1.2	Mise en service / essais et réception avec INRAE	ENS	1			0,00	20,00%
4.5.8.1.3	Formations des utilisateurs	Ens	1			0,00	20,00%
	Supervision						
	Total H.T. :						0,00 €
	SUPERVISION						
	Total H.T. :						0,00 €
	RESEAUX ASSAINISSEMENT (EU,EV,EP)						
	Total H.T. :						0,00 €
4.6	SYSTEME DE TRAITEMENT DES EAUX USEES PAR PHYTOEPURATION.						
4.6.1	PRE TRAITEMENT						
4.6.1.1	POSTE DE RELEVAGE - DOUBLE POMPE.	Unité	1,000			0,00	20,00%
4.6.1.2	COMPTEUR VOLUME EAU POMPEE.	Unité	2,000			0,00	20,00%
4.6.1.3	SYSTEME DE DEGRILLAGE	Unité	1,000			0,00	20,00%
4.6.1.4	DISPOSITIF DE BACHEE	Unité	1,000			0,00	20,00%
4.6.1.5	PVC PRESSION - DN 100.	ML	20,00			0,00	20,00%
	PRE TRAITEMENT						
	Total H.T. :						0,00 €
4.6.2	TRAITEMENT						
4.6.2.1	ETANCHEITE	M2	100,00			0,00	20,00%
4.6.2.2	MASSIF FILTRANT	M2	47,00			0,00	20,00%
4.6.2.3	SURVERSE DE SECURITE	M2	6,00			0,00	20,00%
	TRAITEMENT						
	Total H.T. :						0,00 €
4.6.3	PLANTATIONS ET VEGETATIONS						
4.6.3.1	PHRAGMITES AUSTRALIS	M2	47,00			0,00	20,00%
	PLANTATIONS ET VEGETATIONS						
	Total H.T. :						0,00 €
4.6.4	COLLECTE ET REJET						
4.6.4.1	COLLECTE DES EAUX TRAITEES - DIAM 160.	ML	50,00			0,00	20,00%
4.6.4.2	CHEMINEES DE VENTILATION	Unité	6,000			0,00	20,00%
4.6.4.3	REJET DES EAUX TRAITEES	ML	12,00			0,00	20,00%
	COLLECTE ET REJET						
	Total H.T. :						0,00 €
4.6.5	PERFORMANCES EPURATOIRES GARANTIES						
4.6.5.1	PERFORMANCES EPURATOIRES GARANTIES	Unité	0,000			0,00	20,00%
	PERFORMANCES EPURATOIRES GARANTIES						
	Total H.T. :						0,00 €
4.6.6	ENTRETIEN ET MISE EN SERVICE						
4.6.6.1	MISE EN SERVICE ET ESSAIS	ENS	1			0,00	20,00%
4.6.6.2	ENTRETIEN	ENS	1			0,00	20,00%
	ENTRETIEN ET MISE EN SERVICE						
	Total H.T. :						0,00 €
4.6.7	ACCES ET SIGNALISATION						
4.6.7.1	ACCES	Unité	0,000			0,00	20,00%
4.6.7.2	SIGNALISATION	ENS	1			0,00	20,00%
	ACCES ET SIGNALISATION						

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT	Taux TVA
	Total H.T. :					0,00 €	
	SYSTEME DE TRAITEMENT DES EAUX USEES PAR PHYTOEPURATION.						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.7	RESEAUX DIVERS						
4.7.1	FOUILLES RESEAU UNIQUE						
4.7.1.1	FOUILLES	ML	1 035,50			0,00	20,00%
	FOUILLES RESEAU UNIQUE						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.7.2	FOUILLE EN SOUS OEUVRE						
4.7.2.1	BATIMENT D.	Unité	1,000			0,00	20,00%
4.7.2.2	BATIMENT F.	Unité	1,000			0,00	20,00%
4.7.2.3	BATIMENT H.	Unité	1,000			0,00	20,00%
4.7.2.4	BATIMENT I.	Unité	1,000			0,00	20,00%
4.7.2.5	BATIMENT L.	Unité	1,000			0,00	20,00%
4.7.2.6	BATIMENT J.	Unité	1,000			0,00	20,00%
	FOUILLE EN SOUS OEUVRE						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.7.3	RESEAUX COURANTS FORTS						
4.7.3.1	FOURREAUX diam 160 mm.	ML	2 140,00			0,00	20,00%
4.7.3.2	FOURREAUX diam 110 mm.	ML	1 470,00			0,00	20,00%
4.7.3.3	FOURREAUX diam 90 mm.	ML	244,00			0,00	20,00%
4.7.3.4	FOURREAUX diam 63 mm	ML	2 325,00			0,00	20,00%
4.7.3.5	CHAMBRE DE TIRAGE K1C.	U	20			0,00	20,00%
4.7.3.6	CHAMBRE DE TIRAGE K2C	U	8			0,00	20,00%
4.7.3.7	REGARD 500 x 500	U	4			0,00	20,00%
4.7.3.8	MASSIF CANDELABRE DE 4.00 M HT	U	5			0,00	20,00%
4.7.3.9	MASSIFS DIVERS	U	8			0,00	20,00%
	RESEAUX COURANTS FORTS						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.7.4	RESEAU FRANCE TELECOM						
4.7.4.1	RESEAU PRINCIPAL 3 x diam 42/45	ML	147,00			0,00	20,00%
	RESEAU FRANCE TELECOM						
	Total H.T. :					0,00 €	
	RESEAUX DIVERS						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.8	BORDURES						
4.8.1	BORDURES P1	ML	75,00			0,00	20,00%
4.8.2	BORDURES T2	ML	22,00			0,00	20,00%
	BORDURES						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.9	CONSTITUTION DE VOIRIES						
4.9.1	VOIRIES LEGERES						
4.9.1.1	SABLE STABILISE AVEC LIANT	M2	448,50			0,00	20,00%
	VOIRIES LEGERES						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.9.2	VOIRIES LOURDES						
4.9.2.1	VOIRIES LOURDES - GRAVE BITUME + ENROBE A CHAUD	ML	482,90			0,00	20,00%
	VOIRIES LOURDES						
	Total H.T. :					0,00 €	
	CONSTITUTION DE VOIRIES						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.10	MARQUAGE / SIGNALISATION / DIVERS						

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT	Taux TVA
4.10.1	MARQUAGE AU SOL						
4.10.1.1	MARQUAGE BANDE "STOP"	ML	9,00			0,00	20,00%
	MARQUAGE AU SOL						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.10.2	SIGNALISATION						
4.10.2.1	PANNEAUX DE SIGNALISATION	U	4			0,00	20,00%
	SIGNALISATION						
	Total H.T. :					0,00 €	
	MARQUAGE / SIGNALISATION / DIVERS						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.11	GROS OEUVRE						
4.11.1	OUVRAGES DIVERS						
4.11.1.1	RESEAU EU INTERIEUR						
4.11.1.1.1	ISOLEMENT DU RESEAU	Unité	1,000			0,00	20,00%
4.11.1.1.2	DEPOSE DU RESEAU EXISTANT	Unité	1,000			0,00	20,00%
4.11.1.1.3	RESEAU DE CANALISATION NEUF - DIAM 110.	ML	15,00			0,00	20,00%
4.11.1.1.4	ESSAIS ET MISE EN SERVICE	FT	1			0,00	20,00%
	RESEAU EU INTERIEUR						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.11.1.2	RESERVATIONS ET OUVRAGES POUR CET / CES						
4.11.1.2.1	RESERVATIONS POUR CET EN PLANCHER HAUT.						
4.11.1.2.1.1	CARROTAGE EN DALLE Diamètre 125.	U	5			0,00	20,00%
	RESERVATIONS POUR CET EN PLANCHER HAUT.						
	Total H.T. :					0,00 €	
	RESERVATIONS ET OUVRAGES POUR CET / CES						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.11.1.3	CARROTTAGE EN VOILES ET EN PLANCHER						
4.11.1.3.1	CARROTAGE EN VOILE Diamètre 150	U	5			0,00	20,00%
	CARROTTAGE EN VOILES ET EN PLANCHER						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.11.1.4	MASSIFS BETON						
4.11.1.4.1	BORNE IRVE - 7.5 kW	U	3			0,00	20,00%
	MASSIFS BETON						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.11.1.5	REPRISE DALLAGE						
4.11.1.5.1	REPRISE DALLAGE	M2	19,50			0,00	20,00%
	REPRISE DALLAGE						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.11.1.6	DALLAGE SUR TERRE PLEIN - POSTE DE TRANSFORMATION						
4.11.1.6.1	BECHE PERIPHERIQUE	ML	24,00			0,00	20,00%
4.11.1.6.2	COUCHE DE REGLAGE FIN SOUS DALLAGE	M2	32,00			0,00	20,00%
4.11.1.6.3	COFFRAGE SOIGNE	ML	24,00			0,00	20,00%
4.11.1.6.4	BETON C25/30	M3	19,200			0,00	20,00%
4.11.1.6.5	ACIER H.A.	KG	480,000			0,00	20,00%
4.11.1.6.6	ACIER T.S.	KG	1 920,000			0,00	20,00%
	DALLAGE SUR TERRE PLEIN - POSTE DE TRANSFORMATION						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.11.1.7	PLAQUE DE RECOUVREMENT - BATIMENT A						
4.11.1.7.1	PLAQUE DE RECOUVREMENT - TOLE LARMEE.	ML	6,00			0,00	20,00%

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT	Taux TVA
	PLAQUE DE RECouvreMENT - BATIMENT A						
	Total H.T. :					0,00 €	
	OUVRAGES DIVERS						
	Total H.T. :					0,00 €	
	GROS OEUVRE						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.12	TRAVAUX DE DESAMANTAGE.						
4.12.1	PREPARATION - INSTALLATION						
4.12.1.1	PLAN DE RETRAIT AMIANTE - PDRE	Unité	1,000			0,00	20,00%
4.12.1.2	UNITE MOBILE DE DESINFECTION	Unité	1,000			0,00	20,00%
	PREPARATION - INSTALLATION						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.12.2	INTERVENTION EN SOUS-SECTION 4						
4.12.2.1	INTERVENTION SOUS SECTION 4	ENS	1			0,00	20,00%
4.12.2.2	MISE EN PLACE DU CONFINEMENT	ENS	1			0,00	20,00%
4.12.2.3	MESURES DE 1ère RESTITUTION	FT	1			0,00	20,00%
4.12.2.4	DEPOSE DU CONFINEMENT.	ENS	1			0,00	20,00%
4.12.2.5	MESURES DE 2ème RESTITUTION	Unité	0,000			0,00	20,00%
4.12.2.6	TRAITEMENT DES DECHETS	T	0,500			0,00	20,00%
4.12.2.7	RAPPORT DE FIN D'INTERVENTION	Unité	1,000			0,00	20,00%
	INTERVENTION EN SOUS-SECTION 4						
	Total H.T. :					0,00 €	
	TRAVAUX DE DESAMANTAGE.						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.13	CLOTURES / PORTAILS.						
4.13.1	CLOTURES						
	CLOTURES						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.13.2	CLOTURE HYBRIDE PANNEAUX TREILLIS SOUDE et POTEAUX EN BOIS.	ML	44,00			0,00	20,00%
4.13.3	PORTAIL BATTANT 4.00 X 2.00.	U	1			0,00	20,00%
	CLOTURES / PORTAILS.						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.14	ESPACES VERTS.						
4.14.1	TRAVAUX PREPARATOIRES.						
4.14.1.1	PREPARATION DU TERRAIN.	M2	1 500,00			0,00	20,00%
4.14.1.2	ELEGAGE DES ARBRES	ENS	1			0,00	20,00%
	TRAVAUX PREPARATOIRES.						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.14.2	ENGazonnement						
4.14.2.1	SEMIS	M2	1 500,00			0,00	20,00%
	ENGazonnement						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.14.3	PLANTATIONS						
4.14.3.1	HAIE PERSISTANTE.	ML	44,00			0,00	20,00%
	PLANTATIONS						
	Total H.T. :					0,00 €	
	ESPACES VERTS.						
	Total H.T. :					0,00 €	
4.15	TRAVAUX DIVERS.						

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT	Taux TVA
4.15.1	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES	ENS	1			0,00	20,00%
4.15.2	DOSSIER DE MAINTENANCE	ENS	1			0,00	20,00%
4.15.3	MISES EN SERVICE & ESSAIS	ENS	1			0,00	20,00%
4.15.4	RECEPTION ET FORMATION DES UTILISATEURS	ENS	1			0,00	20,00%
4.15.5	NETTOYAGE						
4.15.5.1	Nettoyage	FT	1			0,00	20,00%
NETTOYAGE							
Total H.T. :						0,00 €	
TRAVAUX DIVERS.							
Total H.T. :						0,00 €	
DESCRIPTION DES OUVRAGES							
Total H.T. :						0,00 €	
Total T.V.A. (20%) :						0,00 €	
Total T.T.C. :						0,00 €	

RECAPITULATIF

Lot n°01 ASSAINISSEMENT / VOIRIE ET RESEAUX DIVERS / DESAMANTAGE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

4 - DESCRIPTION DES OUVRAGES	0,00 €
- 4.1 - PREPARATION	0,00 €
- 4.2 - TRAVAUX DE DEPOSE	0,00 €
- 4.3 - PLATEFORME - ACCES VL	0,00 €
- 4.4 - REMBLAIS VOIRIES	0,00 €
- 4.5 - RESEAUX ASSAINISSEMENT (EU,EV,EP)	0,00 €
- 4.6 - SYSTEME DE TRAITEMENT DES EAUX USEES PAR PHYTOEPURATION.	0,00 €
- 4.7 - RESEAUX DIVERS	0,00 €
- 4.8 - BORDURES	0,00 €
- 4.9 - CONSTITUTION DE VOIRIES	0,00 €
- 4.10 - MARQUAGE / SIGNALISATION / DIVERS	0,00 €
- 4.11 - GROS OEUVRE	0,00 €
- 4.12 - TRAVAUX DE DESAMANTAGE.	0,00 €
- 4.13 - CLOTURES / PORTAILS.	0,00 €
- 4.14 - ESPACES VERTS.	0,00 €
- 4.15 - TRAVAUX DIVERS.	0,00 €

Total du lot ASSAINISSEMENT / VOIRIE ET RESEAUX DIVERS / DESAMANTAGE	
Total H.T. :	0,00 €
Total T.V.A. (20%) :	0,00 €
Total T.T.C. :	0,00 €

Soit en toutes lettres TTC :

Zéro euro