

Critères

CRI

Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee)

Direction Générale – Secrétariat Général

Département « Cadre de vie et conditions de Travail » (DCVCT)

Division « Marchés et Immobilier » (DMI) – Timbre C330

88 avenue Verdier – CS 70058 – 92541 MONTROUGE CEDEX

MARCHÉS PUBLICS DE MOE

Objet de la consultation

TRAVAUX POUR LA CRÉATION D'UN ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ POUR LES SERVICES DE LA DIVISION DES RESSOURCES INFORMATIQUES ET MATÉRIELLES (DRIM) DE L'ÉTABLISSEMENT INSEE DE TOULOUSE DE LA DIRECTION RÉGIONALE D'OCCITANIE

Lieu des travaux

Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee)

Direction régionale d'Occitanie

Établissement de Toulouse

36 rue des Trente-six Ponts – BP 94217 – 31054 TOULOUSE CEDEX 4

Marché alloti

Référence : 07b_Liste_des_criteres_INSEE2026_T1022

Date du document : 20/04/26

Liste des critères

Codes	Libellé critères	Pondération
1.0	Adéquation des moyens humains par rapport aux spécificités du chantier :	10
1.1	Organigramme avec Les personnes affectées au chantier (nombre d'agent affecté à l'opération, conducteur de travaux, chef de chantier principal et remplaçant, etc.)	
1.2	Les qualifications précises des encadrants, du chef de chantier, des ingénieurs du bureau d'études : CV, expériences personnelles de chantier, ancienneté, en adéquation avec les spécificités du chantier	
2.0	Adéquation des moyens techniques et matériels au regard des spécificités du chantier :	10
2.1	Les moyens techniques consacrés au chantier	
2.2	Matériaux, équipements, fournitures spécifiques et type de matériel : fourniture des fiches techniques détaillées (et tout document permettant leur bonne caractérisation) et tous justificatifs de leur conformité aux normes et directives européennes	
3.0	Pertinence de la méthodologie et de l'organisation du chantier au regard du site et des contraintes d'exploitation :	20
3.1	Les moyens et méthodes pour assurer la sécurité des travaux : vis-à-vis des usagers du site, des usagers des voiries piétonnes et vélos	
3.2	L'organisation du chantier prenant en compte les contraintes d'exploitation du site : approvisionnement, cheminements, horaires, présence du public, présence d'un homme trafic, optimisation de la programmation des interventions	
3.3	La gestion des interfaces avec les services techniques de l'Insee	
3.4	La communication avec le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre.	

4.0	Planning détaillé et gestion des déchets :	
4.1	Le planning détaillé de l'exécution faisant figurer les synchronisations et les moyens consacrés au projet et l'optimisation des délais	10
4.2	Politique de l'entreprise dans la gestion des déchets : collecte, stockage, transport, tri et le cas échéant traitement et suivi des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation des personnels.	
TOTAL		50