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1 Description des prestations attendues du LOT 1 : Fiabilisation 

des données des listes électorales 

1.1 Introduction 

Parmi toutes les élections pouvant faire appel à des prestations du lot 1, l’élection TPE est la 

plus complexe et la plus volumineuse. Les autres élections pouvant faire appel à ce lot sont les 

élections URPS, DGOS et FPE. On décrit ici seulement les exigences du projet TPE car nous 

estimons qu’un titulaire en capacité de répondre à celles-ci sera a fortiori en capacité de traiter 

les autres projets de fiabilisation des listes électorales. 

L’élaboration de la liste électorale du scrutin TPE est une opération complexe, à effectuer dans 

un calendrier contraint, et qui est essentielle à la bonne réussite du projet. Schématiquement, 

elle s’appuie en entrée sur les données sociales des salariés TPE, collectées par le ministère 

auprès de différents fournisseurs (cf. annexe 1), afin de créer en sortie une liste d’environ 5 

millions d’électeurs. 

La transmission des données entre le Ministère et le titulaire est effectuée de manière 

sécurisée. Les fichiers transmis peuvent être en mode « full » (annule et remplace le précédent 

chargement) ou en mode différentiel. 

Entre les points d’entrée et de sortie, les données peuvent être modifiées automatiquement 

(redressement, correction, ajouts) ou manuellement (par le titulaire en lien avec le ministère, 

les entreprises ou les électeurs eux-mêmes via leur droit de recours), à l’aide de traitements de 

différentes natures, à exécuter dans un ordre donné (cf. résumé ci-dessous, et liste des plus de 

60 traitements existants en annexe 2). 

Résumé des traitements d’élaboration de la liste électorale TPE 

Type de traitements  Résumé 

Import des données Chiffrement du NIR, formatage des données selon fournisseurs 

Redressement des données 

Normalisation des données, forçage de données manquantes, 

redirections IDCC et collège, traitements RNVP, mise à jour des 

adresses, suppression des personnes décédées 

Gestion des multi-inscriptions Identification des doublons, détection du contrat principal 

Anomalies Contrôle des données et détection d’anomalies 

Traitements sur la qualité 

d’électeur 
Calcul des effectifs, détermination de l’éligibilité 

Détermination de l’urne de vote Détermination de l’urne (Région, IDCC, Collège) 

Création des exports Création des exports (notamment pour les courriers aux électeurs) 

 

Ces traitements analysent les données sociales (salariés et employeurs) qui servent de base à 

l’élaboration de la liste électorale, détectent les erreurs et doublons et vont produire des 

“anomalies” de la liste électorale qui doivent être corrigées de manière automatique ou 

manuelle (la correction peut être réalisée par les émetteurs de données directement dans 

l’espace dédié du SI-Liste Electorale, ou encore par le Ministère, le cas échéant après une 

demande d’un électeur). Ils sont nécessaires pour fiabiliser la liste électorale (par exemple pour 
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corriger les anomalies présentes dans les données collectées ou redresser les adresses), ou 

répondent à des contraintes juridiques (suppression des salariés ne répondant pas aux 

conditions d’éligibilité, dédoublonnage pour interdire le double vote, possibilité de recours en 

modification de la liste). 

La construction des référentiels du SI Liste Electorale a pour objectif de préparer la réception 

des fichiers de données afin que les informations qui en sont issues puissent constituer la liste 

électorale (cf. annexe 4 pour la liste des principaux référentiels TPE 2024 fournis par le 

Ministère – ces référentiels sont reproduits dans le dossier annexe au dossier de consultation). 

De plus, plusieurs traitements du processus de constitution de la liste électorale utilisent des 

normes ou référentiels postaux. Pour le scrutin TPE, le matériel de vote étant transmis par 

courrier postal, ces traitements sont essentiels. De plus, le taux de plis non distribués lors du 

scrutin 2024 a été jugé trop important (environ 10 %) : une attention particulière doit donc être 

apportée à cet aspect du projet. 

Les adresses postales collectées doivent être redressées et normalisées afin d’être conformes 

à la norme AFNOR sur le sujet, à l’aide d’un traitement de type RNVP (Restructuration 

Normalisation Validation Postale) à la charge du titulaire. En outre, ce dernier procède à des 

opérations de conformité des codes postaux et des localités pour les adresses des émetteurs 

de données et des électeurs par le biais des référentiels postaux (type Hexaposte, Hexavia, 

Cedexa…). La fourniture des référentiels postaux est à la charge du titulaire. De plus, un 

traitement Charade qui permet de mettre à jour les adresses des personnes qui ont déménagé 

doit être mise en œuvre. 

L’ensemble de ces traitements s’opèrent dans un calendrier contraint en amont par le moment 

où l'ensemble des fournisseurs de données ont la capacité de transmettre les flux d’entrée 

nécessaires (cf. annexe 1 qui présente à titre indicatif le calendrier de réception des flux en 

2024) et en aval par le début du scrutin, et la nécessité pour les électeurs de disposer à ce 

moment-là de leur matériel de vote imprimé (transmis via le courrier électeurs dit “C3”). 

Techniquement, le SI Liste Electorale TPE comprend les 5 blocs applicatifs suivants : 

- Le SI constitution de la liste électorale qui permet d’agréger les différentes sources de 

données (DSN, CESU, …) et qui comprend les traitements de fiabilisation automatique 

et de dédoublonnage ; 

- Le SI – tableau de bord, pour la mise en œuvre des tableaux de bord permettant de 

suivre la constitution de la liste. Il doit indiquer l’exécution de tous les traitements de 

chargement des données (date de début, date de fin, nombre de lignes traitées, 

nombre de lignes en erreur). Un accès aux traces des traitements sera fourni au 

ministère ; 

- Le portail entreprises pour permettre la correction en ligne des données de la liste 

électorale. En 2024, la partie IHM a été portée par le Portail TPE (hors marché VOCE) 

via une APIsation ; 

- Le portail consultation / aide au traitement des recours qui permet à la cellule de 

traitement des recours (placée au sein du ministère) de consulter l’ensemble des 

données des électeurs qui font un recours concernant leurs données électorales 

(modification, radiation, inscription). En 2024, la partie IHM a été portée par le Portail 
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TPE (hors marché VOCE) via une APIsation des traitements sur la liste électorale (micro-

services) avec historisation ; 

- Le SI de dédoublonnage manuel de la liste électorale (cas litigieux et ne pouvant faire 

l’objet d’un traitement automatisé) permettant à la cellule de conformité de traiter 

manuellement les doublons probables de la liste électorale. 

 

 

1.2 Volet 1 : Prise en charge du SI Liste Electorale et cadrage des travaux 

1.2.1 Objet 

Ce volet des prestations a pour objet la prise en charge du SI Liste Electorale existant et le 

cadrage des travaux d’élaboration et de fiabilisation de la liste électorale, la planification et la 

mise en place des outils nécessaires. La qualité de la liste électorale, est un facteur clé de la 

réussite des scrutins du marché.  

Ce volet est réalisé en liaison avec la prestation de réversibilité du titulaire du marché VOCE 

actuel. Le titulaire, après l’acquisition des connaissances, doit organiser la formation 

fonctionnelle et technique des membres de son équipe. 

Le cadrage des travaux issu de ce volet 1 doit permettre : 

• L’identification des développements à réaliser dans le cadre des scrutins du marché 

(mise à jour des piles techniques, prise en compte d’évolutions fonctionnelles ou 

juridiques, développement de nouveaux modules, optimisation de la chaîne de 

traitements TPE notamment pour en réduire la durée - on estime qu’elle s’exécute 

entièrement en une centaine d’heures - ou limiter les risques d’erreur et la probabilité 

de devoir opérer des corrections post-traitement) et l’établissement fin de la 

méthodologie de travail (mode agile, incrémental, cycle en V) ; 

• La description détaillée de la démarche de fiabilisation, de redressement et de 

chargement des référentiels électoraux en s’inscrivant dans le planning global de 

chaque scrutin ; 

• La définition des indicateurs périodiques, réguliers, quantitatifs et qualitatifs de suivi 

de la fiabilisation des données (cf. annexe 5 qui présente une liste indicative 

d’indicateurs à suivi pour le scruti TPE) ; 

• La planification des travaux sur chacun des applicatifs du SI Liste électorale. 
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1.2.2 Description des travaux 

Le cas échéant, dans le cadre de la réversibilité du précédent marché, les documents métiers 

et technique suivants sont fournis au titulaire :  

• Documentation fonctionnelle ; 

• Documentation technique ; 

• Documents d’installation et d’exploitation des SI ; 

• Documents d’architecture technique. 

Pour la prise en main du SI Liste électorale de l’élection TPE, le titulaire se verra fournir un jeu 

de données test de faible volumétrie (environ 100 lignes par source) et, sous réserve d’un travail 

de pseudonymisation préalable (hors marché), des fichiers de données d’une volumétrie 

identique aux fichiers réels collectés pour le scrutin 2024 (cf. annexe 1), ainsi que les référentiels 

utilisés à l’époque (cf. annexe 4 qui présente la liste des référentiels utilisés pour le scrutin TPE 

2024). 

Le titulaire du lot 1 s’engage à exécuter les prestations suivantes : 

a) Le titulaire du lot 1 s’engage à organiser une réunion de lancement dans un délai 

maximal de quinze (15) jours à compter de la notification du marché. 

Cette réunion de lancement a pour objet la présentation des responsables des équipes 

du pouvoir adjudicateur et du titulaire, ainsi que des équipes du prestataire sortant, et 

vise à assurer le cadrage initial des travaux et la continuité de service. 

 

b) Acquérir les connaissances techniques et fonctionnelles : 

• Prendre connaissance des orientations générales du projet ; 

• S’approprier la connaissance fonctionnelle des applications prises en charge et de leur 

utilisation dans le contexte du projet ; 

• S’approprier les connaissances techniques et mettre en place les environnements 

nécessaires à la prestation. 

Dans le cadre de la souveraineté numérique, le Ministère impose dans VOCE 2  

l’hébergement des données sur un cloud dit de confiance, disposant de la qualification 

SecNumCloud ou d’une qualification équivalente. 

Dans ce cadre et sachant que ce n’était pas le cas sur TPE 2021 et TPE 2024, il faudra 

faire un travail de projection des briques techniques dans ce nouvel environnement 

d’hébergement. 

c) Tester le dispositif de bout en bout : 

• Initialiser la base de reprise des référentiels à partir d’un premier jeu de données 

sources (données test et/ou fichiers de données 2024 pseudonymisées et référentiels 

nécessaires) ; 

• Exécuter les traitements standards de redressement, de dédoublonnage, de détection 

des anomalies, d’identification d’électeurs et détermination d’urne (à l’exception des 

traitements RNVP, de mise à jour des adresses, et de suppression des personnes 

décédées) ; 
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• Définir et initialiser les valeurs des indicateurs de suivi qualitatif et quantitatif (cf. 

annexe 5 pour une liste indicatives des indicateurs à suivre pour le scrutin TPE) ; 

• Procéder à un premier chargement des données des référentiels électoraux dans le 

système SI Liste électorale ; 

• Etablir un RETEX (retour d’expérience) analysant et expliquant le cas échéant les 

différences entre la liste électorale du scrutin 2024 et la liste issue du test de bout en 

bout, et adapter, le cas échéant, la démarche de fiabilisation. Le titulaire pourra 

utilement proposer des optimisations de la chaîne qui permettraient de réduire la 

durée des traitements (environ une centaine d’heures aujourd’hui) et le risque d’erreur 

ou la probabilité de devoir effectuer des corrections en bout de chaîne. 

d) Prendre connaissance des éventuelles évolutions du scrutin depuis l’édition précédente 

et évaluer les impacts sur les SI et les processus actuels. Pour l’élection TPE, des réflexions sont 

en cours (pour aboutir fin d’année 2026) pour ce qui concerne les critères d’inscription sur la 

liste électorale (modification de la période de référence et de la méthode de détermination 

des effectifs de l’entreprise), l’utilisation d’un flux de données supplémentaires pour compléter 

ou consolider les données collectées, la simplification de la chaîne de traitement (suppression 

de la phase de correction par les entreprises) et l‘allongement de la durée de la période de 

recours par les électeurs. 

e) Produire et présenter la planification des travaux contenant l’ensemble des éléments 

nécessaires à sa réalisation (méthodologie projet, PAQ, planification, analyse des risques, 

présentation de l’équipe complète, PCA, etc.). 

Le titulaire doit fournir au Ministère lors de la phase d’initialisation des SI l’ensemble des 

indicateurs (cf. liste indicative pour le scrutin TPE en annexe 5) qu’il produira lors des tirs de 

chargement et traitements (date de chargement des données, volumétrie, rejets, exécution 

des traitements de conformité, nombre d’enregistrements modifiés,…).  

Une première planification des travaux du lot 1 est produite à l’issue de la phase d’initialisation. 
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1.2.3 Unités d’œuvre techniques (livrables et délais d’exécution) 

Le contenu des prestations attendues correspond aux unités d’œuvre (UO) et livrables. Leurs 

délais d’exécution s’entendent en jours ouvrés, en dérogation au CCAG de référence et sont 

précisés dans le tableau suivant : 

 

Objet Code UO 
Libellé unité 

d’œuvre 

Code 

Livrable 

Livrables de 

l’unité d’œuvre 

Délais 

d’exécution 

UO 

potentiellement 

utilisées pour 

les élections 

Prise de 

connaissance 

et cadrage 

L1-V1-01 

Initialisation des 

prestations et 

présentation de 

la démarche de 

fiabilisation ; 

mise à 

disposition des 

outils de 

fiabilisation 

paramétrés ; 

exécution de la 

chaîne de 

traitement de 

bout en bout sur 

la base de 

fichiers tests de 

faible volumétrie 

L1-V1-

01-01 

Support de 

réunion 

d’initialisation et 

Support de 

réunion de 

lancement 

décrivant la 

démarche, liste 

des intervenants 

pressentis et leur 

CV 

7 jours ouvrés à 

compter de la 

commande 

TPE 

L1-V1-

01-02 

Compte-rendu 

réunion de 

lancement 

2 jours ouvrés 

après la réunion 

de lancement 

L1-V1-

01-03 

Démarche de 

prise en charge 

5 jours ouvrés 

après la réunion 

de lancement 

L1-V1-

01-04 

Installation de l’ 

environnement 

de validation  

10 jours ouvrés 

après la réunion 

de lancement 

L1-V1-

01-05 

Planification des 

travaux du lot 1 

10 jours ouvrés 

après 

l’installation de 

l’environnement 

de validation 

L1-V1-

01-06 

Rapport 

d'exécution sur 

jeux de données 

tests (rejets, 

redressements...)  

L1-V1-

01-07 

Présentation du 

bilan de prise en 

charge 

Initialisation L1-V1-02 

Exécution de la 

chaîne de 

traitement de 

bout en bout sur 

la base de 

fichiers 

L1-V1-

02-01 

Installation de 

l’environnement 

de pré-

production  

20 jours ouvrés 

après la 

commande 
TPE 

L1-V1-

02-02 

Planification des 

travaux 

d’initialisation 

10 jours après 

l’installation de 

l’environnement 
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Objet Code UO 
Libellé unité 

d’œuvre 

Code 

Livrable 

Livrables de 

l’unité d’œuvre 

Délais 

d’exécution 

UO 

potentiellement 

utilisées pour 

les élections 

pseudonymisés 

volumétrie cible 

de pré-

production 

L1-V1-

02-03 

Rapport 

d’exécution sur 

jeux de données 

pseudonymisées 

volumétrie cible 

30 jours ouvrés 

après 

l’installation de 

l’environnement 

de pré-

production L1-V1-

02-04 

Présentation du 

bilan 

d’initialisation 

Hébergement 

et 

exploitation 

des outils de 

fiabilisation 

et  

du SI Liste 

électorale 

L1-V1-03 

Hébergement et 

exploitation de 

production et 

pré-production 

et assistance 

technique des SI 

Liste Electorale  

 (UO mensuelle 

par 

environnement, 

sans prise en 

compte coût 

Cloud HSM) 

L1-V1-

03-01 

Tableau de bord 

de suivi 

d'exploitation  

- TPE 

L1-V1-04 

Mise en place 

Sécurisation 

CloudHSM d’un 

environnement 

production ou 

pré-production 

et assistance 

technique des SI 

Liste Electorale 
  

L1-V1-

04-01 

Cérémonie de 

sécurisation (Par 

environnement) 

10 jours après 

passage de la 

commande 

TPE 

L1-V1-

04-02 

Procédures de 

mise en place et 

gestion du 

cloudHSM (Par 

environnement) 

10 jours après 

passage de la 

commande 

TPE 

L1-V1-05 

Cloud HSM 

(mensuel par 

environnement 

et 

L1-V1-

05-01 

Tableau de bord 

de suivi 

d'exploitation 

- TPE 
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Objet Code UO 
Libellé unité 

d’œuvre 

Code 

Livrable 

Livrables de 

l’unité d’œuvre 

Délais 

d’exécution 

UO 

potentiellement 

utilisées pour 

les élections 

complémentaire 

à l’UO L1-V1-03 le 

cas échéant) 

L1-V1-06 

Hébergement et 

exploitation hors 

environnement 

de production et 

pré-production 

et assistance 

technique des SI 

Liste Electorale 

 (mensuel) 

L1-V1-

06-01 

Tableau de bord 

de suivi 

d'exploitation  

- TPE 

 

1.2.4 Réception des livrables 

Les modalités de réception des livrables sont conformes au articles 8.5 et 8.6.du CCAP relatifs 

aux opérations de vérification. 
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1.3 Volet 2 : maintenance corrective et évolutive du SI Liste Electorale  

1.3.1 Objet 

Ce volet des prestations a pour objectif : 

• D’assurer le maintien en condition opérationnelle des SI à partir de leur mise en service 

et uniquement lors de leur utilisation en production ; 

• De réaliser les évolutions des SI. 

1.3.2 Description des travaux 

Maintien en condition opérationnelle 

Le maintien en condition opérationnelle (MCO) comporte plusieurs axes :  

• Garantir une architecture technique opérationnelle (notamment via les montées de 

version des composants techniques de la solution qui seront commandées via les UO 

évolutives) ; 

• Maintenir la connaissance ; 

• Disponibilité des équipes du titulaire pour résoudre rapidement les anomalies qui sont 

de son ressort ou réaliser les évolutions demandées. 

Le maintien en condition opérationnelle s’applique à tous les SI portés par le lot 1 du marché. 

Réalisation des évolutions 

Les prestations de la maintenance évolutive sont à assurer pour tous les SI du lot 1 et toutes 

ses évolutions mises en production au cours de la durée de ce marché. Les développements du 

SI Liste Electorale peuvent être menés en mode Agile ou non selon la volumétrie des évolutions 

à réaliser. 

Elles sont regroupées sous la forme d’une UO « packagée », c’est-à-dire incluant les tâches, les 

profils et les charges de travail que le titulaire juge utile à la réalisation de la prestation. 

Le Ministère formalise une expression de besoins à partir de laquelle le titulaire réalise une 

proposition incluant notamment l’analyse des développements à réaliser, l’évaluation de la 

charge de travail, les livrables et la proposition d’un calendrier. Cette expression de besoin 

pourra le cas échéant reprendre les optimisations de la chaîne de traitement que le prestataire 

aurait proposées lors du volet 1. 

Le nombre d’unités d’œuvre nécessaires à la réalisation de la prestation est fixé dans le bon de 

commande qui vaut engagement forfaitaire du titulaire sur la réalisation des besoins exprimés. 

Le ministère dispose d’un ensemble de règles de gestion des traitements de conformité qui 

pourront être adaptées ou complétés lors des élections. Les spécifications fonctionnelles des 

SI seront fournies lors de la réunion de lancement. 

En annexe du présent CCTP, le dossier d’architecture technique, ainsi que les spécifications 

fonctionnelles détaillées de la chaîne de traitement TPE telles qu’elles existaient en 2023 (ces 

spécifications devront être remises à jour dans le cadre du présent marché). 
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1.3.3 Unités d’œuvre techniques (livrables et délais d’exécution) 

Le contenu des prestations attendues correspond aux unités d’œuvre (UO) et livrables dont les 

délais d’exécution sont précisés dans le tableau suivant : 

 

Objet Code UO Libellé unité 

d’œuvre 

Code 

Livrable 

Livrables de 

l’unité d’œuvre 

Délais 

d’exécution 

UO 

potentielleme

nt utilisées 

pour les 

élections 

Maintien en 

Condition 

Opérationnelle 

L1-V2-01 MCO SI Liste 

Electorale Prod 

(mensuel) 

L1-V2-01-

01 

indicateur de 

MCO  

mensuel TPE 

Réalisation des 

évolutions du 

SI Liste 

électorale  

L1-V2-02 Prestation de 

maintenance 

évolutive pour 

une journée, 

profil junior (1 

à 2 ans 

d’expériences) 

L1-V2-02-

01 

Procès-verbal de 

mise à disposition 

des outils de 

fiabilisation 

paramétrée 

/adaptée, 

attestant du bon 

fonctionnement 

des évolutions 

mises en œuvre, 

et indiquant la 

méthode suivie 

pour tester le bon 

fonctionnement 

Mise à jour des 

spécifications des 

SI 

Délais 

portés sur le 

bon de 

commande 

TPE, URPS, 

FPE, DGOS 

Réalisation des 

évolutions du 

SI Liste 

électorale  

L1-V2-03 Prestation de 

maintenance 

évolutive pour 

une journée, 

profil 

expérimenté (4 

ans 

d’expériences 

minimum) 

L1-V2-03-

01 

Procès-verbal de 

mise à disposition 

des outils de 

fiabilisation 

paramétrée 

/adaptée, 

attestant du bon 

fonctionnement 

des évolutions 

mises en œuvre, 

et indiquant la 

méthode suivie 

pour tester le bon 

fonctionnement 

 

Délais 

portés sur le 

bon de 

commande 

TPE, URPS, 

FPE, DGOS 
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Objet Code UO Libellé unité 

d’œuvre 

Code 

Livrable 

Livrables de 

l’unité d’œuvre 

Délais 

d’exécution 

UO 

potentielleme

nt utilisées 

pour les 

élections 

Mise à jour des 

spécifications des 

SI 

Réalisation des 

évolutions du 

SI Liste 

électorale  

L1-V2-04 Prestation de 

maintenance 

évolutive pour 

une journée, 

profil senior (8 

ans 

d’expériences 

minimum) 

L1-V2-04-

01 

Procès-verbal de 

mise à disposition 

des outils de 

fiabilisation 

paramétrée 

/adaptée, 

attestant du bon 

fonctionnement 

des évolutions 

mises en œuvre, 

et indiquant la 

méthode suivie 

pour tester le bon 

fonctionnement 

 

Mise à jour des 

spécifications des 

SI 

Délais 

portés sur le 

bon de 

commande 

TPE, URPS, 

FPE, DGOS 

Pour l’UO L1-V2-01, la MCO démarre lorsque le portail est ouvert aux électeurs réels, et jusqu’à 

la fin du scrutin, sur une durée prévisionnelle de 7 mois. 

1.3.4 Réception des livrables 

Les modalités de réception des livrables sont conformes aux articles 8.5 et 8.6 du CCAP relatifs 

aux opérations de vérification. 
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1.4 Volet 3 : Constitution et fiabilisation de la liste électorale 

1.4.1 Objet 

Ce volet des prestations a pour objet les travaux de constitution et de fiabilisation de la liste 

électorale, qui se dérouleront en deux parties : 

- La chaîne de traitement, éventuellement modifiée à la suite des prestations de 

maintenance évolutive du volet 2, sera d’abord testée sur la base de données réelles 

dites de pré-production, datant de décembre 2026 ; 

- La chaîne sera ensuite exécutée afin de traiter les données réelles définitives, dites de 

production. Sauf changement législatif, ces données dateront de décembre 2027 et 

seront transmises entre février 2028 et juin 2028 selon les fournisseurs.  

Il doit permettre : 

• Le chargement, la saisie et la modification des données et référentiels électoraux (de 

pré-production et de production) ; 

• L’exécution de traitements de contrôle de conformité (email, adresses postales, 

informations obligatoires…), de dédoublonnage, de redressement de données (de pré-

production et de production). En particulier, un traitement RNVP devra être effectué à 

la fois sur les données de pré-production et les données de production ; 

• La reprise des données référentielles à intégrer dans le portail Liste électorale ; 

• La traçabilité de toute modification de la liste électorale ; 

• La mise à jour des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de reprise des données définis 

lors du volet 1 ; 

• La prise en compte des modifications des électeurs (recours et modifications 

d’informations personnelles) ; 

• Le test du bon fonctionnement de la chaîne de traitement, sur la base d’une 

comparaison (repérage et explicitation des différences) entre un échantillon de 

données en sortie et les données sources utilisées (de pré-production et de production) 

; 

• La mise à disposition d’une liste électorale figée à une date fixée avant le scrutin pour 

la génération des identifiants de vote, selon un formalisme correspondant à ce qui est 

attendu par le prestataire de vote (cf. annexe 3, qui présente à titre indicatif le 

formalisme de l’export du courrier électeur dit C3 utilisé en 2024) ; 

• Le traçage historique de toutes les modifications de données (cet historique doit être 

à disposition des gestionnaires Ministère). 

 

Précision pour l’élection TPE : Dans le cadre de l’urbanisation des SI, le Ministère fait porter la 

partie IHM par le Portail TPE (hors marché VOCE) et l’APIsation des traitements sur la liste 

électorale (micro-services) avec historisation. Ce portail TPE comprend un espace à destination 

des gestionnaires du Ministère chargés de l’instruction des demandes de recours ou de 

modifications d’informations personnelles de la liste électorale. 
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1.4.2 Description des travaux 

Le titulaire du lot 1 s’engage à exécuter les prestations suivantes pour chaque tir de reprise des 

données : 

a) Charger les données des différentes sources (salariés et employeurs). 

• Mise au format pivot des différentes sources si besoin (3 formats pivot différents) ; 

• Chargement des données. 

Le chargement des données s’accompagne d’un rapport d’exécution sur le chargement et de 

l’élaboration d’un rapport d’analyse des données post chargement (pour chaque flux chargé, 

en pré-production et production) indiquant, pour chaque type de donnée énuméré ci-dessous, 

la part de données manquantes ou hors format attendu : 

- Pour les salariés : NIR (définitif, d’attente ou temporaire), nom (de famille ou d’usage), 

date et commune de naissance, adresse de résidence (notamment nom de voie et code 

postal) ; 

- Pour les employeurs : SIRET employeur (ou identifiant employeur si différent du n° 

SIRET), code postal employeur, catégorie juridique employeur ; 

- Pour le contrat de travail : dates de début et fin de contrat, nombre d’heures, statut 

retraite complémentaire, IDCC de rattachement. 

 

b) Redresser les données (de pré-production et production) des référentiels électoraux : 

• Exécuter et restituer les traitements de contrôle de conformité, de cohérence ; 

• Exécuter et restituer les traitements de dédoublonnage ; 

• Exécuter et restituer les traitements de redressement des données, en particulier 

s’agissant des adresses postales (traitement RNVP pour les données de pré-production 

et de production, traitement Charade pour les données de production uniquement) et 

des personnes décédées (pour les données de production uniquement) ; 

c) Mettre en conformité manuellement si besoin par le titulaire, en lien avec le Ministère ; 

d) Lancer le tir de constitution de la liste électorale : 

• Etablir les valeurs des indicateurs de suivi qualitatif et quantitatif d’intégration ; 

• Effectuer un test du bon fonctionnement de la chaîne de traitement, sur la base d’une 

comparaison (repérage et explicitation des différences) entre un échantillon de 

données en sortie et les données sources utilisées (de pré-production et de 

production) ; 

• Présenter le suivi des indicateurs et proposer les mesures à mettre en œuvre pour 

l’itération suivante éventuelle. 

e) Analyser les données de la liste électorale, et mettre à disposition du Ministère un outil 

sécurisé de visualisation des données et d’élaboration de tableaux de bord paramétrables 

relatifs aux données de la liste électorale ou aux données sources utilisées pour la constitution 

de la liste. 

La constitution de la liste électorale n’est pas un processus séquentiel. Les données sont 

fournies progressivement par les différents fournisseurs. Le titulaire doit faire une intégration 
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progressive des données et appliquer les traitements nécessaires. A chaque nouvelle 

intégration de données, le processus peut intégrer les données et se poursuivre mais il peut 

être nécessaire de reprendre le processus de constitution de la liste électorale depuis le début. 

Le redressement manuel par les opérateurs de la conformité, n’intervient que s’il n’a pas été 

possible d’opérer un redressement automatique effectué par le système informatique. Le 

système informatique doit donc intégrer le plus de règles possibles pour automatiser les 

redressements au maximum ; les opérateurs interviennent ensuite si l’application des règles, 

avec le niveau de qualité désiré, demande l’intervention humaine. Pour le scrutin TPE 2024, 

aucun traitement manuel n’a été opéré. Seul le traitement de quelques dizaines de milliers de 

cas douteux de doublons a nécessité un traitement spécifique du titulaire sur la base 

d’instructions du Ministère élaborées après examen de templates. 

Le titulaire du Lot 1 doit réaliser les traitements d’intégration et d’analyse des données.  

L’analyse des données doit permettre de mettre en évidence des anomalies de chargement ou 

des données erronées issues des fournisseurs de données (sur la base, notamment, pour le 

scrutin TPE, des indicateurs de chargement présentés à titre indicatif en annexe 5).  

Ces travaux d’analyse des données sont regroupés sous la forme d’une UO « packagée », c’est-

à-dire incluant les tâches, les profils et les charges de travail que le titulaire juge utile à la 

réalisation de la prestation. 

Le SI liste électorale doit permettre d’accéder pour un gestionnaire du Ministère, aux données 

chargées initialement, et à l’ensemble des étapes entre les données initiales et la liste électorale 

pour tous les électeurs inscrits dans la liste électorale ou qui en ont été exclus par l’application 

de règles de gestion (historisation). L’objectif est de pouvoir expliquer lors de la phase de 

recours, par exemple, pourquoi une personne n’aurait pas été inscrite sur la liste électorale. 

En complément aux travaux d’analyse, le titulaire mettra à disposition du Ministère un outil de 

visualisation et d’export de données de la liste électorale (sur l’environnement de pré-

production, durant 18 mois, et de production, durant 7 mois, à chaque fois pour 4 utilisateurs 

côté Ministère), afin que le Ministère puisse opérer en autonomie des analyses 

complémentaires (recoupement de données notamment) et les exports de la liste électorale 

nécessaires aux services déconcentrés (liste des électeurs par région) et aux organisations 

syndicales (liste des électeurs sur le périmètre de candidature de chaque organisation 

professionnelle, ou par région pour les organisations candidates au niveau interprofessionnel). 

Traitement de conformité 

La conformité a pour objet de : 

• Faciliter l’intégration correcte et rapide des fichiers de données sociales (traitement 

des rejets et anomalies d’enregistrement des déclarations) ainsi que leur complétude ; 

• Améliorer la qualité de la liste électorale (anomalies d’inscription des électeurs, qualité 

des adresses de domicile, règlement de la multi-inscription…). 

Le titulaire doit fournir une stratégie de mise en conformité des données de la liste électorale. 

La stratégie doit permettre de déterminer les anomalies qui seront corrigées 

automatiquement, ou si besoin par des traitements spécifiques ou manuellement par la cellule 

de conformité. La stratégie de conformité doit préciser les indicateurs de pilotage de la mise 

en qualité de la liste électorale. 
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Le SI Liste Electorale doit produire un tableau de bord indiquant l’exécution de tous les 

traitements de conformité (date de début, date de fin, nombre de lignes traitées). Un accès 

aux traces des traitements de conformité sera fourni au ministère. 

Mise en conformité complémentaire, par des traitements adhoc 

Cette mise en conformité complémentaire concerne les opérations de dédoublonnage des 

contrats. Celles-ci s’effectuent en très grande majorité via des traitements automatiques, sur 

la base du NIR et des noms et prénoms des salariés détenteurs des contrats concernés. 

Certains contrats, caractérisés par un NIR absent ou non définitif (et dont l’unicité n’est dans 

ce cas pas garanti), nécessitent toutefois des traitements complémentaires. Pour le scrutin TPE 

2024, ces opérations de dédoublonnage complémentaires (qui concernaient quelques dizaines 

de milliers de contrats – un ordre de grandeur similaire est attendu) ont été effectuées à l’aide 

de traitements spécifiques supplémentaires permettant d’effectuer des groupements de 

contrats similaires. Pour chaque groupement, une règle de gestion (dédoublonnage ou non) a 

ensuite été définie par le Ministère. 

L'organisation globale et les règles de gestion des opérations sont consignées dans un ou 

plusieurs manuels de conformité permettant ainsi de se reporter à la documentation pour la 

formation du personnel comme en cas de doute ou de contestation. 

 

1.4.3 Unités d’œuvre techniques (livrables et délais d’exécution) 

Le contenu des prestations attendues correspond aux unités d’œuvre (UO) et livrables dont les 

délais d’exécution sont précisés dans le tableau suivant : 

 

Objet 
Code 

UO 

Libellé unité 

d’œuvre 

Code 

Livrable 

Livrables de 

l’unité d’œuvre 

Délais 

d’exécution 

UO 

potentiellement 

utilisées pour 

les élections 

Exécution 

des 

traitements 

de 

fiabilisation, 

alimentation 

du SI Listes 

électorales, 

analyse des 

données, 

mise en 

œuvre de la 

cellule de 

conformité  

L1-V3-

01 

Exécution des 

traitements de 

chargement des 

données dans le 

SI Listes 

électorales et 

analyse des 

données (de pré-

production ou 

de production)  

Petit volume : 

inférieur à 

100 000 lignes de 

données 

L1-V3-

01-01 

Rapport 

d'exécution du 

chargement des 

données 

Rapport 

d’analyse des 

données post 

chargement 

Après 

chaque 

chargement  

TPE 

L1-V3-

01-02 

Mise au format 

pivot des 

référentiels 

électoraux 

Après 

chaque 

chargement  

TPE 

L1-V3-

02 

Exécution des 

traitements de 

chargement des 

données dans le 

SI Listes 

L1-V3-

02-01 

Rapport 

d'exécution du 

chargement des 

données 

Après 

chaque 

chargement  

TPE 
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Objet 
Code 

UO 

Libellé unité 

d’œuvre 

Code 

Livrable 

Livrables de 

l’unité d’œuvre 

Délais 

d’exécution 

UO 

potentiellement 

utilisées pour 

les élections 

électorales et 

analyse des 

données (de pré-

production ou 

de production) 

Volume 

intermérdiaire : 

entre 100 000 et 

1 000 000 de 

lignes de 

données 

Rapport 

d’analyse des 

données post 

chargement 

L1-V3-

03 

Exécution des 

traitements de 

chargement des 

données dans le 

SI Listes 

électorales et 

analyse des 

données (de pré-

production ou 

de production) 

Gros volume : 

plus de 1 000 000 

de lignes de 

données 

L1-V3-

03-01 

Rapport 

d'exécution du 

chargement des 

données 

Rapport 

d’analyse des 

données post 

chargement 

Après 

chaque 

chargement  

TPE 

L1-V3-

04  

Exécution des 

traitements de 

mise en 

conformité des 

référentiels 

électoraux (de 

pré-production 

ou de 

production) 

L1-V3-

04-01 

Rapport 

d'exécution des 

contrôles de 

conformité, de 

cohérence  

Bilan sur la 

pertinence des 

traitements 

 Après 

chaque tir 

TPE 

L1-V3-

04-02 

Rapport 

d'exécution du 

dédoublonnage  

Après 

chaque tir  

TPE 

L1-V3-

04-03 

Rapport 

d'exécution du 

redressement 

des données 

Après 

chaque tir  

TPE 

L1-V3-

04-04 

Présentation 

des résultats 

d'intégration et 

proposition des 

Après 

chaque tir 

TPE 



19  

 

Marché VOCE 2- PRA043432 CCTP Lot 1 

Objet 
Code 

UO 

Libellé unité 

d’œuvre 

Code 

Livrable 

Livrables de 

l’unité d’œuvre 

Délais 

d’exécution 

UO 

potentiellement 

utilisées pour 

les élections 

améliorations 

du dispositif de 

fiabilisation 

L1-V3-

04-05 

Tableau de bord 

des indicateurs 

de suivi 

qualitatif et 

quantitatif  

Après 

chaque tir  

TPE 

L1-V3-

05 

Mise en 

conformité 

complémentaire, 

par des 

traitements 

adhoc 

L1-V3-

05-01 

Support de la 

réunion de 

décision 

préalable à 

l’exécution des 

traitements de 

conformité 

complémentaire 

Précisé 

dans le bon 

de 

commande 

TPE 

L1-V3-

06 

Analyse des 

données pour 

une journée 

L1-V3-

06-01 

Rapport 

d’analyse des 

données 

Précisé 

dans le bon 

de 

commande 

TPE 

 

L1-V3-

07 

Mise à 

disposition d’un 

outil de 

visualisation et 

d’export de 

données de la  

liste électorale 

(UO unique 

forfaitaire) 

L1-V3-

07-01 

Accès à l’outil et 

manuel 

d’utilisation 

Précisé 

dans le bon 

de 

commande 

TPE 

 

 

1.4.4 Réception des livrables 

Les modalités de réception des livrables sont conformes aux articles 8.5 et 8.6 du CCAP relatifs 

aux opérations de vérification. 
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1.5 Volet 4 : Pilotage et Coordination, Bilan et Réversibilité 

1.5.1 Objet 

Ce volet des prestations a pour objet le pilotage des prestations du lot 1 ainsi que la 

coordination avec les autres prestataires du marché. Cette coordination se traduit par la 

participation à une réunion spécifique de pilotage global des prestations. Cette réunion 

présidée par la direction projet, est l’occasion de faire un point formel sur le respect du 

planning, la qualité de la prestation et son avancement. 

Cette prestation doit permettre : 

• Identifier et évaluer les risques (écarts) au plus tôt et proposer des plans de 

remédiation ;  

• Coordonner efficacement les acteurs du processus ; 

• Suivre les indicateurs qualitatifs et quantitatifs. 

1.5.2 Description des travaux 

Au plan opérationnel, le déroulement du projet implique différentes catégories d’acteurs qui 

ont en charge d’exécuter des travaux définis dans un ordre et un calendrier contraint. 

Le Pilotage est assuré, par chacune de ces catégories d’acteurs, pour les travaux dont il a la 

responsabilité d’exécution (dont les travaux qu’il sous-traite), sous le contrôle et la validation 

de la direction de projet.  

Le titulaire tiendra compte dans la planification de ses travaux des contraintes des autres 

acteurs du projet. Il est attendu de la part du titulaire l’agilité nécessaire pour s’adapter aux 

événements projet, l’anticipation des tâches étant un facteur de réduction des risques 

calendaires.  

Le titulaire participera aux réunions suivantes : 

• Une réunion hebdomadaire de suivi avec l’équipe projet du ministère ; 

• Une réunion hebdomadaire de coordination avec les autres prestataires ; 

• Un comité de pilotage mensuel. 

1.5.3 Unités d’œuvre techniques (livrables et délais d’exécution) 

Le contenu des prestations attendues correspond aux unités d’œuvre (UO) et livrables dont les 

délais d’exécution sont précisés dans le tableau suivant : 
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Objet 
Code 

UO 

Libellé unité 

d’œuvre 

Code 

Livrable 

Livrables de l’unité 

d’œuvre 

Délais 

d’exécution 

UO 

potentiellement 

utilisées pour les 

élections 

Pilotage et 

Coordination 
L1-V4-01 

Pilotage 

(mensuel) 

L1-V4-

01-01  

Le suivi d’activité des 

travaux réalisés sur le mois 

passé, l’identification des 

points de vigilance ou 

d’alerte, la proposition de 

mesures d’évitement ou 

d’atténuation des risques, 

et la planification des 

travaux à venir dans le 

respect du calendrier 

global d’organisation du 

scrutin 

mensuel 

48H avant la 

date de la 

réunion de 

pilotage  

TPE 

Bilan L1-V4-02 Bilan 
L1-V4-

02-01 

Bilan de l’opération de 

constitution et fiabilisation 

de la liste électorale et les 

préconisations 

d’amélioration possibles 

1 mois après 

la 

proclamation 

des résultats 

de l’élection  

TPE 

Réversibilité L1-V4-03 Réversibilité 
L1-V4-

03-01 

Réversibilité du titulaire du 

présent marché vers le 

futur marché incluant les 

spécifications mises à jour, 

les sources, scripts et tous 

les documents des SI Liste 

électorale, le bilan et tous 

les documents, ainsi que 

l’organisation avec le futur 

titulaire du marché de 

plusieurs réunions de 

présentation fonctionnelle 

et technique 

A l’issue de la 

durée du 

marché si le 

titulaire du 

prochain 

marché est 

différent 

TPE 

 

1.5.4 Réception des livrables 

Les modalités de réception des livrables sont conformes aux articles 8.5 et 8.6 du CCAP relatifs 

aux opérations de vérification. 
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2 Annexes 

 

2.1 Annexe 1 : flux de données collectés pour l’élaboration de la liste TPE 2024 

Liste des fournisseurs, des flux, de leur volumétrie et de leur date de leur réception 

Fournisseurs Flux Nombre de contrats Réception 

DARES DSN 5172004 10/04/2024 

URSSAF CESU 1572916 26/02/2024  

URSSAF PAJE 703856 16/02/2024 

URSSAF DNS 309311 16/02/2024 

France Travail GUSO 58221 13/06/2024 

MSA 3A 35185 16/05/2024 

MSA 3B 501 16/05/2024 

ENIM Marins 21554 14/05/2024 

CPS-SPM SPM 842 17/04/2024 

Nota bene : la volumétrie des flux est comptée en nombre de contrats (un contrat étant un lien 

salarié - employeur). En pratique, chaque flux collecté est composé de deux tables, l’une 

concernant les salariés, l’autres les employeurs (cf. ci-dessous). 

 

Dessin de l’enregistrement salarié collecté en 2024 auprès de la DARES : 

Nature de la zone Longueur Nature Champ 

obligatoire 

Commentaire 

SIRET de 

l’employeur 

14 Num O   

NIR du salarié 15 Num O   

NIR déclaré 13 Alpha O   

Date de naissance 8 Num O JJMMAAAA 

Commune de 

naissance 

26 Alpha O   

Département de 

naissance 

2 Alpha O   

Code pays de 

naissance 

        

Sexe 1   O   

Nom de famille  50 Alpha O Nom de naissance 

Prénoms 50 Alpha O   

Nom d’usage 50 Alpha N   

Adresse de domicile 

du salarié 
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Adresse 50 Alpha O   

Code postal 5 Num O   

Localité 50 Alpha O   

Code pays  2 Alphanum O   

Code distribution 50 Alphanum N   

Complément 

d’adresse 

50 Alpha     

Informations 

contrat du salarié 

        

Titulaire d’un 

contrat de travail au 

cours du mois de 

décembre 2023 

1 Alpha O « O » ou « N » 

Nombre d’heures 

travaillées 

mensuellement 

4 Num O Correspond au nombre 

d’heures de la période 

du mois de décembre 

Date de début de 

contrat  

8 Num N   

Date de fin de 

contrat 

8 Num N   

          

Nature du contrat 

(CDD / CDI) 

2 Num O 1= CDD / 2 CDI 

Code statut 

catégoriel Retraite 

Complémentaire 

obligatoire 

2 Num O   

Code profession et 

catégorie 

socioprofessionnelle 

(PCS-ESE) 

4 Alphanum O   

IDCC 4 Alphanum N   

 

Dessin de l’enregistrement employeur collecté en 2024 auprès de la DARES : 

Nature de la zone Longueur Nature Champ 

obligatoire 

Commentaire 

SIREN / SIRET  9 à 15 Num O   

Code APET / NAF 5 Num O   

Raison sociale 120 Alpha O   
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Adresse géographique de 

l’employeur 

    O   

Numéro de voie 50 Alphanum N   

Indice de répétition (Bis 

ou Ter) 

1 Alpha N   

Nature de la voie 4 Alpha N   

Nom de la voie 28 Alpha O   

Complément d’adresse 50 Alpha N   

Code postal 5 Num O   

Code de distribution de 

l’adresse de l’employeur 

8 Alphanum N   

Libellé de localité de 

distribution 

50 Alphanum N   

Code INSEE de la 

commune d’implantation 

5 Alphanum N   

Code pays de l’adresse 

de l’employeur 

2 Alphanum O   

Effectif entreprise 4 Num O Effectif au 31 

décembre 2023 

Catégorie juridique (pour 

Entreprise) 

4 Alpha     

Uniquement pour 

l’émetteur 

        

SIRET de l’émetteur 14 Num O   

Raison sociale de 

l’émetteur 

50 Alpha O   

Nom, Prénom de 

l’émetteur 

50 Alpha O   

Sexe 2 Num N 01 = Homme ; 02 = 

Femme 

Numéro de voie de 

l’émetteur 

50 Alphanum N   

Indice de répétition (Bis 

ou Ter) 

1 Alpha N   

Nature de la voie de 

l’émetteur 

4 Alpha N   

Nom de la voie de 

l’émetteur 

28 Alpha O   

Complément d’adresse 

de l’émetteur 

50 Alpha N   
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Code postal de 

l’émetteur 

5 Num O   

Code de distribution de 

l’adresse de l’émetteur 

8 Alphanum N   

Libellé de localité de 

distribution 

50 Alphanum N   

Code INSEE de la 

commune de l’émetteur 

5 Alphanum N   

Code pays de l’adresse 

de l’émetteur 

2 Alphanum O   

Téléphone de l’émetteur 12 Num N  

Nota bene : ces dessins des tables salariés et employeurs sont fournies à titre indicatif. Ils peuvent 

évoluer selon les fournisseurs, et leur capacité à fournir certaines données. Les fichiers sont 

généralement fournis en format csv et intégrés au sein d’un conteneur protégé. 

 

2.2 Annexe 2 : liste des traitements du SI Liste Electorale TPE 

Ord

re 
Catégorie 

Sour

ce 
Nom du batch 

Description des 

traitements 

appliqués 

1 IMPORT DSN batch_0_crypt_dares_dsn_sal_ 

Cryptage du NIR de 

la table de 

correspondance. 

2 IMPORT PAJE batch_2_0_acoss_paje_crypt 

Cryptage du NIR 

dans la raw table, 

avant l'import dans 

la table contrats. 

3 IMPORT PAJE batch_2_0_acoss_paje_emp_crypt 

Cryptage du NIR 

dans la raw table, 

avant l'import dans 

la table contrats. 

4 IMPORT CESU batch_3_0_acoss_cesu_crypt 

Cryptage du NIR 

dans la raw table, 

avant l'import dans 

la table contrats. 

5 IMPORT CESU batch_3_0_acoss_cesu_emp_crypt 

Cryptage du NIR 

dans la raw table, 

avant l'import dans 

la table contrats. 

6 IMPORT DSN batch_1_0_dares_dsn_emp_import 

Extraction des raw 

data de la table 

employeur 

DARES_DSN, 

formatage et 

insertion de cette 

dernière dans les 
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tables de la base 

evote. 

7 IMPORT DSN batch_1_1_dares_dsn_sal_import 

Extraction des raw 

data de la table 

DARES_DSN, 

formatage et 

insertion de cette 

dernière dans la 

table contrat. 

8 IMPORT CESU batch_3_0_acoss_cesu_emp_import 

Extraction des raw 

data de la table 

p_employeur, 

formatage et 

insertion de cette 

dernière dans la 

table contrats. 

9 IMPORT CESU batch_3_1_acoss_cesu_sal_import 

Extraction des raw 

data, formatage et 

insertion de cette 

dernière dans la 

table contrats. 

10 IMPORT PAJE batch_2_0_acoss_paje_emp_import 

Extraction des raw 

data, formatage et 

insertion de cette 

dernière dans la 

table contrats. 

11 IMPORT PAJE batch_2_1_acoss_paje_sal_import 

Extraction des raw 

data, formatage et 

insertion de cette 

dernière dans la 

table contrats. 

12 
REDRESSEM

ENT 
DSN batch_1_1_dares_dsn_format_dates 

Normalisation des 

dates (de naissance, 

début et fin 

contrat). 

13 
REDRESSEM

ENT 
PAJE batch_2_1_acoss_paje_format_dates 

Normalisation des 

dates (de naissance, 

début et fin 

contrat). 

14 
REDRESSEM

ENT 
CESU batch_3_1_acoss_cesu_format_dates 

Normalisation des 

dates (de naissance, 

début et fin 

contrat). 

15 
REDRESSEM

ENT 
DSN batch_1_2_dares_dsn_redirection_forcement 

Forcement et 

redirection des 

IDCC et COLLEGE 

(selon STATUT_RC). 

16 
REDRESSEM

ENT 
PAJE batch_2_1_acoss_paje_chang_code_pays 

Formater pour 

uniformiser le code 

pays des adresses 

(établissements et 

émetteurs) et le 
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pays de naissance 

(exemple Italie 

devient IT). 

17 
REDRESSEM

ENT 
PAJE batch_2_1_acoss_paje_chang_pays_nais 

Formater pour 

uniformiser le code 

pays des adresses 

(établissements et 

émetteurs) et le 

pays de naissance 

(exemple Italie 

devient IT). 

18 
REDRESSEM

ENT 
CESU batch_3_1_acoss_cesu_chang_code_pays 

Formater pour 

uniformiser le code 

pays des adresses 

(établissements et 

émetteurs) et le 

pays de naissance 

(exemple Italie 

devient IT). 

19 
REDRESSEM

ENT 
PAJE batch_3_1_acoss_cesu_chang_pays_nais 

Formater pour 

uniformiser le code 

pays des adresses 

(établissements et 

émetteurs) et le 

pays de naissance 

(exemple Italie 

devient IT). 

20 
REDRESSEM

ENT 
DSN batch_1_2_dares_dsn_emetteurs_traitement 

A partir d'une liste 

de SIRET Emetteurs, 

créer des nouveaux 

émetteurs à partir 

des établissements 

et modification de 

ID émetteurs dans 

la table des contrats 

(voir l'historique 

émetteurs et 

contrats). 

21 
REDRESSEM

ENT 
DSN batch_1_2_dares_dsn_emetteurs_sirene 

Utilise l'api SIREN, 

pour mettre à jour 

l'adresse des 

émetteurs et raison 

sociale (si vide et 

dispo dans l'API 

SIREN). 

22    
RNVP émetteurs et 

contrats 

23 
REDRESSEM

ENT 
DSN batch_1_2_dares_dsn_sal_rnvp.py 

Import des adresses 

salaries après RNVP 

24 
REDRESSEM

ENT 
DSN batch_1_2_dares_dsn_emetteurs_rnvp 

Import des adresses 

émetteurs après 
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RNVP (historique 

émetteurs). 

25 

MULTI 

INSCRIPTIO

N 

DSN batch_1_4_dares_dsn_sal_group_epsilon 

Import des données 

(ID_GROUPE, 

TYPE_DOUBLON) 

dans la table des 

contrats. 

26 ANOMALIE DSN batch_1_3_dares_dsn_emp_ano.py 

Contrôle SIRET, 

SIREN, 

RAISON_SOCIALE, 

CAT_JURIDIQUE, 

EFFECTIF_THEORIQ

UE, CODE_PAYS, 

CODE_POSTAL, 

SIRET EMETTEUR, 

PRESENCE 

ADRESSE 

EMETTEUR, 

PRESENCE 

ADRESSE 

ETABLISSEMENT. 

27 ANOMALIE DSN batch_1_3_dares_dsn_sal_ano.py 

Contrôle COLLEGE, 

NB_HEURES, 

NATURE, CIVILITE, 

NIR, 

COMMUNE_NAISS

ANCE, STATUT_RC, 

NOM_USAGE, 

NOM_FAMILLE, 

PAYS_NAISSANCE, 

DISPOSITIF, 

PRENOM, 

ID_ETABLISSEMENT

, 

DATE_NAISSANCE, 

DEBUT_CTT, 

FIN_CTT, IDCC, 

CODE_POSTAL. 

28 ANOMALIE PAJE batch_2_2_acoss_paje_emp_ano.py 

Contrôle 

ID_EMP_SOURCE et 

CODE_POSTAL. 

29 ANOMALIE PAJE batch_2_2_acoss_paje_sal_ano.py 

Contrôle COLLEGE, 

NB_HEURES, 

CIVILITE, NIR, 

NOM_USAGE, 

NOM_FAMILLE, 

PAYS_NAISSANCE, 

COMMUNE_NAISS

ANCE, 

DATE_NAISSANCE, 

DEBUT_CTT, 

FIN_CTT, IDCC, 
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CODE_POSTAL, 

ID_P_EMPLOYEUR. 

30 ANOMALIE CESU batch_3_2_acoss_cesu_emp_ano.py 

Contrôle 

ID_EMP_SOURCE et 

CODE_POSTAL. 

31 ANOMALIE CESU batch_3_2_acoss_cesu_sal_ano.py 

Contrôle COLLEGE, 

NB_HEURES, 

CIVILITE, NIR, 

NOM_USAGE, 

NOM_FAMILLE, 

PAYS_NAISSANCE, 

COMMUNE_NAISS

ANCE, 

DATE_NAISSANCE, 

DEBUT_CTT, 

FIN_CTT, IDCC, 

CODE_POSTAL, 

ID_P_EMPLOYEUR. 

32 

MULTI 

INSCRIPTIO

N 

TOU

S 
batch_matching.py  

33 ELIGIBILITE 
TOU

S 
batch_calcul_effectif.py 

Calcul l'effectif de 

l''établissement. 

34   batch_1_3_dares_dsn_emetteurs_sirene2 

Récupérer les 

adresses émetteurs 

NON 

CONTACTABLE ET 

LITIGIEUSE. 

35 
REDRESSEM

ENT 
DSN batch_1_2_dares_dsn_etablissement_sirene 

Utilise l'api SIREN, 

pour mettre à jour la 

catégorie juridique, 

le code postal et la 

raison sociale de 

l'établissement (si 

vide et dispo dans 

l'API SIRENE). 

36 ELIGIBILITE 
TOU

S 
batch_eligibilite_effectif 

Contrôle éligibilité 

EFFECTIF_CALCULE 

(doit être inférieur 

ou égal à 10). 

37 ELIGIBILITE DSN batch_1_4_dares_dsn_sal_idcc_supp 

S'applique sur la 

table salarié, afin 

d'exclure une liste 

d'IDCC (disponible 

dans une table de 

référence). 

38 ELIGIBILITE DSN batch_1_5_dares_dsn_emp_elig 

Contrôle éligibilité 

CAT_JURIDIQUE, 

CODE_PAYS, Code 

postal. Rajouter 

exclusion DGT 
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employeur à partir 

d'une liste de SIRET. 

39 ELIGIBILITE PAJE batch_2_3_acoss_paje_emp_eli 
Batch éligibilité 

employeur PAJE. 

40 ELIGIBILITE CESU batch_3_3_acoss_cesu_emp_eli 
Batch éligibilité 

employeur CESU. 

41 ELIGIBILITE DSN batch_1_5_dares_dsn_sal_elig.py 

Contrôle éligibilité 

IDCC, NATURE, 

DATE_NAISSANCE, 

EFFECTIVE 

NATURE, MARS, 

PERIODE 

CONTRAT, 

EFFECTIF PERIODE 

CONTRAT. 

42 ELIGIBILITE PAJE batch_2_3_acoss_paje_sal_elig 

Contrôle éligibilité 

IDCC, NATURE, 

DATE_NAISSANCE, 

EFFECTIVE 

NATURE, PERIODE 

CONTRAT, 

EFFECTIF PERIODE 

CONTRAT. 

43 ELIGIBILITE CESU batch_3_3_acoss_cesu_sal_elig 

Contrôle éligibilité 

IDCC, NATURE, 

DATE_NAISSANCE, 

EFFECTIVE 

NATURE, PERIODE 

CONTRAT, 

EFFECTIF PERIODE 

CONTRAT. 

44 

MULTI 

INSCRIPTIO

N 

DSN batch_1_6_dares_dsn_sal_cont_valide 

Détecter les 

contrats valides 

(ceux éligibles), 

agrégation de 

l'ensemble des 

règles d'éligibilité. 

45 ELIGIBILITE PAJE batch_2_4_acoss_paje_sal_cont_valide 

Détecter les 

contrats valides 

(ceux éligibles), 

agrégation de 

l'ensemble des 

règles d'éligibilité. 

46 ELIGIBILITE CESU batch_3_4_acoss_cesu_sal_cont_valide 

Détecter les 

contrats valides 

(ceux éligibles), 

agrégation de 

l'ensemble des 

règles d'éligibilité. 

47 

MULTI 

INSCRIPTIO

N 

Tous 

sauf 
batch_1_6_dares_dsn_sal_cont_princ_global 

Détecter le contrat 

primaire (en se 

basant sur le 
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GUS

O 

NB_HEURES, 

COLLEGE, 

DATE_DEBUT). 

48  DSN batch_1_6_dares_dsn_sal_cont_portail 

49 EXPORT 
TOU

S 
batch_export_c1 

Permet de générer 

le fichier C1 

contenant des 

informations tels 

que (ID_EMETTEUR, 

SIRET, RAISON 

SOCIALE, ADRESSE 

ET NOMBRES 

ANOMALIES sur 

quelques champs). 

50 EXPORT 
TOU

S 
batch_export_relance_emetteur  

50 ELIGIBILITE 
TOU

S 
batch_1_6_dares_dsn_sal_reg_vote 

Création de l'urne 

(REGION, COLLEGE, 

IDCC). 

51   batch_2_5_acoss_paje_sal_reg_vote 

52   batch_3_5_acoss_cesu_sal_reg_vote 

53 
REDRESSEM

ENT 
DSN 

batch_1_7_dares_dsn_forcement_valeur_apres_fer

meture_portail 

Forcer les données 

vides ou anomalie 

IDCC, nature de 

contrats, collège. 

54 
REDRESSEM

ENT 
DSN batch_1_6_dares_dsn_sal_cont_secon 

Détecter le contrat 

secondaire (en se 

basant sur le 

NB_HEURES, 

COLLEGE) en vue de 

compléter les 

adresses des 

contrats primaires 

qui sont vides. 

55 ELIGIBILITE 
TOU

S 
batch_create_sal 

Se base sur les 

contrats primaires 

pour la création de 

la table salarié. 

56 
REDRESSEM

ENT 
DSN   

57 EXPORT 
TOU

S 
batch_export_c2  

58 KPI 
TOU

S 
batch_elk_suivi_contrats_par_tir  

59 KPI 
TOU

S 
batch_elk_suivi_courrier_c1  

60 KPI 
TOU

S 
batch_elk_suivi_employeurs  
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61 KPI 
TOU

S 
batch_elk_suivi_qualite_contrats  

62 KPI 
TOU

S 
batch_elk_suivi_qualite_electeurs  

63 KPI 
TOU

S 
batch_elk_suivi_temporel_traitements  

64 KPI 
TOU

S 
batch-elk-top-anomalies  

 

2.3 Annexe 3 : dessin de la table export du courrier électeur dit C3 du scrutin 

TPE 2024 

Champ Description 

id Numéro d’ordre de l’électeur sur la liste électorale   

civilite Civilité de l’électeur  

nom_usage Nom d’usage de l'électeur  

prenoms Prénoms de l'électeur  

complement_nom Complément de nom   

complement_adr 

Complément de localisation de la construction – Zone industrielle, 

Bâtiment, Immeuble...  

voie 
N° et libellé de la voie – Rue, Avenue, Boulevard, Hameau...  

service_distribution 
Service de distribution – Mention spéciale (BP, Lieu-Dit, TSA...)  

code_postal Code postal (ou Cedex)  

ville Localité (ou Libellé Cedex).  

code_pays Nom du pays  

inutilise12    

date_naissance Date de naissance du salarié  

inutilise14    

statut « 1 »  

inutilise16    

libelle_college Libellé du collège de l'électeur  

libelle_departement Libellé du département de vote de l'électeur  

inutilise19    

commune_naissance Code INSEE du lieu de naissance de l’électeur  

nom_famille Nom de naissance de l'électeur  

id_contrat_source Id numéro de contrat (DARES)  

identifiant_idcc Code identifiant de la convention collective (IDCC)  

lib_idcc Libellé de la convention collective  

region Région de vote de l'électeur  

source Identifiant du fournisseur des données électeur.  
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qualite_adresse 

Indicateur de qualité de l’adresse (pouvant entrainer le non-envoi 

des codes de connexion)  

genre Genre de l’électeur :  

pays_naissance Code INSEE du pays de naissance de l’électeur  

identifiant_employeur Identifiant de l’entreprise du salarié  

inutilise31    

inutilise32    

inutilise33    

inutilise34    

Nota bene : ce dessin répond à des exigences techniques fixées par le prestataire chargé 

du vote (il doit être conforme à ce qui est attendu par le système de vote). 

 

 

2.4 Annexe 4 : liste des principaux référentiels du scrutin TPE 2024 (fournis par 

le ministère) 

Type de référentiels    

Code et libellé Régions et Départements Fixe 

Code et libellé Pays Fixe 

Libellé et détermination du collège Fixe 

Catégories juridiques employeur Fixe (sous réserve modalités déclaration) 

Natures de contrat et dispositifs publics Fixe (sous réserve modalités déclaration) 

Code IDCC et libellé convention collective Variable 

Redirections d’IDCC et de collège Variable 

Nota bene : si certains de ces référentiels sont invariants d’un scrutin à l’autre (éventuellement 

sous réserve des modalités de déclaration des données sociales), d’autres, relatifs aux conventions 

collectives et aux collèges (cadre ou non cadre) des salariés, évoluent. Cette liste ne comprend 

pas certains référentiels secondaires, notamment liés à la spécificité des données de certains flux 

(MSA, ENIM), ni les référentiels postaux nécessaires au traitement des adresses, dont la fourniture 

est à la charge du titulaire. 

 

2.5 Annexe 5 : indicateurs de suivi qualitatifs et quantitatifs 

A titre indicatif, le tableau ci-dessous présente les indicateurs qualitatifs et quantitatifs 

envisagés pour le suivi de la constitution de la liste électorale du scrutin TPE 2028. 

Indicateurs   

Indicateurs de chargement 

Nombre de contrats chargés par source de données 

Analyse des données source pour les salariés (données 

présentes, manquantes ou hors format) : nombre de NIR 

(définitif, d’attente ou temporaire), de nom (de famille ou 
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d’usage), de date, de commune et de pays de naissance, 

d’adresse de résidence (notamment nom de voie et code 

postal), de courriels 

Analyse des données source pour les employeurs 

(données présentes, manquantes ou hors format) : 
nombre de SIRET employeur (ou identifiant employeur si 

différent du n° SIRET), de code postal employeur, de 

catégorie juridique employeur, de courriels 

Analyse des données source pour les contrats (données 

présentes, manquantes ou hors format) : nombre de dates 

de début et fin de contrat, d’heures, de statut retraite 

complémentaire, d’IDCC de rattachement 

Indicateurs de traitement 

Dédoublonnage : nombre de doublons certains / 

probables identifiés, nombre de contrats par groupement 

similaire, nombre de dédoublonnage effectués 

Qualité des adresses (RNVP) : nombre d’adresses postales 

fiables ou litigieuses (avec, le cas échéant, le degré de 

fiabilité), nombre d’adresses redressées 

Traitement des déménagés (Charade) : nombre d’adresses 

postales modifiées après traitement 

Traitement des personnes décédées : nombre de 

personnes décédées retirées de la liste  

Traitements d’éligibilité : nombre de contrats supprimés 

par les traitements d’éligibilité, par type de traitement 

Modifications suite à recours ou demandes de 

modifications d’informations personnelles : nombre et 

type de modifications 

Indicateurs descriptifs de la 

liste électorale 

Nombre d’électeurs, nombre d’électeurs par source, 

nombre d’électeur par urne (IDCC, région / département / 

collège) 
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2.6 Annexe 6 : composants de la chaîne de traitement et périmètre de la 

réversibilité 

Composants logiques : 
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Composants « physiques »  

 Environnement type pour la production 

 

 

 

Données 
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La réversibilité portera le cas échéant sur les composants suivants : 

 

 

  


