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1. INTRODUCTION 
 
Le présent « Programme Simplifié » porte sur la démolition d’un bâtiment et la restructuration à 
neuf compris planchers et toiture et l’extension du bâtiment principal afin d’implanter un Pôle 
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. 
L’opération se déroulera 11 rue des Glacis à Nancy. La parcelle ayant une surface de 1 610 m². 
L’ensemble réalisé aura une surface dans oeuvre (SDO) d’environ 1 586 m² sur le site de la 
structure d’hospitalisation déjà existante 11 rue des Glacis.  
 
 
2. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 
Le Centre Psychothérapique de Nancy (CPN) est un établissement public de santé mentale qui 
couvre l’ensemble du territoire de la Meurthe et Moselle sud, assurant la prise en charge 
psychothérapique des populations adultes, enfants et adolescents du territoire. Le CPN Laxou est 
membre du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT 7) Hôpitaux Sud Lorraine, dont 
l’établissement support est le CHRU de Nancy. 
 
 
3. LE PROJET  
 
Le Centre Psychothérapique de Nancy (CPN) en qualité de Maître d’Ouvrage, dans le cadre de ces 
opérations immobilières axées sur l’amélioration de la prise en charge des patients, a retenu 
regroupement de la structure d’Hospitalisation « Les Glacis » & le CMP/CATTP « Tisserand » 
sur un site unique rue des Glacis. 
 
Les 2 structures existantes sont situées :  
Le bâtiment, objet du projet, accueillant l’internat thérapeutique « Les Glacis » est situé 11 rue des 
Glacis. Il dispose de 10 lits en hospitalisation complète et 5 lits en hôpital de jour. 
 
Quant au CMP/CATTP Adolescent, il est situé 4 rue Tisserand et a pour fonction des soins 
ambulatoires. 
 
La centralisation de ces dispositifs dans un même périmètre urbain vise à améliorer la continuité et la 
qualité des parcours, tout en optimisant les moyens techniques et humains. 
 
 
L’objectif du CPN Laxou est de regrouper de façon concomitante: 

- CMP (Tisserand ) : 487 m² 
- Hospitalisation (Glacis) : 713 m² 
- Communs : 296 m² 
- Locaux techniques : 45 m² 
- Circulations générales : 45 m² 

 
 
 
4. BUDGET  

 
La part de budget affectée aux travaux compris objectifs QE pour la construction des locaux, dont le 
Maître d’œuvre aura la responsabilité est fixée à : 
 

3 700 00,00 Euros Hors Taxes  
 

Ce montant comprend : 
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- Les travaux de démolition du site, 
- Les travaux tous corps d’état « bâtiment » nécessaires à un achèvement complet y compris 

tous réseaux informatiques et accessoires  
- Les réseaux VRD sur la parcelle à compter des branchements mis à disposition en limite 

foncière de l’opération, 
- Les aménagements extérieurs dans le périmètre de l’opération : éléments paysagers, 

plantations et traitements de sols, éclairages, signalétiques, clôtures complète du site, 
portails et portillons, abris vélos, stationnements et signalétiques, voiries, aires déchets… 

- Les équipements spécifiques prévus par le programme et spécifié dans les fiches espaces, 
- Les éléments de sécurité incendie (systèmes, extincteurs, signalétique règlementaire…), 
- La signalétique du site (extérieure) et de l’ensemble des locaux (intérieure), 
- Les mobiliers « fixes », rangements et placards intégrés, étagères fixes, racks de 

rangements…. 
- Les dispositifs liés à la RE2020 : photovoltaïque, matériaux bas carbone, équipements 

spécifiques…etc. 
 

Le montant proposé ne comprend pas : 
 

- L’aménagement des abords hors de l’emprise foncière définie par les besoins du projet 

 
5. CALENDRIER INDICATIF 

 
2er trimestre 2026- début 2028 : 
Phase concours de maîtrise d’œuvre : 9 mois 
Phase études de conception + consultation des entreprises : entre 12 et 18 mois 
 
Début 2028-2029 : 
Phase Travaux : 12 à 18 mois, compris préparation et réception 
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