

Réalisation d'un GARAGE SMUR CH ST PALAIS

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-PALAIS
Avenue de Saint JAYME – 64220 SAINT-PALAIS

MARS 2026

Dossier de Consultation des Entreprises SOMMAIRE

N°
PIÈCE

Emetteur

Libellé

I - PIÈCES ADMINISTRATIVES

01	CHCB	Règlement de consultation
02	CHCB	Acte d'engagement
03	CHCB	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
04	GULACSY	CCAP Annexe n° 1 : Répartition des dépenses communes de chantier
005	GULACSY	CCAP Annexe n° 2 : Liste des plans
006	GULACSY	CCAP Annexe n° 3 : Liste des éléments de recollement à fournir
007	GULACSY	CCAP Annexe n° 4 : Planning prévisionnel des travaux
008	2CS	CCAP Annexe n° 5 : Plan de coordination Sécurité et Protection de la Santé (PGC-SPS)
009	APAVE	CCAP Annexe n° 6 : Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT) – Sera déposé dans le DCE courant mai. Les opérateurs économiques en seront avertis.

II - PIÈCES ÉCRITES TECHNIQUES GÉNÉRALES

010	GULACSY	Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
011	MAIRIE ST PALAIS	CCTP Annexe n° 1 : Arrêté du permis de construire Sera déposé dans le DCE début juin au plus tard. Les opérateurs économiques en seront avertis.
012		CCTP Annexe n° 2 : Etudes géotechniques Sera déposé dans le DCE courant mai. Les opérateurs économiques en seront avertis.
013	BET CFE	CCTP Annexe n° 3 : Etude thermique
014	GULACSY	CCTP Annexe n° 4 : Note commune à tous les corps d'état
015	GULACSY	CCTP Annexe n° 5 : Charte environnementale prestataires

III - PIÈCES ÉCRITES TECHNIQUES

016	GULACSY	CCTP lot n° 01 Macro-lot – 1.1. : VRD : voirie – Réseaux divers
017	GULACSY	CCTP lot n° 01 Macro-lot – 1.2. : Gros-œuvre – Maçonnerie
018	GULACSY	CCTP lot n° 01 Macro-lot – 1.3. : Charpente métallique – Serrurerie – Bardage
019	GULACSY	CCTP lot n° 01 Macro-lot – 1.4. : Couverture – Étanchéité
020	GULACSY	CCTP lot n° 01 Macro-lot – 1.5. : Menuiserie aluminium – Portes sectionnelles
021	GULACSY	CCTP lot n° 01 Macro-lot – 1.6. : Menuiserie bois
022	GULACSY	CCTP lot n° 01 Macro-lot – 1.7. : Plâtrerie – Faux-plafond
023	GULACSY	CCTP lot n° 01 Macro-lot – 1.8. : Sols souples – Protections murales – Carrelage
024	GULACSY	CCTP lot n° 01 Macro-lot – 1.9. : Peinture
025	BET SIMOTECH	CCTP lot n° 2 : Électricité – Courant Fort – Courant Faible – SSI
026	BET CFE	CCTP lot n° 3 : Chauffage – Ventilation – Rafraichissement – Plomberie

027	GULACSY	DPGF lot n° 01 Macro-lot – 1.1. : VRD : voirie – Réseaux divers
028	GULACSY	DPGF lot n° 01 Macro-lot – 1.2. : Gros-œuvre – Maçonnerie – Chape – Démolition
029	GULACSY	DPGF lot n° 01 Macro-lot – 1.3. : Charpente métallique – Serrurerie – Bardage
030	GULACSY	DPGF lot n° 01 Macro-lot – 1.4. : Couverture – Étanchéité
031	GULACSY	DPGF lot n° 01 Macro-lot – 1.5. : Menuiserie aluminium – Portes sectionnelles
032	GULACSY	DPGF lot n° 01 Macro-lot – 1.6. : Menuiserie bois
033	GULACSY	DPGF lot n° 01 Macro-lot – 1.7. : Plâtrerie – Faux-plafond
034	GULACSY	DPGF lot n° 01 Macro-lot – 1.8. : Sols souples – Protections murales – Carrelage
035	GULACSY	DPGF lot n° 01 Macro-lot – 1.9. : Peinture
036	BET SIMOTECH	DPGF lot n° 2 : Électricité – Courant Fort – Courant Faible – SSI
037	BET CFE	DPGF lot n° 3 : Chauffage – Ventilation – Rafraichissement – Plomberie

IV – PLANS ARCHITECTE

038	GULACSY	EXISTANT : 01 – Plan de masse existant (1/250)
039	GULACSY	PROJET : 10 – Plan de masse Projet (1/250)
040	GULACSY	11 – Plans Niveau RDC Projet (1/100)
041	GULACSY	12 – Plans Niveau R+1 Projet (1/100)
042	GULACSY	13 – Plans Niveau TOITURE Projet (1/100)
043	GULACSY	14 – Façades Sud-Est et Nord-Ouest Projet (1/100)
044	GULACSY	15 – Façades Sud-Ouest et Nord-Est Projet (1/100)
045	GULACSY	16 – Coupes AA – Coupe Terrain (1/100)
046	GULACSY	17 – Coupe transversale (1/100°)
047	GULACSY	1 8 – CARNET DE PLANS A3 – DÉTAILS ET LOCALISATIONS : NIVEAU RDC & R+1 18.1 a-18/1b - PLANS lot 1/lot2 VRD 18.2 – Maçonnerie Principe Lot 2 RDC 18.3 – Maçonnerie Principe Lot 2 R+1 18.4 – Charpente métallique Bardage Serrurerie Lot 3 RDC 18.5 – Charpente métallique Bardage Serrurerie Lot 3 R+1 18.6 – Localisation Lots 5, 6, & 7 RDC 18.7 – Localisation Lots 5, 6, & 7 R+1 18.8 – Localisation Lots 2 & 8 RDC 18.9 – Localisation Lot 8 R+1 18.10 – Localisation Lots 2-3 FACADES S-O/N-E 18.11 – Localisation Lots 2-3 FACADES S-E/N-O

V – PLANS BUREAU D'ÉTUDES

048	BET SIMOTECH	EL01- IMPLANTATION CFO :CFA –RDC-R+1
049	BET CFE	PSCV 1 CARNET PLANS PSCV 1-01 PLAN PLOMBERIE SANITAIRE RDC PSCV 1-02 PLAN PLOMBERIE SANITAIRE R+1 PSCV 1-03 PLAN EVACUATION RDC PSCV 1-04 PLAN EVACUATION R+1 PSCV 1-05 PLAN CHAUFFAGE-RAFRAICHISSEMENT RDC PSCV 1-06 PLAN CHAUFFAGE-RAFRAICHISSEMENT R+1 PSCV 1-07 PLAN VENTILATION RDC PSCV 1-08 PLAN VENTILATION R+1 PSCV 1-09 PLAN AIR COMPRIME RDC