

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DETAIL ESTIMATIF (DE)

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage

Etat – Ministères de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations
internationales sur le climat et la nature

Représentant du Maître d'Ouvrage (RMO)

M. le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine par décret du 11 janvier 2023

Objet du marché

RN147 – Déviation de Lussac-les-Châteaux et Mazerolles – Réalisation des travaux de
mesures compensatoires sur 5 sites

N° prix	Désignation des travaux	Unité	Quantité	Prix unitaire (€ HT)	Montant (€ HT)
1	PREPARATION ET REPLI				
1.1	Installation et repliement du chantier	Ft	1		
1.2	Reconnaissance des réseaux divers	Ft	1		
1.3	Etudes d'exécution, d'organisation et de méthodes	Ft	1		
1.4	Dossier des ouvrages exécutés	Ft	1		
1.5	Plan de retrait amiante et évacuation des déchets amiantés	Ft	1		
SOUS TOTAL 1					
2	Site de fonliasmes (Mazerolles)				
2.1	Dépose des clôtures de tous types	ml	1 500		
2.2	Conservation du hangar, démolition chapas, évacuation et remise en état	m²	7400		
2.3	Création de haies	ml	1 500		
2.4	Restauration et réouverture de la mare	m²	500		
2.5	Taille des haies existantes	ml	1920		
2.6	Fauchage de la prairie	ha	13		
SOUS TOTAL 2					
3	Site de La Roche Dubois-Durand (Persac)				
3.1	Marquage d'îlots de sénescence	Ft	1		
3.2	Débroussaillage	m²	4 800		
3.3	Arrachage et coupe des jeunes ligneux	m²	7500		
3.4	Fauchage des clairières	ha	0,23		
SOUS TOTAL 3					
4	Site du Vallon de Chantegros (Lussac-les-Châteaux)				
4.1	Déboisement (Eclaircies et création de clairières)	m²	27 300		
4.2	Marquage d'îlots de sénescence	Ft	1		
4.3	Fauchage des clairières	ha	0,23		
SOUS TOTAL 4					
5	Site Le port (Lussac-les-Châteaux)				
5.1	Coupe sélective favorable à la ripisylve	Unité	10		
5.2	Création de haies	ml	510		
5.3	Taille des haies existantes	ml	1100		
5.4	Fauchage de la prairie	ha	1,2		
5.5	Création d'hibernaculum	Unité	4		

5.6	Création d'andain (murs en pierre)	ml	85		
5.7	Création d'une mare				
5.7.1	Décapage de la terre végétale.	m²	100		
5.7.2	Terrassement de la mare compensatoire	m²	60		
5.7.3	Imperméabilisation de la mare compensatoire	m²	100		
5.7.4	Reprise et mise en œuvre de terre végétale	m²	20		
5.8	Création de la Saulnaie	ha	1,6		
SOUS TOTAL 5					
6	Site La Croix Barbin à la Maréchaude (Mazerolles)				
6.1	Plantation de boisement	ha	11,5		
6.2	Maintien des bandes enherbées	m²	13 500		
SOUS TOTAL 6					
7	Entretien N+1				
7.1	Entretien du Site de Fonliasmes (Mazerolles)				
7.1.1	Gestion des haies	ml	1 920		
7.1.2	Gestion des prairies	ha	13		
7.1.3	Gestion de mares	Ft	1		
7.2	Entretien du site de La Roche Dubois-Durand (Persac)				
7.2.1	Gestion des prairies par fauche tardive et débroussaillage	ha	1,55		
7.3	Entretien du site le Port (Lussac-les-Châteaux)				
7.3.1	Gestion des haies	ml	1 610		
7.3.2	Gestion des prairies	ha	1,2		
7.3.3	Gestion de la mare créée	Ft	1		
7.3.4	Création de Saulaies pionnières à Salix alba	ha	1,6		
7.4	Entretien du Site La Croix Barboin à la Maréchaude (Mazerolles)				
7.4.1	Gestion forestière	ha	11,5		
7.4.2	Gestion des bandes enherbées	m²	13 500		
7.5	Entretien du Site du Vallon de Chantegros (Lussac-les-Châteaux)				
7.5.1	Entretien des clairières	m²	2300		
7.6	Arrosage de l'ensemble des arbres plantés (100L/tige)	unité	10 passages		
SOUS TOTAL 7					

8	Entretien N+2				
8.1	Entretien du Site de Fonlismes (Mazerolles)				
8.1.1	Gestion des haies	ml	1 920		
8.1.2	Gestion des prairies	ha	13		
8.1.3	Gestion de mares	Ft	1		
8.2	Entretien du site de La Roche Dubois-Durand (Persac)				
8.2.1	Gestion des prairies par fauche tardive et débroussaillage	ha	1,55		
8.3	Entretien du site le Port (Lussac-les-Châteaux)				
8.3.1	Gestion des haies	ml	1 610		
8.3.2	Gestion des prairies	ha	1,2		
8.3.3	Gestion de la mare créée	Ft	1		
8.3.4	Création de Saulaies pionnières à Salix alba	ha	1,6		
8.4	Entretien du Site La Croix Barboin à la Maréchaude (Mazerolles)				
8.4.1	Gestion forestière	ha	11,5		
8.4.2	Gestion des bandes enherbées	m²	13 500		
8.5	Entretien du Site du Vallon de Chantegros (Lussac-les-Châteaux)				
8.5.1	Entretien des clairières	m²	2300		
8.6	Arrosage de l'ensemble des arbres plantés (100L/tige)	unité	8 passages		
SOUS TOTAL 8					

Total € HT	
TVA 20 %	
Total € TTC	