
Travaux de confortement du mur de soutènement en aval de la RN25 à Beauval (80) - BP

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

(BPGF)

Acheteur

ÉTAT - Ministère des transports
Direction Interdépartementale des Routes Nord

Représentant de l’acheteur (RA)

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord par arrêté 
de délégation du 28 mars 2024 du Préfet coordonnateur des itinéraires 
routiers, Préfet de la région Hauts-de-France, Préfet du Nord

Objet du marché

Confortement du mur de soutènement en aval de la RN25 à Beauval 
(80).
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Travaux de confortement du mur de soutènement en aval de la RN25 à Beauval (80) - BP

Réf. prix Désignation des prix et prix hors taxes en Euros exprimés en 
toutes lettres

Prix HT en 
chiffres

1 Préparation du chantier

Ce  forfait  rémunère  l’ensemble  des  prestations  nécessaires  à  la 
préparation et au lancement des travaux.  Il  comprend notamment, sans 
que cette liste soit limitative :

• les études et plans d’exécution ;
• la note méthodologique et le planning d’exécution ;
• l’élaboration du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) ;
• l’élaboration du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la 

Santé (PPSPS) ;
• la réalisation des constats d’état des lieux avant et après travaux ;
• les moyens d’accès et d’intervention, y compris la réalisation de 

plateforme de travail si nécessaire ;
• la  transmission,  l’analyse  et  le  suivi  des  fiches  techniques  et 

documents de conformité des produits ;
• la participation aux réunions préparatoires ;
• les installations de chantier ;
• la  mise  en  place,  l’exploitation,  l’entretien  et  la  dépose  de  la 

signalisation temporaire et du balisage de la RN, nécessaires à la 
sécurité des agents, des usagers et des tiers, conformément à la 
réglementation en vigueur et aux prescriptions du gestionnaire de 
la voie ;

• la participation aux opérations préalables à la réception  ;
• la  constitution  et  la  remise  du  Dossier  des  Ouvrages  Exécutés 

(DOE).

Le forfait n°1 est réputé couvrir l’ensemble des sujétions liées à ces presta-
tions, y compris celles résultant des contraintes d’accès, d’organisation du 
chantier et d’exploitation sous circulation.

Le forfait n°1 est réglé à l’avancement, selon les modalités prévues au mar-
ché.

LE FORFAIT : 
…..............................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................……....................................................……………...

.......................

......................
……………….
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Travaux de confortement du mur de soutènement en aval de la RN25 à Beauval (80) - BP

Réf. prix Désignation des prix et prix hors taxes en Euros exprimés en 
toutes lettres

Prix HT en 
chiffres

2 Travaux de confortement

Ce forfait rémunère l’ensemble des  travaux de confortement du mur de 
soutènement, tels que décrits au CCTP, et comprend notamment, sans 
que cette liste soit limitative :

• les travaux préparatoires ;
• les forages, la fourniture et la mise en place des clous, l’injection 

des coulis et les essais associés ;
• la mise en place des armatures et la réalisation du  parement en 

béton projeté ;
• la mise en œuvre des dispositifs de drainage (barbacanes) ;
• la mise en œuvre de la longrine ;
• la mise en œuvre du garde-corps ;
• les reprises d’accotement et de trottoir ;
• l’ensemble  des  contrôles,  essais  et  sujétions nécessaires  à  la 

parfaite exécution des ouvrages ;
• le repliement du chantier et la remise en état des lieux.

Le forfait n°2 est réglé à l’avancement, selon les modalités prévues au mar-
ché.

LE FORFAIT : 
…..............................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................……....................................................……………...

.......................

.......................
……………….
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