

**Construction d'un bâtiment neuf et réhabilitation de l'aile A du Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE)
CNRS Montpellier**

MISSION D'ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET DE COORDINATION (OPC)

Numéro	ne pas renseigner
N°ligne	compléter la numérotation jusqu'à la dernière ligne de la DPGF
N°tâche	à renseigner : facultatif
Libellé Tâche	à renseigner : titre de chapitre ou libellé du poste à facturer
Unité	à renseigner : facultatif
Quantité	à renseigner : facultatif
Prix Unitaire	à renseigner
Montant HT	ne pas renseigner : une formule est déjà paramétrée. Vérifier que le total de vos lignes correspond au montant du marché.

Numéro	N°ligne	N°tâche	Libellé Tâche	Unité	Prix Unitaire	Montant HT
		Tranche Ferme : Ordonnancement, Pilotage et Coordination				
		Bâtiment Neuf ; PTEE ; Aile A Rénovation thermique et énergétique ; Aile A Aménagement du sous-sol + Cloisonnement + Mise en sécurité				
1		Mission 1	<u>Prestations au cours des études de conception</u>			
2	001		Phase d'Avant-Projet Sommaire (APS)	Ft		0,000
3	002		Phase d'Avant-Projet Définitif (APD)	Ft		0,000
4	003		Phase de projet (PRO)	Ft		0,000
5	004		Phase d'assistance à la passation des marchés de travaux (AMT) – Élaboration du DCE	Ft		0,000
6	005		Phase d'assistance à la passation des marchés de travaux (AMT) – Analyse des offres et mise au point	Ft		0,000
7		Mission 2	<u>Prestations pendant la période d'exécution des travaux</u>			
8	006		Préparation de chantier	Ft		0,000
9	007		Exécution des travaux	Ft		0,000
10		Mission 3	<u>Prestations d'assistance aux opérations de réception</u>			
11	008		Opérations préalables à la réception	Ft		0,000
12	008		Réception et levée de réserves	Ft		0,000
13	009		Période de parfait achèvement	Ft		0,000
14						
15					TOTAL HT	0,000
16					TVA	0
17					TOTAL TTC	0,000
		Tranche Ferme : Ordonnancement, Pilotage et Coordination				
		Aile A : Aménagement intérieur R0; R+1 ; R+2				
1		Mission 1	<u>Prestations au cours des études de conception</u>			
2	010		Phase d'Avant-Projet Sommaire (APS)	Ft		0,000
3	011		Phase d'Avant-Projet Définitif (APD)	Ft		0,000
4	012		Phase de projet (PRO)	Ft		0,000
5	013		Phase d'assistance à la passation des marchés de travaux (AMT) – Élaboration du DCE	Ft		0,000
6	014		Phase d'assistance à la passation des marchés de travaux (AMT) – Analyse des offres et mise au point	Ft		0,000
14						
15					TOTAL HT	0,000
16					TVA	0
17					TOTAL TTC	0,000
18		TO 1 : Ordonnancement , Pilotage et Coordination				
		Aile A : Aménagement intérieur R+2				
19		Mission 2	<u>Prestations pendant la période d'exécution des travaux</u>			
20	020		Préparation de chantier	Ft		0,000
21	021		Exécution des travaux	Ft		0,000
22		Mission 3	<u>Prestations d'assistance aux opérations de réception</u>			
23	022		Opérations préalables à la réception	Ft		0,000
24	023		Réception et levée de réserves	Ft		0,000
25	024		Période de parfait achèvement	Ft		0,000

26					
27				TOTAL HT	0,000
28				TVA	0
29				TOTAL TTC	0,000
30					
31		TO 2 : Ordonnancement , Pilotage et Coordination			
		Aile A : Aménagement intérieur R0			
32		Mission 2	<u>Prestations pendant la période d'exécution des travaux</u>		
33	025		Préparation de chantier	Ft	0,000
34	026		Exécution des travaux	Ft	0,000
35		Mission 3	<u>Prestations d'assistance aux opérations de réception</u>		
36	027		Opérations préalables à la réception	Ft	0,000
37	028		Réception et levée de réserves	Ft	0,000
38	029		Période de parfait achèvement	Ft	0,000
39					
40				TOTAL HT	0,000
41				TVA	0
42				TOTAL TTC	0,000
43					
44		TO 3 : Ordonnancement , Pilotage et Coordination			
		Aile A : Aménagement intérieur R+1			
45		Mission 2	<u>Prestations pendant la période d'exécution des travaux</u>		
46	030		Préparation de chantier	Ft	0,000
47	031		Exécution des travaux	Ft	0,000
48		Mission 3	<u>Prestations d'assistance aux opérations de réception</u>		
49	032		Opérations préalables à la réception	Ft	0,000
50	033		Réception et levée de réserves	Ft	0,000
51	034		Période de parfait achèvement	Ft	0,000
52					
53				TOTAL HT	0,000
54				TVA	0
55				TOTAL TTC	0,000
56					
57		TO 4 : Gestion Électronique de Documents (GED)			
58	035	Mission 4	<u>Mission GED</u>	Ft	0,000
59					
60				TOTAL HT	0,000
61				TVA	0
62				TOTAL TTC	0,000
63					