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1. OBJET DU MARCHE 

Le présent CCTP concerne la réalisation d’un diagnostic patrimonial du Palais de la Bourse 
par une équipe de Maitrise d’Œuvre (MOE) pour le compte de la CCI Aix-Marseille-Provence 
(CCIAMP). 

La présente mission consiste à réaliser un diagnostic patrimonial complet du Palais de la 
Bourse, afin d’évaluer son état sanitaire, ses caractéristiques architecturales et 
structurelles, de proposer des recommandations, en vue de sa conservation et de sa mise 
en valeur, ainsi que de constituer les pièces techniques du dossier de demande de 
classement au titre des bâtiments historiques. 

Le Palais de la Bourse est inscrit à l’inventaire des bâtiments historique depuis le 08 avril 
2022. Premier édifice élevé sous le Second Empire, il a été conçu par l'architecte Pascal 
Coste et construit entre 1852 et 1860. C’est un bâtiment à usage de bureaux, événementiel 
et recevant du public (ERP), d’une surface d’environ 10 000 m².  

Le Palais de la Bourse de Marseille abrite le siège social de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Aix Marseille Provence (CCIAMP). Il est situé sur la parcelle cadastrale N° E28.  

Ce bâtiment comprend 9 niveaux : 

- Sous -sol : zone technique (1 682 m2) 

- RDC : bureaux ERP, restaurant, grand hall évènementiel (2500 m2) 

- Entresol : bureaux (983 m2) 

- R+1 : bureaux, évènementiel (1 630 m2) 

- R+2 : bureaux (457 m2) 

- R+3 : bureaux (1 085 m2) 

- ¾ métro : zone d’archives (510 m2), 

- R+4 : bureaux (1 839 m2) 

- Combles : zone technique (987 m2) 

2. LIEUX D’EXECUTION 

Adresse d'exécution : Palais de la Bourse, 9 La canebière, Marseille 13001. 

3. ETENDU DES PRESTATIONS 

3.1. ÉTUDES PRELIMINAIRES 

• Collecte et analyse des documents existants (plans, archives, rapports antérieurs). 

• Relevés architecturaux et photographiques. 

• Étude historique et architecturale du bâtiment, notamment : 

o Identification des différentes campagnes de transformation du bâtiment 

o Repérage des interventions contemporaines et de leur compatibilité avec le 
bâti ancien 
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o Identification des reprises structurelles visibles ou supposées 

o Cartographie des zones ayant subi des modifications importantes 

3.2. DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

• Inspection visuelle et sondages ponctuels. 

• Analyse des matériaux (pierre, bois, métal) et identification des pathologies. Le MOE 
réalisera : 

o Une cartographie des matériaux par zone / niveau / façade 

o L’identification des systèmes constructifs par période d’intervention 

o Le repérage des matériaux d’origine et des matériaux issus de 
transformations récentes et l’identification des interfaces entre structures 
anciennes et interventions contemporaines 

• Évaluation de la stabilité structurelle (charpente, murs porteurs, fondations). : 

o Identification des principes constructifs par zone du bâtiment 

o Repérage des modes constructifs spécifiques (voûtes, planchers, 
charpentes, structures métalliques, renforts) 

o Identification des épaisseurs et compositions connues des parois 

o Cartographie des éléments structurels majeurs et des contraintes associées 

o Evaluation de la capacité portante des plancher 

• Repérage des principaux réseaux et équipements techniques (électricité, courant 
faible, CVC, plomberie, assainissement, sécurité incendie…) avec identification des 
contraintes d’accessibilité technique des ouvrages, des interfaces complexes entre 
patrimoine et installations techniques, des zones sensibles nécessitant des 
précautions particulières d’intervention… 

3.3. SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS 

• Rapport détaillé avec cartographie des désordres. 

• Hiérarchisation des interventions (urgences, préventif, améliorations). 

• Estimation budgétaire des travaux. 

• Préconisations pour la conservation et la mise en valeur. 

4. LIVRABLES 

• Rapport de diagnostic patrimonial complet (format PDF + plans). Ce dossier devra 
être utilisable directement pour être versé à la demande de classement du Palais 
de la Bourse. Le rapport final intégrera notamment les éléments suivants : 

o Plans annotés par typologie constructive 

o Cartographie des matériaux et pathologies par niveau 
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o Coupes explicatives des systèmes constructifs identifiés 

o Repérage graphique des interventions antérieures 

o Base photographique géolocalisée et indexée 

• Tableau des priorités et phasage des interventions. Les actions proposées seront 
classées par zones, typologies et degré de priorité. 

• Estimation financière indicative. 

5. MODALITES DE CONTROLE ET VALIDATION 

Les livrables seront soumis à l’approbation du maître d’ouvrage et, le cas échéant, à l’avis 
des services de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et de l’ABF (Architecte 
des Bâtiments de France) conformément aux dispositions de l’article 14.1 du CCAP. 

6. DELAIS 

Le délai global maximum pour réaliser la mission est de 3 mois à compter de la notification 
du marché courant juillet 2026. 

 

 


