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Article 1. CONTEXTE ET OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché 2026-063 a pour objet des travaux de remplacement d’ancienne liaisons HTA
existantes dans le cadre d’'une mise en conformité du réseau HTA d’électricité courant forts et
courants faibles ainsi que des travaux de VRD pour le remplacement des anciennes liaison HTA
existante.

Site : Université de Bordeaux, Campus Carreire.

Les travaux a exécuter sont détaillés dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

1.2 CONTEXTE DE L’OPERATION

Les installations électriqgues HTA sont vétustes et donnent lieu a de nombreuses difficultés sur
l'ensemble du campus Carreire (pannes diverse, coupures..). C’est pourquoi des travaux
d’électricité courant forts ainsi que des travaux de VRD pour le remplacement d’anciennes liaison
HTA existante sont nécessaires.

1.3 INTERVENANTS DANS L’OPERATION

UNIVERSITE DE BORDEAUX, représentée par son président.
35, place Pey-Berland
33076 Bordeaux Cedex

Maitre d’Ouvrage Interlocuteur du titulaire pendant I'exécution du marché :

Université de Bordeaux — Pdble Patrimoine et Environnement -
Direction de I'lmmobilier.

Pascal PENOT, Chef du service maintenance technique multi-sites.

Tel : 06.80.67.36.08 Mail : pascal.penot@u-bordeaux.fr

RESO

Ingenierie électrique

1 quai du Président Wilson, 33130 BEGLES
Maitrise d’ceuvre
ERA VILLES ET TERRITOIRES
Sous-traitant ingénierie VRD

1 quai du Président Wilson, 33130 BEGLES

Socotec Construction Domaine Millenium
Controle Technique 3 impasse Henry le Chatemier
33692 Mérignac

Socotec Construction Domaine Millenium

Coordinateur SPS 3 impasse Henry le Chatemier
33692 Mérignac
RESO

OPC Ingenierie électrique

1 quai du Président Wilson, 33130 BEGLES
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La Régie de l'eau, la SABOM, Ville de Talence, ENEDIS, RTE SUD
OUEST, REGAZ, ORANGE, SFR, Axione fibre optique, Bouygues
télécom, KEOLIS, SRIA.

Concessionnaires et
intervenants extérieurs

1.4 ALLOTISSEMENT

Le marché est un marché a lot unique.

En application de l'article R2113-3 du CCP, l'université de Bordeaux décide de ne pas allotir ce
marché au motif que I'allotissement risque de rendre techniquement difficile ou financiérement plus
colteuse I'exécution des prestations.

Les travaux de terrassement et de mise en ceuvre des cables haute tension étant étroitement liés, il
est pertinent de réaliser ces travaux sous la forme d'un lot unique.

Les travaux en lot unique permettront de solutionner les problématiques suivantes :

e Le phasage des travaux

¢ Les limites de prestations entre lots

¢ Lesrisques de dégradations des ouvrages entre lots
e La coordination SPS (car un seul intervenant)

1.5 FORME ET MONTANT DU MARCHE

Le marché 2025-082 est un marché ordinaire.

Le marché est conclu pour un montant forfaitaire tel qu’indiqué dans 'acte d’engagement.
Les quantités indiquées par le titulaire dans la DPGF ne sont pas contractuelles.

1.6 REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Conformément a l'article R2122-7 du CCP, I'Université se réserve le droit de passer un marché de
travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché
passeé aprés mise en concurrence.

Article 2. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation de larticle 4.1 du CCAG Travaux, le marché est constitué des documents
contractuels énumeérés ci-dessous, par ordre de priorité :

Pieces contractuelles particulieres :
o L’acte d'engagement et ses annexes :
- Annexes n°1: la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
- Annexe n°2 : Engagement en termes d’insertion professionnelle.
o Le présent cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP).
e Le Cahier des Clauses Technique Particulieres (CCTP) Tome 1 et 2 ainsi que les annexes
techniques.
e Le planning prévisionnel des travaux.
e Le cadre de mémoire technique et éventuellement le mémoire technique du titulaire et ses
annexes.
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e Les ordres de services.
Pieces générales :
e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG Travaux) applicables aux
marchés publics de travaux, approuvé par 'arrété du 30 mars 2021,
e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux passés au nom de I'Etat.

Toute clause, portée dans les tarifs du Titulaire ou documentation quelconque et contraire aux
dispositions des autres piéces constitutives du marché, est réputée non écrite.

En cas de contradiction entre les clauses des différents documents contractuels du marché, la
clause a retenir est celle figurant sur le document de priorité supérieure.

Article 3. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Dans une volonté de protéger l'environnement, ce présent marché public comprend des
considérations environnementales auxquelles les candidats doivent conformer leur offre.

Article 4. PRECISIONS SUR LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les spécifications techniques peuvent faire mention d’'un mode ou procédé de fabrication particulier
ou d’une provenance ou origine déterminée, ou faire référence a une marque, a un brevet ou a un
type.

Ces mentions ou références permettent une description précise et intelligible des matériaux mais ne
doivent en aucun cas avoir pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou
certains produits. Tous matériaux équivalents pourront étre proposés et utilisés.

Article 5. CLAUSE D’INSERTION

Afin de faciliter l'insertion professionnelle des publics en difficulté, il est fait application des
dispositions de l'article L.2112-2 du code de la commande publique en incluant une clause
d'insertion par I'activité économique obligatoire dans I'exécution du marché.

Attention, les candidats ne sont pas autorisés a formuler dans leur offre des réserves sur la clause
obligatoire d’insertion par I'activité économique.

Une offre qui ne satisfaisait pas a cette condition d’exécution sera déclarée non conforme au
motif du non-respect du cahier des charges.

Le volume total d’heures d’insertion a réaliser obligatoirement dans le cadre de ce marché est de
140 heures.

Pour la mise en ceuvre et le suivi de la clause social, I'université de Bordeaux et I'attributaire
s’appuient sur I'assistant a la Maitrise d’ouvrage (AMO) Insertion, désigné « Facilitateur ».

Les coordonnées du Facilitateur désigné pour ce marché sont les suivants :

PLIE PORTES DU SUD

P.L.I.E. Portes du Sud
7 avenue Jean Larrieu — 33170 GRADIGNAN
Marie-Pierre BROTHIER
Chargée de relations Entreprises et de la Clause Sociale
Ligne directe : 05-56-75-65-15
Ligne directe PLIE : 05-56-75-65-38
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marie-pierre.brothier@portesdusud.eu
frederic.saunier@portesdusud.eu

Nota : le titulaire peut proposer de la réalisation de la clause d’insertion sur des taches
administratives ou sur d’autres postes de I'entreprise.

Les publics éligibles au dispositif de la clause sociale

1) Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par 'Etat :

Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé :

- Entreprises Adaptées (EA)

- Entreprises Adaptées de Travail Temporaire (EATT)

- Usagers des ESAT

Personnes prises en charge dans les Structures d’Insertion par I'’Activité Economique (SIAE) :

- Association Intermédiaire (Al)

- Entreprise de travail temporaire d’Insertion (ETTI)

- Entreprise d’insertion (El)

- Atelier Chantier d’Insertion (ACI)

Personnes employées par une régie de Quartier ou de territoire agréée

Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers :

- Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE)

- Ecoles de la deuxiéme Chance (E2C)

Personnes en parcours d’insertion au sein des Groupements d’Employeurs pour I'lnsertion et
'Emploi (GEIQ)

Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi
pénitentiaire de ’Agence de Travail d’Intérét Général et de I'lnsertion Professionnelle (ATIGIP)

2) Personnes répondant a des critéres d’éloignement du marché du travail :

Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription) sans activité ou en
activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois)

Allocataires du RSA en recherche d’emploi

Personnes ayant obtenu la Reconnaissance de Travailleurs Handicapés (RQTH) orientés en
milieu ordinaire et demandeurs d’emploi fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi
Bénéficiaires de I'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de I'Allocation Adultes Handicapé
(AAH), de I'Allocation d’Insertion (Al), de I'Allocation veuvage ou de 'Allocation d’Invalidité
Jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi
- Sans qualification (< niveau 3 : soit un niveau inférieur CAP/BEP) et sortis du systéme

scolaire depuis au moins 6 mois
- Diplédmés, justifiant d’'une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire
ou de I'enseignement supérieur

Demandeurs d’emploi séniors (> 50 ans)

Jeunes en suivi renforcé
- Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers 'Emploi (PACEA)
- Service Militaire Adapté (SMA)
- Service Militaire Volontaire (SMV)
- En sortie de dispositif Garantie Jeune (GJ)

Habitants des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) éloignés de 'emploi
Personnes ayant un statut de réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire

Personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur proposition motivée de :
- France Travalil
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- Maisons de 'Emploi (MDE)

- Plans Locaux pour I'lnsertion et I'Emploi (PLIE)

- Missions locales

- Cap Emploi

- Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH)

L’éligibilité des publics doit étre établie préalablement a leur mise a ’emploi.

Les modalités de mise en ceuvre

La mise en ceuvre de la clause d’insertion professionnelle peut s’effectuer de trois maniéres :
= 1eére solution : 'embauche directe (CDI, CDD ou CUI-CIE) des personnes en difficulté
d'insertion,

= 2éme solution : le recours a la mise a disposition de personnel employé par un
Groupement d’Employeurs pour I'Insertion et la Qualification (GEIQ), une Entreprise
de Travail Temporaire d’'Insertion (ETTI), une Association Intermédiaire (Al) ou une
Entreprise de Travail Temporaire (ETT) en capacité de réaliser un accompagnement
social,

= 3éme solution : la co-traitance ou sous-traitance avec une structure prestataire
relevant de I'lAE telle qu’'une Entreprise d’Insertion (El) ou un Atelier et Chantier
d’Insertion (ACI).

Cette troisieme solution implique pour I'attributaire de suivre les formalités prévues au
marché pour I'agrément d’un sous-traitant lors de la réponse a l'appel d’offre ou en
cours de marché. La cotraitance impose une réponse conjointe dés la réponse a
'appel d'offre, les attributaires étant alors co-responsables de la réalisation de la
clause sociale mais pouvant s’entendre sur la répartition des heures entre leurs
structures.

Dispositif d’accompagnement des entreprises

Dans le cadre de la mise en ceuvre de la clause d’insertion, le facilitateur a pour missions :

— d’informer et de conseiller I'entreprise au moment de la préparation de son offre sur les
modalités de mise en ceuvre de la clause sociale d’insertion ;

— d’accompagner l'entreprise attributaire a définir la nature de ses besoins en matiére de
recrutement dans le cadre de son engagement d’insertion (nature de la mission, définition du
profil, période d’embauche...) ;

— de proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion, et cela avec le
concours des organismes spécialises,

— de fournir, a titre indicatif et non exhaustif, la liste des opérateurs de linsertion par I'activité
économique concernés par les lots du marché, et assurer la mise en relation si nécessaire ;

— de suivre l'application de la clause et d’évaluer ses effets sur 'accés a I'emploi des personnes
positionnées, en liaison avec les entreprises et avec le maitre d’'ouvrage.

Globalisation des heures d’insertion

La globalisation des heures d’insertion décrite a 'article 20.1.3 du CCAG-Travaux est possible :

Si, dans un méme bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés
comportant une clause d'insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprés du facilitateur, la
globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes
éloignées de I'emploi.
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Elle est mise en oeuvre a la suite de la demande du titulaire et vise a la réalisation de prestations
conformes aux différents marchés des différents acheteurs concernés. Elle intervient dans l'intérét
conjoint d’entreprises attributaires de plusieurs marchés comportant des clauses sociales d’insertion
et dans celui des participants aux clauses sociales, dont le parcours d’insertion est ainsi plus
susceptible de s’inscrire dans la durée et la qualité.

La globalisation implique de respecter une concordance entre la durée d’exécution du contrat public
et les dates du ou des contrat(s) de travail des personnes éligibles a cette condition d’exécution. S'il
n’y a pas de concomitance entre I'espace temporel du marché concerné et du contrat de travail de
la personne en insertion, la globalisation ne peut pas étre valorisée sur le dit marché.

Au niveau du décompte, les heures d’insertion sont affectées a chacun des marchés concernés, a
due proportion. Le facilitateur est garant du reporting. La demande peut étre déclarée recevable sur
la base des critéres suivants :

* Si la mesure est favorable au salarié en insertion

* Si la mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur,

» Si la mesure concerne une personne dont I'éligibilité de la candidature au dispositif des clauses
sociales d’insertion, a été vérifiée par le facilitateur.

Suivi de I’action d’insertion

A la demande de I'Université, le titulaire fournit chaque mois (avec la facture), tous renseignements
utiles (date d'embauche, nombre d'heures réalisées, type de contrat, poste occupé, encadrement
technique, accompagnement socio-professionnel, formation ...... ) propres a permettre le contrble
régulier de I'exécution de la clause et son évaluation.

Ce suivi sera réalisé avec l'assistance du facilitateur. Sur la base des renseignements fournis par le
titulaire, le facilitateur se met ensuite en relation avec l'interlocuteur insertion de I'attributaire ou les
opérateurs d’insertion en charge du suivi des bénéficiaires.

En complément de cette transmission d'informations et pendant I'exécution du marché, I'Université
peut, a tout moment, décider d'inscrire le suivi de la clause, a l'ordre du jour d'une réunion de
chantier.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités.

Bilan de I’action d’insertion

Dans le mois suivant la fin d’exécution du marché, un bilan de l'action d’insertion sera dressé par
I'attributaire. Ce bilan comporte le volume d’heures réalisées, une évaluation de I'exécution de cette
prestation d’insertion et les perspectives envisagées pour les bénéficiaires (acquisition de savoir-
faire et de savoir-étre, pérennisation de I'emploi, capacité a accéder a 'emploi durable ou a défaut
orientations a poursuivre).

Difficultés d’exécution

Le titulaire du marché doit, sous 8 jours calendaires a compter de la survenance des faits, informer
le pouvoir adjudicateur par courrier recommandé avec accusé de réception des difficultés
rencontrées pour exécuter son engagement d’insertion ou dés lors qu’il ne pourra plus assurer son
engagement pour quelle que raison que ce soit.

Dans ce cas, le facilitateur désigné par I'Université au présent article du CCAP, étudiera avec le
titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs. A défaut du respect de ce délai,
le titulaire demeurera soumis au respect de la condition d’exécution pour la période considérée
déduction faite des 8 jours précités.
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En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’'ouvrage peut
procéder a la résiliation du marché.

Article 6. DELAI D’EXECUTION - PENALITES

6.1 DELAID'EXECUTION DES TRAVAUX — PERIODE DE PREPARATION

Le marché prend effet a partir de sa notification, et se termine a la réception définitive de I'ouvrage
ou si des réserves ont été émises, a la date de la levée de la derniére réserve.

La période de préparation commencera a compter de I’envoi de I’Ordre de Service (0.S) de
démarrage de la période de préparation.

Les travaux commenceront a compter de I'envoi de I'OS de démarrage par le Maitre
d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre.

Le délai global d’exécution des travaux est fixé a environ 5 mois comprenant :
- 1 mois de préparation de chantier.
- 4 mois de travaux

Le marché ne fait I'objet d'aucune reconduction.

Nota : L’attention du titulaire est attirée sur le fait que :

- L’entreprise pourra étre contrainte a travailler en période estivale.

- L’entreprise travaillera en coactivité, et sur site occupé.

- L’entreprise devra se conformer aux contraintes du site et aux demandes
du maitre d’ouvrage ou du Maitre d’ceuvre pour décaler ou interrompre le
chantier selon les besoins.

6.2 PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

Ce délai ne pourra étre modifié :

- Du fait de I'entreprise,
- Du fait de l'intervention de ses sous-traitants ou de leur défaillance,
- Du fait des congés ou de la pénurie de main-d'ceuvre.

Les entrepreneurs s'engagent a laisser a l'initiative du Maitre d'Oeuvre la possibilité de modifier les
étapes du calendrier d'exécution.

Les nouveaux délais partiels arrétés auront le méme caractére contractuel que ceux initialement
fixés.

6.3 PENALITES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, aucune exonération n’est prévue.

Par dérogation a larticle 19.2.2 du CCAG-Travaux, aucun plafonnement du montant total des
pénalités n’est prévu.

Le maitre d’ceuvre adressera au maitre d’'ouvrage un décompte de pénalité, justifiant les retards ou
manquements constatés. Ceux-ci feront I'objet d’un traitement par le maitre d’ouvrage via un titre de
recette.
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Par dérogation aux dispositions des article 19.2.3 a 19.2.5 du CCAG Travaux, le titulaire encourt,
sans mise en demeure ni procédure contradictoire préalables, les pénalités suivantes :

MANQUEMENT

MONTANT DE LA PENALITE

Pénalités de retard sur le délai
d’exécution

Des pénalités provisoires sont applicables sur les acomptes si
des retards sont constatés, par comparaison de [Iétat
d’avancement réel des travaux a [I'état d’avancement
théorique déterminé par le planning d’exécution détaillé.
La pénalité provisoire est calculée au méme taux que
la pénalité définitive, sur le nombre de jours de retard au
moment de I'établissement du décompte mensuel.

L'entrepreneur responsable subira, par jour calendaire de
retard dans l'achévement des travaux, une pénalité fixée
a 200 € HT par jour de retard.

Du simple fait de la constatation par le maitre d’ceuvre d'un
retard, I'entrepreneur encourt des pénalités provisoires telles
que définies ci-dessus.

Ces pénalités provisoires deviennent définitives si :
- I'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant
dans le délai d'exécution prévu.
- ou si I'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux
dans ce délai, a perturbé la marche du chantier ou
provoqué des retards dans le déroulement du marché.

Retard dans la remise des études
d’exécution y compris plan de
retrait.

200€ HT par jour calendaire de retard.

Retard dans la production des
études de synthése

300 € HT par jour calendaire de retard

Retard dans la remise des

documents a la réception

150€ HT par jour de retard.

Retard dans la remise du projet de
décompte final

50€ HT par jour calendaire de retard.

Non-respect ou non-exécution d’un
OS exécutoire du MOE

500€ HT par jour calendaire de retard a compter de la date
d’exécution indiquée a I'OS par le MOE et 'OPC.

Retard dans la levée des réserves
formulées lors de la réception

Si les travaux sont réceptionnés avec réserves, le titulaire
subira par jour de retard dans la levée des réserves par
rapport au délai indiqué dans la décision de réception, une
pénalité de 250€ HT.

%L’attention du titulaire est attirée sur I'importance du
respect des délais de levée de réserves.

Absence rendez-vous de
chantier

L’entrepreneur est tenu d'assister
ou de se faire représenter pendant
toute la durée de ses travaux aux
rendez-vous de chantier qui auront
lieu aux emplacements, jours et

heures fixés par le maitre d’ceuvre.

au

150€ HT pour absence ou retard significatif.

Est considérée comme absence la représentation des
entreprises par des personnes non qualifi€es ou ne pouvant
prendre des décisions engageant la responsabilité de
I'entreprise.

Non-respect du plan de prévention

200€ HT par jour a partir du premier jour de constat de
l'infraction
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Retard dans le repliement définitif
des installations de chantier et
remise en état des lieux

Le repliement  définitif  des
installations de chantier et Ia
remise en état des emplacements
occupés pendant le chantier
devront étre effectués a la date de
réception des travaux.

100€ HT par jour a partir du premier jour de retard.

Non-respect des remarques du
coordonnateur SPS

Outre un arrét de chantier et l'ensemble des mesures
adaptées, l'entreprise encoure une pénalité journaliere de
200€ HT a partir de la date fixée par le maitre d’ceuvre ou
'OPC en réunion de chantier ou par courrier ou par mail ou
par fax.

Non-respect du plan général de
coordination (PGC)

200€ HT par jour a partir du premier jour de constat de
linfraction

Non-respect des obligations en
matiere de nettoyage

200€ HT par jour a partir de la date fixée par le maitre
d’ceuvre en réunion de chantier ou par courrier ou par mail

Non remise des documents
demandés par le contréleur
technique

- 200 € HT par jour a partir de la date fixée par le maitre
d’ceuvre ou 'OPC en réunion de chantier ou par courrier
ou par mail ou par fax

- pénalité forfaitaire de 200 € HT par document non remis
avant les Opération Préalable a la Réception (OPR)

Non-respect de 'engagement
d’insertion par I'activité
économique

En cas de non-respect des obligations relatives a l'insertion
imputable au titulaire, I'entrepreneur subira une pénalité égale
a 50 euros par heure d’insertion non réalisée.

En cas dabsence ou de refus de transmission des
renseignements propres a permettre le contréle de I'exécution
de laction, I'entrepreneur subira une pénalité égale a 100
euros par jour de retard a compter de la mise en demeure par
le maitre d’ouvrage.

Sous-traitance non déclarée

3 000€ HT par infraction constatée

Travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne
s'acquitte pas des formalités
prévues par le Code du travail en
matiére de travail dissimulé par
dissimulation d'activité ou d'emploi
salarié, le pouvoir adjudicateur
applique une pénalité
correspondant a 10% du montant
HT du marché.

Le montant de cette pénalité ne
pourra toutefois pas excéder le
montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le
Code du travail en matiére de
travail dissimulé.

10% du montant HT du marché.

Dispositions environnementales

En cas de manquement aux obligations énoncées dans les
dispositions environnementales, le titulaire s’expose a
'application des pénalités ou retenues consécutives a leurs
carences, selon le baréme suivant :
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Dépbt de déchets dans une benne non appropriée :
300€ HT / infraction ;

Dépét sauvage, enfouissement, rejet polluant sur le
sol : 300€ HT / infraction + frais de dépollution ;

Non-respect des limitations sonores: 150€ HT /
infraction ;

Non enlévement d’un contenant plein, au bout de 48
heures : 200 € HT/ infraction (renouvelable) ;

Défaut d'utilisation des moyens de protection de
'environnement : 150€ HT / infraction ;

Absence de protection autour des arbres présents sur
site: 200€ TTC/ jour (jusgua résolution du

probléeme) ;
Dégradation d’arbres : 10 000€ TTC / arbre dégradé ;

Instabilité/danger lié & un cheminement aux abords du
chantier: 1000€ TTC /jour (jusqu’a résolution du

probléeme) ;

Cantonnement non entretenu et absence de nettoyage
des zones de travail en fin de journée: 200 HT /
infraction ;

Non réalisation des opérations de nettoyage demandées :
300€ HT /infraction (possibilité de cumul avec précédent).

Les personnes habilitées a constater le non-respect des prescriptions sont : la Maitrise d’ouvrage,

le Maitre d’ceuvre.

6.4 DEFAILLANCE DU TITULAIRE

En cas de défaillance du titulaire, l'université pourvoit a I'exécution de la prestation auprés d'un
autre prestataire, aux frais et risques du titulaire, étant entendu, que les frais supplémentaires qui
pourraient en résulter par rapport aux prix initiaux du contrat, seront a la charge du titulaire.

Article 7. PRIX DU MARCHE

7.1 REPARTITION DES PAIEMENTS

L’Acte d’Engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :

e au titulaire et a ses sous-traitants.
e achaque cotraitant.

7.2 CONTENU DES PRIX

Les prix sont réputés tenir compte de tous les frais et dépenses de toute nature a engager pour
I'étude et la réalisation compléte des travaux jusqu’a la remise définitive des installations.

7.3 VARIATIONS DES PRIX

Les prix sont fermes conformément a l'article 9.4.1 du CCAG travaux.
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Conformément aux articles 9.4.2 et 9.4.3 du CCAG-Travaux, les prix du marché sont actualisables :
1° si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a laquelle le soumissionnaire a fixé son
prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations (date de 'OS de préparation) ;
2° aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la date de
début d'exécution des prestations.

La formule applicable est la suivante :

P= PO x (0,15 + 0,85(Im/10) )
ou
P = montant actualisé HT du marché (a la date de I'OS de préparation)
PO = montant initial des travaux au mois 0 (mois de réception des offres finales)
Im est la valeur de l'indice connue au mois d’exécution des prestations
10 = la valeur de l'indice au mois 0 (mois de réception des offres finales)

Remarque : L’actualisation portera sur les travaux objet de l'ordre de service sur la base de la
DPGF correspondante.

L’indice d’actualisation est le suivant :

DPGF concernée Intitulé de I'opération Indice BT
Tome 1 Electricité BT 47
Tome 2 VRD BT 02

7.4 ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS

Les matériels ou matériaux approvisionnés ne pourront faire I'objet d'un réglement prévu a l'article
10.4 du CCAG travaux que si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

1) Les matériaux ou matériels seront mis en dép6t suivant leur nature, soit dans les locaux
congus de fagon a résister a l'effraction et aménagés par l'entrepreneur sous sa propre
responsabilité, soit s'il s'agit de matériaux insensibles a I'action des agents atmosphériques,
dans des dépdts de plein air, fermés par des clétures de hauteur et de résistance suffisantes
et établies sous la responsabilité de I'entrepreneur.

2) Les matériaux ou matériels devront étre rangés de fagon a présenter sur leur face apparente
les marques d'identification et de qualité, et par groupes dont les quantités seront facilement
contrélables.

3) Les matériaux ou matériels auront été acquis par l'entrepreneur en toute propriété et
effectivement payés par lui. Il devra en justifier par la production des copies de factures
revétues d'une mention d'acquit signée par le fournisseur, ou d'une attestation de réglement
apposée par l'entrepreneur.

Le paiement des matériels ou matériaux approvisionnées ne vaut pas transfert de propriété au
maitre d’ouvrage. lls restent sous la responsabilité du titulaire jusqu’a la réception des travaux.
7.5 MODALITES DE REGLEMENT ET DE FINANCEMENT CHORUS PRO

Application de la T.V.A.
Les montants des décomptes sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur, dans les
conditions édictées par la réglementation.

Modalités de facturation

Les factures dématérialisées respecteront les normes réglementaires et notamment l'article 289 du
code général des impbts. Seront en particulier garanties : 'authenticité de leur origine, I'intégrité de
leur contenu, leur lisibilité et leur pérennité durant le délai légal de conservation.
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De plus, une méme facture ne devra concerner qu’'un seul et méme numéro de compte d’une
composante de l'université.

Si le titulaire n’est pas un ressortissant national, le montant total du bon de commande est facturé
hors taxes, tout en indiquant, pour un ressortissant communautaire, le numéro de TVA
intracommunautaire de l'université (FR 23 130 018 351).

Dans le cadre de la modernisation de I’action publique et dans un souci d’amélioration du délai
de traitement des factures, I'Etat francais s’engage pour la dématérialisation du traitement de ses
factures.

A cette fin, une solution informatique gratuite et sécurisée, Chorus Pro, est mise a votre
disposition afin de transmettre vos factures sous forme dématérialisée.

L'utilisation de ce portail est obligatoire pour toutes les factures adressées a une personne
publique, et ce pour tout type d’entreprise.
Pour ce faire, aprés avoir enregistré votre société sur le portail Chorus Pro, vos factures
dématérialisées devront étre adressées a [luniversité de Bordeaux et devront comporter
obligatoirement les informations suivantes :

° Le numéro de SIRET, qui identifiera l'université de Bordeaux en tant que
destinataire de la facture : 13001835100010.
. Le numéro d’engagement que vous trouverez sur 'engagement juridique transmis

pour acter votre prestation.
Vous pouvez, pour plus d’information, consulter le site Communauté Chorus Pro, dédié a la
préparation a la facturation électronique.

Délai de paiement

Les prestations seront rémunérées dans les conditions fixées par les régles de la comptabilité
publique.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées par virement administratif dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception de la demande de paiement par le maitre d’ceuvre.

Dans le cadre du processus de validation des décomptes mensuels et finaux, le maitre d’ceuvre
(MOE) doit récupérer les demandes de paiement des entreprises dans Chorus pro, et doit ensuite
les déposer, avec son visa, dans ce circuit dématérialisé.

Cette transmission via Chorus pro avertit en méme temps le titulaire du marché que I'état d’acompte
a été transmis au MOA et permet ainsi au MOE de respecter son obligation d’information du
titulaire.

En fin de marché, le maitre d’ceuvre réceptionne le projet de décompte final envoyé par le titulaire,
le valide et transmet au maitre d’ouvrage le projet de décompte général.

Toutefois, le point de départ du délai de paiement est la date d’exécution des prestations lorsqu’elle
est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

En cas d’erreur sur la facture ou en I'absence des piéces justificatives, celle-ci sera renvoyée a
l'entreprise. Le délai de paiement sera suspendu jusqu’a réception de la facture correctement
établie et des piéces manquantes.

Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat ou a
I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse

Ce taux est celui du taux de la BCE en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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7.6 FORMES PARTICULIERES DES PROJETS DE DECOMPTES

Remise des projets de décomptes mensuels au Maitre d'ceuvre
Conformément a l'article 12.1 du CCAG travaux, avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa
demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre via Chorus Pro.

Il comprend les indications suivantes :

1. La désignation des parties contractantes du marché (titulaire et maitre de I'ouvrage) et, le cas

échéant, celle des co-traitants et des sous-traitants payés directement (nom et prénoms, s'il

s'agit d'une personne physique, ou raison sociale compléte, s'il s'agit d'une personne morale),

Numéro du marché et de I'opération,

L'objet succinct du marché,

La période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font I'objet de la demande de

paiement.

5. Le montant des travaux réalisés sur le mois précédent, hors taxe,

6. Le montant des approvisionnements réalisés (pouvant faire I'objet d’'un acompte - cf. article
5.4 du présent CCAP)

N

Le titulaire joint au projet de décompte :

- Le calcul des quantités a prendre en compte,
- Les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte.
Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre ne notifie pas au titulaire la
somme a régler.

Décompte final

Conformément a l'article 12.3 du CCAG travaux, le titulaire remettra simultanément au maitre
d’ceuvre et au maitre d’ouvrage en un exemplaire le projet de décompte final 30 jours a compter de
la date de notification de la décision de réception des travaux

Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire.

Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire
des sommes admises par le maitre d'ceuvre ou, en cas de désaccord entre le maitre d'ceuvre et le
maitre d'ouvrage, par le maitre d'ouvrage.

7.7 AVANCE

Si les conditions de montants et de durée d’exécution du marché sont réunies, I'université versera
une avance dans les conditions définies aux articles R2191-3 et suivants du CCP.

Conformément a l'article 10.1 du CCAG-Travaux, l'université décide d’appliquer I'option B. Le taux
de l'avance est fixé a 5%, ou 10% lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis
au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise.

Toutefois, le titulaire peut refuser le versement de I'avance. Dans ce cas, il lindiquera a l'acte
d’engagement dans le cadre réservé a cet effet.

Article 8. RETENUE DE GARANTIE

En application des articles R2191-32 et suivants du CCP, une retenue de garantie de 5% (3% pour
les PME) est exercée sur chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
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Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande pour le montant
total du marché y compris les avenants, ou sur demande du titulaire, et en accord avec le Maitre
d'Ouvrage, par une caution personnelle et solidaire.

Cette caution ou garantie sera constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. Dans I'hypothése ou la caution
ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la retenue de garantie correspondant a
l'acompte est préleveée.

Article 9. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 [ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus dans les fascicules C.C.T.G. ou
C.C.T.P., seront assurés par un laboratoire agréé et ils seront a la charge de l'entrepreneur.

De plus, les entreprises mettront a disposition les matériaux, ouvrages et matériels, ainsi que les
outils courants de chantier nécessaires.

Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de faire exécuter des essais et controles en sus de ceux
définis par le C.C.T.P. et dans les cas définis aux articles 24.1 a 34.3 du CCAG Travaux.

L’entrepreneur et ses sous-traitants éventuels, devront accepter les recommandations et injonctions
du Contréleur Technique dans le cadre de leur marché. En particulier, ils acceptent de soumettre
toutes leurs études, procés-verbaux d'essais, avis techniques etc... lls acceptent également de
soumettre tous les matériaux et matériels au Controleur Technique pour la conformité aux
réglements de sécurité.

L’entrepreneur et ses sous-traitants sont tenus de laisser a tout moment les représentants du Maitre
d’ouvrage pénétrer sur le chantier et le visiter. lls doivent prendre toutes les dispositions pour leur
permettre d'exercer leur contrdle utilement.

9.2 RECEPTION

Les travaux pourront faire I’objet d’une réception partielle.

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des travaux définis
aux CCTP.

Les stipulations du CCAG Travaux sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

Par dérogation ou en complément aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG travaux, lorsque la réception
est assortie de réserves portant sur des imperfections, malfagons ou non-fagons, le titulaire doit y
remédier dans le délai fixé par le Pouvoir Adjudicateur, ou, en I'absence d’un tel délai, deux mois
aprés la notification de la décision de réception ou son prononcé tacite en application du deuxiéme
alinéa de l'article 41.3 du CCAG Travaux.

Au cas ou ces travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le Pouvoir Adjudicateur
appliquera les pénalités de retard prévues au présent CCAP. Aprés une mise en demeure restée
infructueuse, le pouvoir adjudicateur peut les faire réaliser aux frais et risques de I'entreprise et
sans préjudice de I'application des pénalités de retard, tant que les travaux nécessaires ne seront
pas exécutés.

La constatation de I'exécution des prestations ayant donné lieu a réserve doit faire I'objet d’'un
procés-verbal dressé dans les mémes conditions que le procés-verbal des opération préalables a la
réception, établi a la demande de I'entreprise dans les termes des articles 41.1 et 41.2 du CCAG
Travaux.
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En cas de réception, le transfert de la garde des ouvrages au maitre d'ouvrage intervient le jour de
la notification de la décision prévue par l'article 41.3 du CCAG travaux ou de I'expiration du délai
prévu par ce méme article, a moins qu’une prise de possession n’ait eu lieu antérieurement.

La réception de I'ouvrage sans réserve formulée a propos d’'un dommage causé a un tiers, passé
ou futur, réparé ou non, ne fait pas obstacle a la recevabilité de I'action exercée par le maitre de
'ouvrage ou son assureur a I'encontre de I'entrepreneur responsable.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de :

- s'assurer que ses travaux sont achevés pour étre regus par le MOA a la date fixée pour la
réception et, a défaut, prendre toute mesure corrective en accord avec le MOE pour satisfaire
aux exigences de la livraison.

- prendre toutes dispositions pour obtenir tous les certificats de conformité techniques
nécessaires et régler tous les frais afférents aux opérations de contrdle ou de vérification.

- signaler aux administrations, organismes et services intéressés, et dans les délais
réglementaires, la mise en service des installations en temps voulu.

se procurer les formulaires nécessaires, les faire signer au MOA et les remettre aux services et
organismes intéresseés, se tenir, enfin, a la disposition du MOE pour assister a toutes les réunions,
participer a toutes les visites destinées a obtenir et constater le parfait achévement des

9.3 DELAIS DE GARANTIE

Garantie de parfait achevement
Conformément a l'article 44.1 du CCAG Travaux, la durée de garantie des travaux est d’'un an a
compter de la date d’effet de la réception.
La garantie de parfait achévement impose au constructeur de réparer toutes les malfagons
survenues au cours de I'année qui suit la réception des travaux, quelles que soient leur importance
et leur nature.
Garantie décennale
La garantie décennale impose au constructeur de réparer les dommages qui compromettent :
- la solidité et ses éléments d'équipements indissociables touchant a la structure méme de la
construction
- ou qui rendent I'ouvrage impropre a sa destination
et qui surviennent au cours des 10 années qui suivent la réception des travaux.

Garanties particulieres

e Garantie particuliere des systémes de protection sur métal :
L'entrepreneur garantit la bonne tenue du systéme de protection (peinture, laque. etc...) appliqué
sur les ouvrages métalliques intérieurs, pendant un délai de 7 (sept) ans a partir de la date d'effet
de la réception des travaux correspondants.
Cette garantie engage l'entrepreneur pendant le délai fixé a effectuer ou faire effectuer a ses frais
sur simple demande du Maitre d'Oeuvre, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour
remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des
produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution.

e Garantie particuliere pour matériaux et méthodologie de type nouveau :

Si le titulaire propose d'utiliser au cours de I'exécution des matériaux et des méthodologies de type
nouveau, il garantit alors le Maitre d’ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x)
pendant le délai de 10 ans a partir de la date de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x) ne
serait pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais sur simple demande du Maitre d’ouvrage par
des matériaux ou par des méthodologies déja éprouvés, et a supporter le colt des travaux ainsi
que les frais de servitudes et de préjudice conditionnés par ce remplacement.
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Article 10. CONTRAINTES D’EXECUTION

Le titulaire devra se conformer aux conditions générales d’exécution des travaux prévues aux
pieces contractuelles du marché, ainsi qu'a toutes dispositions légales ou réglementaires
applicables.

Le maitre d’ceuvre chargé du suivi des travaux aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui
semblent nécessaires pour réduire au minimum les inconvénients prévisibles (bruits, trépidations,
poussiéres, odeurs, passages, dépbts provisoires de détritus et gravats, etc....) afin d’assurer le
bon fonctionnement des activités de I'université de Bordeaux.

Le titulaire devra se conformer aux prescriptions particulieres d’hygiéne et de sécurité de
luniversité.

Article 11. SOUS-TRAITANCE

Le Titulaire du présent marché peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a
condition d’avoir obtenu du Pouvoir adjudicateur, I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément
des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. L’acceptation d’un sous-traitant et
'agrément des conditions de paiement sont constatées par le marché ou par un acte spécial signé
des deux parties indiquant :

La nature et le montant prévisionnel des prestations sous-traitées ;

Le nom, la raison ou la dénomination sociale ainsi que I'adresse du sous-traitant ;

Les conditions de paiement ;

Le sous-traitant présenté transmet également ;

Une déclaration sur 'honneur indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
d’accéder aux Marchés publics ;

Les justifications de capacités professionnelles et financiéres similaires a celles demandées
dans le réglement de consultation au titulaire, pour la partie du marché qui lui incombera ;

- En cas de paiement direct, un RIB.

Si la sous-traitance est demandée en cours d’exécution du marché, le titulaire est tenu lors de la
demande d’acceptation, d’établir que le nantissement dont le marché a pu faire I'objet ne fait pas
obstacle au paiement direct du sous-traitant et retourne I'exemplaire unique de I'acte d’engagement
pour annotation.

Le sous-traitant ne pourra intervenir qu’aprés signature par le représentant du Pouvoir adjudicateur
de I'acte spécial de sous-traitance.

En cas de sous-traitance, le titulaire du marché reste solidairement responsable avec le sous-
traitant tant envers la Personne publique qu’envers les tiers, du parfait accomplissement de toutes
les clauses et conditions du marché. Toute sous-traitance passée sans autorisation restera nulle et
de nul effet a I'égard de la Personne publique.

Nota : Lorsque le marché est signé électroniquement, la déclaration de sous-traitance devra étre

signée électroniquement par le titulaire et le sous-traitant.

Article 12. ASSURANCE

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, doit justifier qu’il a contracté :
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= une assurance obligatoire de Responsabilité Civile Construction, au titre de la responsabilité
civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas
d’accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution.

Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants et les sous-traitants, devra justifier de la
souscription d’'une police d’assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences de sa
responsabilité pouvant lui incomber du fait ou a 'occasion du présent marché et conformément aux
dispositions ci-dessus, et ceci a raison de tous dommages corporels, matériels, immatériels
consécutifs ou non causés aux tiers et aux usagers, ainsi qu’aux participants.

Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, est seul responsable dans le choix des
capitaux souscrits et fera son affaire personnelle d’'une absence ou insuffisance de garanties.

Par ailleurs, le mode d’assurance retenu devra permettre le maintien des garanties arrétées par le
titulaire et ce pendant une période de cing ans a compter de la réception des travaux.

* une assurance obligatoire en responsabilité civile Décennale Batiment
Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, devra justifier avoir souscrit un contrat
d’assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités civiles résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 1792-4 & 1792-4-3 du Code civil, conforme
aux articles L 241.1 et A 243.1 du Code des assurances.
Le titulaire s’engage a maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses
responsabilités.
Le titulaire devra fournir une attestation pour 'ensemble des garanties de son assureur justifiant
qu’il est a jour de ses cotisations, cette attestation devra porter la mention de I'’échéance et
I'étendue des garanties.
Le titulaire du marché informera le maitre d’ouvrage de toutes modifications dans ses qualifications
ou ses contrats d’assurances. |l informera le maitre d’ouvrage des déclarations qu’il effectuera
auprées de son propre assureur au titre de 'opération.

Article 13. LITIGES

En cas de litige, le Tribunal Administratif de Bordeaux est seul compétent.

Article 14. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés sont apportées aux articles :

Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces Artlcile’s Y GICAG I (approuye par
X : l'arrété du 30 mars 2021) auxquels il est
dérogations déroqé
érogé
Article 2 piéces contractuelles 4.1
Article 6.3 pénalités 19.2
Article 7.6 décomptes 12.2
Article 9.2 réception 41.5et41.6
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