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1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
REFECTION DES TOITURES DES MAISONS ECLUSIERES DU CMRO

Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et a mesure de
I'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.

Lieu(x) d'exécution :
Maison éclusiéres sur le linéaire du CMRO ( départements 51-54-55)

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

L'accord-cadre est attribué a un seul opérateur économique.

1.3 - Type d'accord-cadre

L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 a R. 2162-6, R.
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu a I'’émission de bons de commande.

1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur, il s’agit :

- La Directrice de la DT Nord-Est de VNF
- Toutes les personnes disposant d’'une délégation de signature dans la limite de leurs attributions

La régle pour la notification des bons de commande et décisions du pouvoir adjudicateur est celle de I'article
3.1 du CCAG travaux 2021.

Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
- le nom ou la raison sociale du titulaire.

- la date et le numéro du marché ;

- la date et le numéro du bon de commande ;

- la nature et la description des travaux a réaliser ;

- les délais d'exécution du bon de commande (date de début et de fin) ;

- les lieux d'exécution des travaux ;

- le montant du bon de commande ;

La durée maximale d'exécution des bons de commande est de 8 mois.

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur peuvent étre honorés par le
ou les titulaires.

1.5 Variantes

Aucunes variante n’est autorisée.
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1.6 Clauses sur les intervenants étrangers et les travailleurs détachés

Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais. Si le titulaire est étranger et n'a pas
d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA. En application des articles D.8222-7 et 8 du
Code du Travall, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a
la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au pouvoir adjudicateur la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour
chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la
fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du........... ayant pour objet ..................... Mes demandes
de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 8.2 du CCAP. Leur prix restera
inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais."
En application de I'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au pouvoir adjudicateur une copie de la déclaration de détachement
effectuée auprés de I'inspection du travail. »

Lutte contre les prestations de services internationales illégales

A/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire francgais un
représentant, unique interlocuteur de I'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

B/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au pouvoir adjudicateur
les documents suivants :

e Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale mentionnée a l'article R.
1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant :

o Les salariés détachés par ses soins,
o Les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de sous-

traitance,
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o Ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France sollicitée
dans le cadre de I'exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

e Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer a
ces obligations, le pouvoir adjudicateur, aprés mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec la
réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions
définies au CCAG.

C/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés détachés,
par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I'article R. 4534-139 du code du travail, et tient en bon
état de lisibilité, les informations requises par 'article D. 1263-21 du code du travail. L’affichage doit étre traduit
dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance des salariés détachés sur le
chantier.

Le titulaire informe sans délai le pouvoir adjudicateur de cet affichage.

En cas de constat de travail dissimulé et de manquements a l'obligation d’affichage des informations
concernant les travailleurs détachés, des pénalités s’appliqueront dans les conditions définies a I'article 14.4.2
du présent CCAP.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles de I'accord-cadre sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) et les documents techniques unifiés (DTU)

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes

- Le bordereau des prix unitaires (BPU)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Les bons de commande émis dans le cadre de I'exécution de I'accord-cadre

- Le cahier des clauses spéciales (CCS) des documents techniques unifiés (normes NF DTU)

- Le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs

- Un mémaoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour I'exécution du contrat. Ce
document comprendra toutes justifications et observations de I'entreprise.

3.1 - Conduite d'opération

La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.
Le maitre d’'ouvrage est :

Voies Navigables de France

Direction Territoriale Nord Est

Batiment Skyline

169 rue de Newcastle

CO 8006254036 NANCY Cedex

Le représentant du maitre d’ouvrage est Madame Sophie-Charlotte VALENTIN, Directrice Territoriale
Nord Est des Voies Navigables de France

Consultation n°: 2641PA002 Page 7 sur 20



3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération. En revanche, le
maitre de I'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procéde, avec le concours
du ou des titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.

3.4 - Cotraitance

En cas de groupement d’entreprises, la composition du groupement et son mandataire auront été
impérativement présentés lors de la remise de I'offre et ne pourront étre modifiés aprés la signature du marché,
sauf dans les cas listés et selon les modalités prévues a l'article R.2142-6 du code de la commande publique.

Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage
a exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui étre attribuées dans le marché public.

Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est
engagé financierement pour la totalité du marché public.

Dans les deux formes de groupements mentionnées supra, 'un des opérateurs économiques membres du
groupement, désigné dans la candidature et dans l'offre comme mandataire, représente I'ensemble des
membres vis-a-vis de I'acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement.

En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire pour I'exécution du marché public, de chacun
des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre d’ouvrage

3.5 - Sous-traitance

Conformément aux dispositions des articles R.2193-1 et R.2193-4 du code de la commande publique, la
société peut présenter son ou ses sous-traitants au maitre d’ouvrage, soit a la remise de son offre, soit en
cours d’exécution du marché en fournissant :

Un formulaire DC4 ddiment complété et signé, mentionnant :

* La nature des prestations sous-traitées ;

* Le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé ;

* Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

* Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;

* Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lequel le candidat s’appuie. Une déclaration du sous-
traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup de I'une des interdictions de soumissionner.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-traitant, qui
a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, est payé
directement pour la partie du marché public dont il assure I'exécution, par application de I'article R.2193-10
du code de la commande publique.

Le titulaire demeure I'unique responsable, vis-a-vis du maitre d’ouvrage, de I'exécution des prestations faisant
I'objet du marché public, y compris s’agissant des prestations sous-traitée.

L’acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sera notifié
qu’au titulaire par dérogation a l'article 3.6.1.2 du CCAG Travaux 2021.
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4.1 - Durée du contrat
L'accord-cadre est conclu pour une durée de 4 ans.

L'accord-cadre est conclu a compter de la date de notification du contrat.

Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés a chaque bon de commande conformément
aux stipulations des piéces de I'accord-cadre.

La durée pendant laquelle peuvent s’exécuter les bons de commande peut excéder la durée de validité de
'accord-cadre majorée de 3 mois.

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de I'acte d'engagement.
Les prix de I'accord-cadre sont hors TVA, ils tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres
concernant le plan de prévention, de la notification du marché de I'accord-cadre a l'expiration du délai de

garantie de parfait achévement ainsi que I'ensemble des prescriptions définies dans les piéces de I'accord-
cadre.

5.2 - Modalités de variation des prix

Les prix de I'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois correspondant
a la date limite de remise des offres; ce mois est appelé " mois zéro ".

La variation des prix ne s'applique pas aux primes, indemnités, pénalités et retenues.

Par dérogation a l'article 10.5 du CCAG Travaux, les calculs finaux sont effectués avec au maximum quatre
décimales.

Pour chacun de ces calculs, I'arrondi par excés est traité de la fagon suivante :
- si la cinquiéme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatrieme décimale est inchangée ;

- si la cinquiéme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrieme décimale est augmentée
d'une unité.

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix de I'accord-cadre d'un coefficient Cn donné par
la formule :

Cn =15.0% + 85.0% (BT32 (n) / BT32 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index BT32 « Index du
batiment - Couverture en tuiles en terre cuite - Base 2010 ».
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Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur a 50.000 € HT et dans la
mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant du bon de commande si la durée de son exécution est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,00 %
d'une somme égale a douze fois le montant du bon de commande divisé par cette durée exprimée en mois.

Ce taux est fixé a 10,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise selon les
dispositions du Code de la Commande Publique.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,00 % du montant du bon de commande. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00
%.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de I'avance est déterminé au regard de la taille d'entreprise
de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui
aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire de I'accord-cadre, avec les particularités détaillées
aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

7.2 - Garanties financiéeres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

8.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés au fur et a mesure de 'avancement des prestations.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux, le décompte général ne sera rendu définitif qu'aprés
transmission de celui-ci par le pouvoir adjudicateur au titulaire.

Par dérogation a l'article 12.1.3 du CCAG-Travaux, les prix unitaires pourront étre fractionnés pour tenir
compte des travaux en cours d'exécution.

8.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépébt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.
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La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent
les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les
autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systéme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués
a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R. 123-221 du
code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronigue

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100018

- Code service : 41

- Numéro d'engagement juridique : Sera défini a chaque bon de commande lors de I'exécution de I'accord-
cadre

8.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percgoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations, sauf stipulation contraire prévue a I'acte d’engagement.
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire,
sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.
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8.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais
du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-Travaux.

9.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

9.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire. Le co(t du piquetage est compris dans les prix du contrat.

9.2.1 - Piquetage général
Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions suivantes :

Les piquetages général et spécial seront réalisés par le titulaire de I'accord cadre. Les frais inerrants aux
opérations de piquetage seront rémunérés dans le prix d'installation de chantier du BPU.

9.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des travaux a
exécuter, sera effectué, aprés convocation par le maitre d'ceuvre des exploitants des ouvrages, dans les
conditions suivantes :

Les piquetages général et spécial seront réalisés par le titulaire de I'accord cadre. Les frais inerrants aux
opérations de piquetage seront rémunérés dans le prix d'installation de chantier du BPU.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprés des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux de chaque bon de
commande.

Si les travaux débutent plus de trois mois aprés la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle déclaration
devra étre effectuée auprés des exploitants de réseaux. Si les travaux de chaque bon de commande
s'exécutent sur une durée supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec
les exploitants de réseaux, soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

9.3 - Préparation et coordination des travaux

9.3.1 - Période de préparation - Programme d’'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 18.1.1 et 28.1 du CCAG Travaux, il est fixé une période de préparation, comprise
dans le délai d'exécution de chaque bon de commande, d'une durée de 30 jours.

Cette période débute a compter de la notification de chaque bon de commande.
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Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
30 jours au plus tard aprés la notification de I'accord-cadre.

En cas de bons de commande dont les travaux sont soumis a un plan de prévention :

- Le pouvoir adjudicateur a la charge d'organiser, conformément a l'article R. 4512-2 a 5 du Code du travalil,
une inspection commune préalable a laquelle participent les titulaires, des lieux de travail, des installations et
des matériaux ;

- les titulaires analysent les risques liés a 'opération afin de définir les mesures de préventions ;

- les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de I'ouvrage, le plan de prévention des risques au sens
de l'article R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y
compris cotraitants et sous-traitants).

- Installation de chantier,
- Demande DICT,
- Commande et approvisionnement des matériaux et matériels.

9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est a prévoir pour cette opération. Par contre, elle fait
I'objet d'un plan de prévention.

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent I'ensemble des entreprises intervenant dans l'opération. Il a aussi I'obligation d'alerter I'entrepreneur
en cas de danger grave a I'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité d'arréter tout ou partie
du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a l'occasion d'organisation
d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,
chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de I'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur
plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux
locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.
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9.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de I'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

9.5 - Installation et organisation du chantier
9.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

9.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

9.5.3 - Application de réglementations spécifiques

Les reglementations spécifiques suivantes sont applicables :

Autorisation de circuler sur les chemins de service — voies empruntées pendant le chantier

Préalablement avant toute intervention, conformément au décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 modifiant
I'article 62 du décret du 06 février 1932 portant réglement général de police des voies de navigation intérieures,
I'entrepreneur et ses sous-traitants devront établir une demande écrite auprés du représentant territorial de
VNF (ST CMRO), gestionnaire du Domaine Public Fluvial, d'autorisation de circuler sur les chemins de
service,... précisant I'immatriculation de leurs véhicules et engins susceptibles d'intervenir.

Les formulaires de demande d'autorisation de circuler sont disponibles sur demande auprés du représentant
territorial de VNF.

Tous les dégats occasionnés au Domaine Public Fluvial, au Domaine Public routier, au Domaine Privé, et
leurs dépendances, et aux propriétés privées, dans le cadre des travaux devront étre réparés par I'entreprise,
a sa charge.

Préalablement au démarrage des travaux, il sera procédé a un état des lieux contradictoire, en présence du
maitre d'ceuvre et des gestionnaires du domaine public routier et fluvial, et du Domaine Privé. Ces prestations
sont a la charge de I'entrepreneur.

Les prix et les délais d'exécutions visés au présent CCAP tiennent compte de ces sujétions.

9.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
9.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de
sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
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Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére
environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable.
La direction Territoriale de Voies navigables du Nord-Est a décliné cette démarche de VNF dans une politique
environnementale, annexée au présent CCAP.
A ce titre, le maitre d'ouvrage réalisera dans le cadre de ses propres démarches qualité, des contrdles
environnementaux sur le site des travaux. Ces contrbles devront étre signés par le représentant de l'entreprise
présent sur le site.
L'entreprise devra donc reéaliser les travaux en s'alignant sur ces dispositions, et dans le respect de
I'environnement en général.
Les enjeux liés a I'environnement sont décrits dans le CCTP ( paragraphe Environnement)
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de
I'environnement ainsi qu'a toutes recommandations découlant de la politique de développement durable de
VNF, de la politique environnementale de la DT Nord-Est.
En particulier, I'entrepreneur ne devra pas porter atteinte a la qualité de I'eau, ni a la vie de la faune et de la
flore aquatique.
Dans le cas d'entreprises groupées, le respect de ces obligations par les co-traitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire. Il en est de méme pour les sous-traitants.
L'entrepreneur devra tenir compte des contraintes, mesures compensatoires, précautions a prendre et toutes
autres sujétions décrites au CCTP.
Tout manquement a ces principes/sujétions/directives ou atteinte a I'environnement, entrainera l'arrét
immédiat du chantier sans que I'entreprise puisse prétendre a une quelconque indemnité, jusqu'a la remise a
I'état initial aux frais de I'entrepreneur.
TOUTES CES MODALITES/MESURES DE PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
DEVRONT ETRE INTEGREES AU COUT GLOBAL DES TRAVAUX. AUCUNE INDEMNITE
NE POURRA ETRE ACCORDEE A L'ENTREPRISE PAR RAPPORT A CES ENJEUX.

Les conditions d’exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable.

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, a
décidé de faire application des dispositions de l'article L.2112-2 du code de la commande publique en incluant
dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par I'activité économique.

Le Titulaire s’engage a promouvoir, dans le cadre de I'exécution des prestations du présent marché, I'emploi
de personnes rencontrant des difficultés particuliéres d’insertion dans les conditions précisées dans le présent
article

Une offre qui ne satisferait pas a cette condition sera irrecevable pour non-conformité au CCAP.

1.1 L’engagement d’insertion

En application de I'article L.2112-2 du code de la commande publique, I'entreprise attributaire s’engage pour
I'exécution de son lot, a mettre en ceuvre une action d’insertion qui permette I'accés ou le retour a 'emploi de
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Le titulaire s’engage ainsi a réaliser au minimum 5 heures d’insertion par tranche de 10 000€HT facturés
sur la durée du marché.

11.2 Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes qui en sont éloignées.
Leur éligibilité doit étre validée en amont, dans le cadre du dispositif daccompagnement des entreprises, par
le facilitateur désigné ci-dessous.
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Les publics appelés a bénéficier de ce dispositif sont en difficulté particuliére d’insertion professionnelle
et répondent a I'un des critéres suivants :

e les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chdmage) sans activité
ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

e les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L5212-13 du code du travail, fixant
la liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi ;

e les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protége ;

e les bénéficiaires de minimas sociaux, en particulier les Allocataires du Revenu de Solidarité Active
(RSA), de I'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH), de
I'Allocation d’Insertion (Al) ; de I'allocation d’invalidité ;

e les jeunes de moins de 26 ans, dipldmés ou non, sortis du systéme scolaire ou de I'enseignement
supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de recherche
d’emploi ;

e les personnes de plus de 50 ans éloignées de I'empiloi ;
¢ les habitants des quartiers politique de la ville, éloignés de I'emploi ;
e les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

e les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I'Activité Economique), ainsi que
les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Ecoles de la 2eéme
chance, les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense ;

e les personnes employées par une régie de quartier ;

e les personnes sous-main de justice

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé de Péle Emploi,
des Maisons de 'Emploi, des Plans Locaux pour I'Insertion et 'Emploi (PLIE), des Missions Locales, de CAP
Emploi, ..., étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de I'emploi.

11.3 Les modalités de mise en ceuvre

Cela consiste, pour I'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a I'exécution
de son marché, a une action d’insertion réalisée selon 'une des modalités définies ci-dessous :

e 1ére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise d’insertion (El),
un atelier chantier d’insertion (ACI), une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d’aide
par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI) ou un travailleur
indépendant handicapé (TIH)

e 2éme modalité : 'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché

e 3éme modalité : la mise a disposition de salariés : I'entreprise est en relation avec un organisme
extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir
d’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), d’'une entreprise de travail temporaire (ETT),
d’'une entreprise de travail temporaire adapté (ETTA), d’'un groupement d’employeurs pour I'insertion
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et la qualification (GEIQ) ou d’une association intermédiaire (Al)

Deés notification du marché, le Titulaire devra prendre contact avec le facilitateur désigné afin de définir les
modalités d’application de la clause d’insertion et le profil du ou des bénéficiaires.

1.4 Le dispositif d’accompagnement des entreprises

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette démarche d’insertion, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a mis en
place un dispositif d’accompagnement et d’assistance aux entreprises.

Les entreprises attributaires doivent prendre contact avec :

Gwenaélle INVERNIZZI — facilitatrice clauses d’insertion
MAISON DE L’EMPLOI DU GRAND NANCY

88 avenue du XXe Corps 54000 Nancy

Tel : 06 72 26 47 95

E-mail : ginvernizzi@mde-nancy.org

Les missions du facilitateur consistent a :
¢ informer les entreprises soumissionnaires des dispositifs d’insertion durant la phase d’appel d’offre,

e accompagner I'entreprise attributaire (définition du besoin en recrutement, sélection de la modalité,
positionnement de public prioritaire ...), en fonction des spécificités du marché,

e renseigner le titulaire sur les structures inclusives du territoire (structures d’insertion par l'activité
économique et structures employant des travailleurs handicapés),

e jouer le role d’interface entre les publics, les intermédiaires de I'emploi, les entreprises et le maitre
d’ouvrage,

e suivre et évaluer I'exécution des clauses (suivi des activités, bilans pédagogiques, formations
réalisées, besoins en emploi par lot et entreprises, mesures de sorties du dispositif, ...).

11.5 Le suivi et controle de I’action d’insertion

Il sera procédé au contrble de I'exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire s’est engagé.

A la demande de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ou du facilitateur désigné, le titulaire fournit
trimestriellement, tous renseignements utiles propres a permettre le controle de I'exécution et I'évaluation de
I'action (par exemple : type de contrat, attestation d’heures d’insertion, récapitulatif des factures...).
L’absence ou le refus caractérisé de transmission de ces renseignements peut entrainer I'application de
pénalités prévue a l'article 14.3 du présent CCAP.

Le Titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage par courrier recommandé avec accuseé de
réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.
Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’'ouvrage peut procéder a
la résiliation du marché.
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12.1 - Réception des travaux

12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception de chaque bon de commande a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux le concernant
dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux. La réception de chaque bon de commande n’entraine
pas I'établissement d’'un décompte général ou d’'un décompte final, seule la derniére réception ouvre droit au
décompte général.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux du bon de
commande sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer
les opérations de réception.

Par dérogation a l'article 41.1du CCAG travaux, le défaut de fixation de la date des opérations préalables a la
réception par le MOE n'entraine pas la réception tacite des prestations.

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

14.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG Travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est
dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 500,00 €.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en
demeure préalable du titulaire.

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
de 1 000,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

14.3 - Pénalités pour non-respect des obligations d’insertion par [P'activité
économique
En cas de non-respect des obligations relatives a I'insertion, le titulaire subira une pénalité égale a 60 € TTC
par heure non réalisée.

En cas de défaut caractérisé de transmission des informations au facilitateur désigné dans les conditions

définies a l'article 11.5 du présent CCAP : le titulaire subira une pénalité de 100 € TTC par jour de retard a
compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.
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14.4 - Autres pénalités spécifiques
14.4.1 - Absences aux réunions de chantier

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer
une pénalité forfaitaire fixée a 500,00 € par absence.

14.4.2 - Affichage travailleur détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a l'article 1.6 du CCAP, il sera fait application
d’'une pénalité d’'un montant de 1 000 € pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut d’affichage est
constaté.

Conformément aux dispositions de I'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de
la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

16.1 - Conditions de résiliation de I'accord-cadre
Les conditions de résiliation de I'accord-cadre sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG Travaux, en cas de résiliation de I'accord-cadre pour motif d'intérét
général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune indemnisation.

Par ailleurs, la décision de résilier 'accord-cadre peut étre prise par le pouvoir adjudicateur ou toute autre
personne en capacité de le faire, lorsque le titulaire n’a pas déféré a sa mise en demeure dans un délai de
quinze (15) jours, dans les cas mentionnés au CCAG en dehors des hypothéses ou la mise en demeure
n’est pas nécessaire. Il n’est alors pas payé d’indemnité.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire de I'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur I'exécution de l'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois & compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur
une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution de I'accord-cadre, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour
le titulaire, & aucune indemniteé.
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En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nancy est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi

doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Article n® du CCAP Déroge a/aux articles n° du CCAG TRAVAUX
2 4.1

3.5 3.6.1.2

5.2 10.5

8.1 12.1.3-124.4

9.3.1 18.1.1 et 28.1

12.1.1 41.1

14.1 19.2.1-19.2.2-19.23-19.24

16.1 50.4
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