


Maitre d'ouvrage : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - 15 rue du Docteur Raymond Marcland - BP 61730 - 87025 Limoges Cedex

Nom de l'opération : INSTALLATION D’OMBRIERES PHOTOVOLTAIQUES CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - Rue Pierre et Marie Curie & rue du Dr Raymond
Marcland - 87000 Limoges

PRO - Page 1/15 - Lot N°00 GENERALITES COMMUNES TOUS CORPS D'ETATS

Sommaire
00.0 DEFINITIONDELAPRESTATION __ 3
00.1 PRESENTATIONDUPROJET __ 3
00.2 CONTRAINTES DE PHASAGE ET DEPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER .~~~ 3
00.3 MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE __ 3
00.3.1 MISSIONDE MAITRISED'OEUVRE __ 3
00.3.2 TYPE DE MARCHE _ _ _ _ o 3
00.4 MAITRED'OUVRAGE _ 3
00.5 COMPOSITION DE L'EQUIPE DE MAITRISED'OEUVRE .~~~ 4
00.5.1 BUREAU D'ETUDES "MANDATAIRE DE L'EQUIPE DE MAITRISED'OEUVRE" ____________________ 4
00.5.2 ARCHITECTE ____ 4
00.5.3 COORDONNATEURO.PC _ 4
00.6 COORDONNATEURS.PS 4
00.7 BUREAU DE CONTROLE __ . 4
00.8 ZONE DE SISMICITE - REGLES PARASISMIQUES 4
00.9 ZONECLIMATIQUE __ 5
00.10 NOMENCLATUREDESLOTS _ 5
00.10.1 LISTEDESLOTS _ 5
00.11 LISTE DES PSE (PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES) . _______ 5
00.12 CARACTERE GLOBALETFORFAITAIRE 5
00.12.1 GENERALITES ___ 5
00.13 REGLEMENTATIONS 6
00.13.1 REGLEMENTATION TECHNIQUES EUROPEENNES __ 6
00.13.2 HYGIENEETSECURITE 6
00.13.3 CONSTRUCTIONS 6
INGEPOLE

20, allée du Poudrier - 87000 Limoges - Tél : 05.55.56.25.90



Maitre d'ouvrage : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - 15 rue du Docteur Raymond Marcland - BP 61730 - 87025 Limoges Cedex

Nom de l'opération : INSTALLATION D’OMBRIERES PHOTOVOLTAIQUES CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - Rue Pierre et Marie Curie & rue du Dr Raymond
Marcland - 87000 Limoges

PRO - Page 2/15 - Lot N°00 GENERALITES COMMUNES TOUS CORPS D'ETATS

Sommaire
00.13.4 TECHNIQUES _ 7
00135 SECURITE __ 7
00.14 INDICATIONS GENERALES 7
00.15 CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTIONS ~ 9
00.16 PRESCRIPTIONS TECHNIQUESCOMMUNES 11
00.17 ORGANISATION DECHANTIER __ 12
00.18 INSTALLATION DU CHANTIER ___ . 12
00.18.1 GENERALITES/ORGANISATION _ 12
00.18.2 ACCESAUCHANTIER __ 13
00.18.3 BRANCHEMENTS __ 13
00.19 PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE ___ ... 13
00.19.1 PRESTATIONS GENERALES _ _ _ _ o _____ 13
00.19.2 PRESTATIONS PARTICULIERES _ _ _ .. 14
INGEPOLE

20, allée du Poudrier - 87000 Limoges - Tél : 05.55.56.25.90



Maitre d'ouvrage : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - 15 rue du Docteur Raymond Marcland - BP 61730 - 87025 Limoges Cedex

Nom de l'opération : INSTALLATION D’OMBRIERES PHOTOVOLTAIQUES CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - Rue Pierre et Marie Curie & rue du Dr Raymond
Marcland - 87000 Limoges

PRO - Page 3/15 - Lot N°00 GENERALITES COMMUNES TOUS CORPS D'ETATS

00.0

00.1

00.2

00.3

00.3.1

00.3.2

00.4

DEFINITION DE LA PRESTATION

Le présent programme concerne les travaux a exécuter pour I'INSTALLATION D’'OMBRIERES
PHOTOVOLTAIQUES CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL situé Rue Pierre et Marie Curie & rue du Dr
Raymond Marcland, 87000 Limoges.

PRESENTATION DU PROJET

L’'opération a pour objectif principal les travaux d’installation d’ombriére photovoltaiques sur 2 parkings du
Centre Hospitalier Esquirol, a des fins d’autoconsommation pour I'établissement.

- Parking Marcland

- Parking Pierre et Marie Curie

CONTRAINTES DE PHASAGE ET DEPLACEMENT DES INSTALLATIONS
DE CHANTIER

Le projet sera décomposé en plusieurs phases afin de pouvoir laisser des places de parkings accessibles
aux personnels.

Ce phasage fait I'objet d'un plan qui est fournit dans la consultation.

Pour ce phasage, I'entreprise titulaire de l'installation de chantier Lot 02 GROS OEUVRE, devra prévoir

- Toutes les barrieres Heras de fermeture et protection des zones de travaux en contact avec les
zones accessibles au public,

- Ainsi que toute la signalétique directionnelle permettant : le fléchage des sens de circulation, d'entrée
et sortie des parkings, comme les interdictions et obligations.

- Cette signalétique sera réalisée a l'aide de panneaux de signalisation routiére réglementaire, sur
poteaux acier galvanisés, ancrés dans des plots béton de maintient posés au sol.

- Ces éléments de signalétiques seront ainsi déplacables lors des différents travaux de phasage,
pour reprendre les zonings concernés par les travaux.

- L'installation de chantier gérée par ce méme lot, sera elle aussi déplacée du zone a l'autre, avec des
branchements en AEP, Elec et raccordements EU/EV a des points différents. Cette installation sera
donc a compter 2 fois dans la DPGF. Un plan de positionnement des installations et leurs
raccordements est également fournit a la consultation.

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE

Mission confiée a la Maitrise d'Oeuvre
- Mission de base "suivant décret MOP n°93-1268 du 29/11/1993 complété par l'arrété du 21/12/1993".
- Avec études d’exécution (EXE) suivant Loi MOP : comprenant les études, les plans d'exécution,
les quantitatifs détaillés (Voir spécificité des EXE dans les CCTP des lots concernés).

TYPE DE MARCHE

Le présent marché de travaux sera traité en:
- CORPS D'ETAT SEPARES

MAITRE D'OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL
15 rue du Docteur Raymond Marcland - BP 61730
87025 Limoges Cedex
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00.5

00.5.1

00.5.2

00.5.3

00.6

00.7

00.8

COMPOSITION DE L'EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE

BUREAU D'ETUDES "MANDATAIRE DE L'EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE"

INGEPOLE Limoges
20 allée du Poudrier
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 56 25 90
Email : secretariat@ingepole.fr

ARCHITECTE

AMC2 Architectes
13 Avenue Joseph Claussat
63400 CHAMALIERES
Tel : 04 7370 10 06
Email : amc2architectes@gmail.com

COORDONNATEUR O.P.C

DUBOC
16 rue Frédéric Bastiat
87280 LIMOGES
Tel : 055549 19 40
Email : cabinetduboc@duboc.fr

COORDONNATEUR S.P.S

BUREAU VERITAS CONTRUCTION
TECHNOPOLE ESTER - CS 96820 - 21 rue Columbia
87068 LIMOGES Cedex 3
Tel : 07 797094 75
Email : lionel.tixier@bureauveritas.com

BUREAU DE CONTROLE

SOCOTEC
5 rue Columbia - BP6833
87068 LIMOGES CEDEX
Tel : 05 55 42 63 50
Email : frederic.metoux@socotec.com

ZONE DE SISMICITE - REGLES PARASISMIQUES

Zone de sismicité : Faible 2 suivant décret n°2010-1255 du 22/10/2010

Zonage sismique de la France (entrée en vigueur le 1er mai 2011)

Zonage sismique de la France d’aprés I'annexe des articles R563-1 8 R563-8 du Code de I'Environnement
modifiés par les Décret no 2010-1254 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par I'Arrété du 22
octobre 2010.

Pour plus de détails sur cette nouvelle réglementation parasismique, nous vous invitons a consulter les
textes : Décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif a la prévention du risque sismique, Décret no
2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de sismicité du territoire francgais et
Arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux régles de construction parasismique applicables
aux batiments de la classe dite «a risque normal».
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00.9

00.10

00.10.1

00.11

00.12

00.12.1

ZONE CLIMATIQUE

>NEIGE :
Charges de neige suivant EUROCODE 1, NF EN 1991-1-3, et DTU P 06-006 de Février 2009 :
- Région A2,
- Altitude environ 272,50m
- Neige normal au sol = 50 daN/m?
- Neige exceptionnelle au sol = 100 daN/m?

>VENT :

Charges de vent suivant EUROCODE 1, NF EN 1991-1-4, et DTU P 06-002 de Février 2009 :
- Région 2, site normal
- Catégorie de terrain : IIIB

NOMENCLATURE DES LOTS

LISTE DES LOTS

Lot N°00 GENERALITES COMMUNES TOUS CORPS D'ETATS
Lot N°01 TERRASSEMENTS - VRD

Lot N°02 GROS OEUVRE

Lot N°03 CHARPENTE METALLIQUE

Lot N°04 ELECTRICITE CFO / CFa - PHOTOVOLTAIQUE

LISTE DES PSE (PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES)

N° PSE Descriptif des prestations

N°1 PROTECTION DES PIEDS DE POTEAUX
Lot 3 Charpente métallique

N°2 PRE-EQUIPEMENT IRVE
Lot 1 Terrassement - Vrd
Lot 4 Electricité CFO/CFa - Photovoltaique

CARACTERE GLOBAL ET FORFAITAIRE

GENERALITES

Pour un prix GLOBAL et FORFAITAIRE, I'entrepreneur qui soumissionne s'est rendu compte des travaux a
effectuer, de leur importance et de leur nature, reconnait qu'il a supplée par ses connaissances
professionnelles, dans sa spécialité, aux détails qui peuvent étre omis dans les différentes piéces du
dossier.

Les entreprises devront remettre leurs offres conformément aux quantitatifs joints au dossier d'appel
d'offres.

Elles ont la possibilité d'effectuer les sous détails nécessaires a l'intérieur d'articles des bordereaux.

En cas d'omission ou d'erreurs dans les CCTP, I'entreprise a obligation de chiffrer ces omissions
ou erreurs en variante de sa proposition.

INGEPOLE
20, allée du Poudrier - 87000 Limoges - Tél : 05.55.56.25.90



Maitre d'ouvrage : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - 15 rue du Docteur Raymond Marcland - BP 61730 - 87025 Limoges Cedex

Nom de l'opération : INSTALLATION D’OMBRIERES PHOTOVOLTAIQUES CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL - Rue Pierre et Marie Curie & rue du Dr Raymond
Marcland - 87000 Limoges

PRO - Page 6/15 - Lot N°00 GENERALITES COMMUNES TOUS CORPS D'ETATS

00.13

00.13.1

00.13.2

00.13.3

REGLEMENTATIONS

REGLEMENTATION TECHNIQUES EUROPEENNES

« Directive concernant les "Produits de construction"
- Directive 89/ 106 / CEE - produits de constructions, transposée en France par le décret 92-467 du
8 juillet 1992.
* Régles "Euro-codes"
- Ces regles ont le statut de normes frangaises homologuées et sont documents contractuels du
présent marché (sauf spécifications contraires dans le CCTP ci-apres).
* DTU avec statut de norme
- Dans un but d’'harmonisation européenne, et afin de pouvoir étre reconnus par les autres Etats de
la communauté européenne, les documents techniques unifiés (DTU) prennent progressivement
le statut officiel de normes. Ces DTU a statut de normes sont précisés dans les CCTP des
différents lots ci-apres.

HYGIENE ET SECURITE

Les entreprises devront lors du chiffrage de leurs offres, prendre en compte toutes les réglementations en
vigueur, concernant I'hygiéne et la sécurité a savoir en outre :

- Décret n° 65-48 de janvier 1965 portant réglement d'administration publique pour I'exécution des
dispositions du livre 1l du Code du Travail (tiré Il - Hygiéne et sécurité des travailleurs), et ses
circulaires d'application.

- Loi n® 93-1418 du 31.12.93 modifiant les dispositions du Code du Travail applicables aux
opérations de batiment et de Génie Civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé
des travailleurs et portant transposition de la Directive du Conseil des Communautés
Européennes n° 92-57 en date du 24.06.92.

- Décret n°94-1159 du 26.12.94 et circulaire DRT n°96.5 du 10.04.96, relatifs a la coordination
hygiéne et sécurité des travailleurs sur les chantiers de batiment et de Génie Civil.

Elles devront aussi prendre en compte toutes les demandes formulées par le coordonnateur S.P.S. sur son
P.G.C. joint au dossier d'appel d'offres

CONSTRUCTIONS

Les réglementations générales propres a la construction doivent étre respectées par I'ensemble des corps
d'état.
L'essentiel de ces réglementations est rappelé ci-aprés :
- Code de la construction
- Code de I'Urbanisme
- Décret du 09.01.95 traitant les caractéristiques acoustiques des batiments autre qu'habitation
- Réglementation Thermique en vigueur et appliquée au projet
- Norme handicapés applicable depuis Janvier 2007
- Le réglement sanitaire départemental
- Décret du 08.01.43, modifié portant reglement sur les appareils a pression de gaz et a I'arrété du
23.07.42, modifié et aux textes subséquents
- Décret 69.963 du 17.09.63, pris en application de la loi 61.842 du 03.08.61 et arrétés
départementaux ou locaux concernant la pollution atmosphérique
- Décret n° 72.1120 du 14.12.72 relatif au contrble et a I'attestation de la conformité des installations
électriques intérieures, aux réglements et normes de sécurité en vigueur.
- Arrété du 07.11.41 déterminant les conditions auxquelles doivent répondre I'établissement, le
fonctionnement et I'alimentation des circuits de secours et de sécurité
- Arrété du 09.05.51 déterminant le degré de gravité que ne doit pas excéder les perturbations
radioélectrique susceptibles d'étre produites par les appareils et installations électriques
- Arrété du 11.05.51, fixant les limites des tensions perturbatrices imposées a certaines catégories
d'appareils électriques et les conditions de mesure de ces perturbations
- Arrétés du 04.03.69, du 15.11.71 et 31.10.73 relatifs a la sécurité
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- Décret n° 65-48 de janvier 1965 concernant I'hygiéne et la sécurité
- Loi n° 93.1418 du 31.12.93 modifiant les dispositions du Code du Travail applicables aux
opérations de batiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des
travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes
n° 92.57 en date du 24.06.92
- Décret n° 94-1159 du 26.12.94 relatif a l'intégration de la sécurité et a 'organisation de la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment
ou de génie civil et modifiant le Code du travail (2éme partie : Décrets en Conseil d'Etat)
En outre, toutes les fournitures doivent porter la marque de qualité qui leur est propre: USE NF GAZ, etc..
Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent étre admis que sous réserve de
justifications techniques précises dans I'éventualité ou il ne ferait pas I'objet d'un agrément ou d'un avis
technique délivré par le CSTB ou s'ils n'étaient pas utilisés conformément aux directives et
recommandations figurant dans la décision d'agrément ou dans l'avis technique.

00.13.4 TECHNIQUES

Les ouvrages seront calculés et exécutés conformément :
- Aux lois, décrets, arrétés et normes en vigueur a la date de remise de I'offre, et propres a chaque
corps d'état concerné.
- Aux documents techniques unifiés (DTU en vigueur a la date de remise de l'offre)
- Aux régles de calcul en vigueur a la date de remise de l'offre.
- Aux normes et DTU en vigueur a la date d'exécution des travaux comme indiqué en téte de
chaque lot sans que cette liste soit limitative.

00.13.5 SECURITE

> Réglementation :

- Les matériaux ou éléments de construction employés sur le chantier devront avoir fait I'objet
d'essais par un laboratoire agréé et leur comportement au feu devra répondre a I'utilisation qui en
est faite.

> Classement du Batiment :
- Suivant Rapport Initial du Bureau de Controéle.

00.14 INDICATIONS GENERALES

A/Prise de possession du chantier
L'entrepreneur du Lot N°02 GROS OEUVRE, responsable de l'installation de chantier prendra possession
de ce dernier en I'état actuel.

B/Etude - Dessins d'exécution
Chaque entreprise devra pendant la période de préparation du chantier :

- Etablir les études et calculs

- Réaliser les détails d'exécutions

- Fournir tous les échantillons nécessaires et prototypes

- Fournir toutes les fiches techniques des matériaux employés

- Fournir ses P.P.S.P.S et ses temps d'intervention
Chaque entreprise devra pendant les travaux apporter tous éléments permettant les différentes mises au
point et synthése avec les autres corps d'état concernés dans le cadre de la réalisation.
L'entrepreneur fourni toutes les caractéristiques des matériaux employés et prévoit d'apporter sur le
chantier tous éléments permettant les différentes mises au point en coordination avec les autres corps
d'état concernés dans le cadre de la réalisation.

C/Obligations du constructeur
1-Pendant la période de préparation
- Les entrepreneurs devront fournir toutes indications utiles pour permettre la mise au point
définitive des détails en collaboration avec les autres corps d'état.
- Etablir les PPSPS suite a la visite d'inspection commune et en respect aux indications stipulées
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dans le P.G.C. lIs seront OBLIGATOIREMENT fournis au coordonnateur S.P.S au minimum 1
mois avant toute intervention, pour avis et validation. Chaque intervention sur le chantier est
conditionnée, en autre, a la validation par le Coordonnateur S.P.S, des PPSPS des entreprises
y compris sous-traitant.
2-Avant début d'exécution
- Les entreprises devront s'assurer :
* De la conformité des plans
* Des respects des points de détails établis ultérieurement
3-Pendant I'exécution
- Les entreprises devront a leurs frais, risques et périls :
* Le chargement, déchargement et montage a pied d’ceuvre, de tous ses matériaux et
matériels (échafaudages)
- Tous dispositifs de protection et de sécurité de son personnel pour I'exécution de ses travaux.
- Elles devront toutes les prestations indispensables au complet et parfait achévement de ses
ouvrages, sans qu'elles puissent prétendre a aucune majoration du prix forfaitaire.
- Carte du BTP

D/Stockage des matériaux
L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que le stockage des matériaux sur les planchers existants ne
devra jamais apporter de surcharges localisées excédant les hypothéses de calcul.

E/Assistance technique

Pour I'exécution de certains travaux, l'assistance technique d'un fabricant pourra étre imposée, et
I'entrepreneur adjudicataire devra étre agréé par le fabricant.

Le maitre d’ceuvre pourra demander I'exécution, dans le cadre des travaux prévus au présent document,
de surfaces ou piéces témoins, par le service de démonstration du fabricant.

F/Préchauffage/Désumidificateur/Ventilation :
Le préchauffage, la déshumidification, et la ventilation des locaux et du batiment est nécessaire, au
séchage des supports pour I'exécution des travaux de finition selon les DTU et les Conditions de Mise en
CEuvre.
Les entreprises concernées auront a leur charge :
- La fourniture de tous les corps de chauffe nécessaires ou fluides chauffant
- Leur raccordement sur le branchement provisoire de chantier ou branchement définitif, ainsi que
la force motrice électrique nécessaire au fonctionnement des installations.
- L'ensemble des frais de locations, mise en place, enlévement et consommation seront
supportés par le compte prorata.

G/Protection des conduites souterraines et aériennes

Chaque entreprise devra reconnaitre les tracés de canalisations, conduites, électricités, eau, efc...
Elle prendra toutes précautions réglementaires pour assurer la protection des canalisations de toutes
natures, aériennes ou enterrées ; elle devra faire toutes déclarations auprés des services publics, ou
parapublics, pour éviter tout accident lors des terrassements ou mouvements de véhicules et d'engins.
En aucun cas, les entreprises ne pourront arguer de la présence de ces ouvrages pour demander une
modification des délais d'exécution ou du montant de son forfait en invoquant I'impossibilité d'utiliser
certains types de matériels.

H/Trous-Percements-Raccords

>Dans le béton et béton armé :

Tous les percements, trous, trémies, feuillures sans exception, nécessaires a I'ensemble des constructions
neuves et intéressant les ouvrages de béton et béton armé, seront réservés a ses frais par I'entreprise
titulaire des travaux de GROS OEUVRE, lors du coulage de ces bétons.

A charge pour les entrepreneurs des différents corps d'état de fournir pendant le mois de préparation a
I'entreprise de GROS OEUVRE toutes les indications utiles aux réservations qui lui sont nécessaires,
compris en planchers, au droit des gaines, en parois verticales etc ...

En cas de non-respect de cette procédure, les entreprises intéressées par les réservations effectueront ou
feront effectuer a leurs frais, ces réservations : l'implantation et le tracé sur place des trous et passages se
feront en collaboration avec I'entreprise de GROS CEUVRE et avec la validation du BET structure. En tout
état de cause, ils devront assurer le contréle de cette exécution.
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00.15

>Dans des matériaux autres que béton armé (maconnerie pierre, bloc de béton creux, placostil...)

Tous les trous, percements, saignées, évidements dans les ouvrages de maconnerie, de platrerie,
menuiseries, murs a ossature bois, etc... sont a la charge de chaque corps d'état ayant réalisée les
éléments verticaux ou horizontaux (doublage, cloison...) ces ouvrages seront exécutés sur les
emplacements tracés ou réservations transmises par les responsables des lots techniques concernés.
Tous les trous, percements, saignées, évidements dans les ouvrages ou revétements spéciaux tels que
carrelage, faience, fagades, sont a la charge de I'entrepreneur spécialiste du revétement.

>Scellements et raccords

Tous les scellements, rebouchage de trous, calfeutrements de feuillures ou autres éléments seront
exécutés par I'entreprise titulaire des travaux de gros-ceuvre pour les ouvrages de béton, béton armé
ou magonneries de blocs de béton ou céramique creux d'épaisseurs supérieure a 10 cm ; pour les autres
doublages et cloisons en platrerie, tous les scellements, rebouchage de trous, calfeutrements de feuillures
a la charge du titulaire du lot PLATRERIE.

Cela est valable y compris pour les Surdimensionnements.

>Nature des rebouchages, scellements ....

Tous les scellements, rebouchage de trous, calfeutrements de feuillures ou autres éléments seront réalisés
au mortier ou en béton dans les ouvrages de magonnerie et béton.

Tous les scellements, rebouchage de trous, calfeutrements de feuillures ou autres éléments seront réalisés
a l'enduit de rebouchage + joint souple pour permettre la dilatation ;|'emploi de la mousse de
polyuréthane est i interdit sous peine de reprise des rebouchages et pénalité pour non-respect de consigne
stricte.

I/Réception des supports

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc..., des différents ouvrages.
Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise, cette derniére est
tenue de les réceptionner avant tout commencement de ses travaux.

Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de
le signaler, par écrit a la Maitrise d'ceuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux supplémentaires
qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports étant déduits du compte de I'entreprise défaillante.
Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent a s'en remettre a I'arbitrage de la Maitrise d'ceuvre.
L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, l'acceptation des supports et aucune
réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

Chaque entreprise réceptionnera les supports avant son intervention.
Chaque réception fera I'objet d'un PV formalisé.

A défaut le support sera considéré accepté par I'entreprise intervenante et donc responsable des défauts et
reprises éventuelles pergues a postériori.

J/Entretien et réception des ouvrages

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous les
travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de
propreté. L'entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon
fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois que cela s'imposera.

Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a I'entretien de ses ouvrages,
donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision, I'entretien,
la remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge de
I'entrepreneur, y compris durant la période de garantie contractuelle.

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTIONS

A/Connaissance du projet
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Pour I'étude et la détermination de leurs prestations, les entrepreneurs devront se procurer toutes les
piéces des dossiers des autres corps d'état, notamment les CCTP et le rapport du coordonnateur de
sécurité (P.G.C.).

lls ont le devoir d'en prendre connaissance et ne pourront en aucun cas faire état de ne pas les avoir
consultés et de les ignorer, pour éluder leurs obligations en matiere de prestations et de liaison avec les
autres corps d'état.

Il est précisé que I'entrepreneur de chaque lot devra prévoir a sa charge I'ensemble des travaux
nécessaires a une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages.

Au moment de la réalisation des travaux, I'entrepreneur devra prendre contact avec tous les adjudicataires
des autres lots afin d'arréter avec eux, dans le détail, les dispositions communes a adopter en ce qui
concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

B/Clause particuliére a la remise des offres

Dans le cas ou les entreprises envisageraient de mettre en ceuvre des matériaux techniquement équivalent
a ceux prescrits ci-apres, elles devront obligatoirement fournir les fiches techniques des matériaux
proposés pour approbation.

C/Dossier d'appel d'offres

L'entrepreneur devra étudier sa proposition conformément aux données du dossier qu'il devra vérifier.

En complément de la proposition de base impérativement aux références et spécifications du matériel, les
entrepreneurs pourront proposer du matériel équivalent en plus ou moins-value par rapport a la solution de
base (Selon Conditions du Réglement de Consultation : possibilité ou non de variante et/ou option)
Ces propositions seront examinées par le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise d'Oeuvre et pourront étre
eventuellement choisies.

Dans le cadre de propositions équivalentes complémentaires a la proposition de base, les entrepreneurs
devront prendre entiérement a leur charge les incidences qu'il pourrait y avoir sur l'installation, tant au point
de vue exécution des travaux, qu'établissement des plans d'exécution pour les ouvrages réellement
executes.

D/Matériaux - Marques - Références

Les marques et références de certains produits ou matériaux cités dans le C.C.T.P. sont données a titre
indicatif : les entrepreneurs ont la possibilité de proposer des produits analogues qui présentent des
caractéristiques techniques, dimensionnelles et esthétiques de qualités au moins équivalentes.

En cas de proposition de produits différents, les Entrepreneurs doivent impérativement demander 'accord
écrit du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’Oeuvre .

D'une maniere générale, les Entrepreneurs sont tenus de fournir sur demande du Maitre d'Oeuvre, du
Bureau de Controle ou du Maitre d’Ouvrage, les spécifications techniques détaillées concernant les
produits et matériaux qu'ils doivent mettre en ceuvre.

L'Entrepreneur devra la fourniture de tous les échantillons concernant les matériaux employés et les
fournitures diverses : ils devront étre soumis a I'approbation du Maitre d'Ouvrage, Maitre d'Oeuvre et du
Bureau de Contrble avant tout commencement des travaux.

E/Modalités de calcul de prix

Les plans et les devis descriptifs du dossier ont pour objet de renseigner I'entreprise sur la nature des
ouvrages, leur consistance, leurs dimensions et les performances exigées : ces descriptions n'ont pas un
caractére limitatif, I'entreprise doit prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le complet
achévement et le parfait service des constructions projetées, conformément aux régles de I'art et de la
construction.

L'entreprise reconnait s'étre rendue sur place et avoir fait toutes constatations, demandé tous
renseignements complémentaires et pris toutes mesures utiles au cas ou les piéces du dossier lui
sembleraient insuffisantes.

De méme, il lui appartient de demander au Maitre d'Oeuvre, avant la remise de son offre, toutes
informations concernant les ouvrages des autres corps d'état afin d'avoir une vue d'ensemble des travaux
a réaliser et de ne rien omettre dans son offre.

En particulier, il ne sera accordé aucun supplément pour les modifications de détail nécessitées
par les exigences de la construction ou pour les imprévisions de I'entreprise.
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00.16

F/Dimensions et vérifications des cétes

Les dimensions nominales des ouvrages sont données a titre indicatif dans le présent C.C.T.P., ou sont
indiquées sur les plans selon le cas : ces dimensions devront étre confirmées en phase Exécution par les
titulaires des lots concernés.

L'Entrepreneur sera tenu de vérifier les cotes portées sur les plans et de s'assurer de la concordance entre
les différents plans. Lors de I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les
plans : les dimensions réelles des ouvrages seront relevées sur place.

L'Entrepreneur devra s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et
indications diverses : en particulier, les plans d'atelier seront établis d'apres les cotes réelles qui auront été
relevées sur place.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES

A/Raccord a la charge de chaque entreprise

Les entrepreneurs devront prendre toutes dispositions tant en ce qui concerne les percements que les
trous, scellements et calfeutrements, pour qu'ils soient effectués avant la terminaison des finitions, ce qui
évitera tous raccords ultérieurs inadmissibles dans une construction neuve.

Au cas ou les directives ci-dessus ne seraient pas respectées, tous les raccords nécessaires seront
exécutés a la charge des entrepreneurs fautifs.

B/Obligations des entreprises

1-Echantillons

Les entreprises sont tenues de fournir au cours de la période de préparation tous les échantillons qui leur
seraient demandés par le maitre d’ceuvre.

Les échantillons sont inscrits sur un registre et sont numeérotés.

Le registre comporte une case réservée a la signature de I'architecte qui seul juge de la conformité de ces
échantillons avec les spécifications des pieces du dossier.

Aucune commande de matériel ne peut étre passée par les entrepreneurs sinon a leurs risques et périls,
tant que 'acceptation correspondante n'a pas été matérialisée par la signature ci-dessus visée.

lls seront présentés dans un local approprié, fermant a clé, situé a coté du bureau de réunion.

2-Agrément du maitre d’ceuvre

Tous les ouvrages de références différentes de celles prévues au CCTP ou dont les plans ou échantillons
n'auront pas obtenu lI'agrément du maitre d’ceuvre avant I'exécution peuvent étre refusés a tout moment ou
lors de la réception.

3-Reconnaissance des lieux / Visite sur place

Le soumissionnaire doit avant d'établir sa soumission, reconnaitre les lieux sur lesquels seront réalisés les
travaux définis au marché (passage canalisations, conduites, etc..) et faire toutes les déclarations aupres
du Maftre d'Ouvrage.

Pour cela elle est tenue de se rendre sur place, afin de mieux apprécier I'étendue des prestations qui lui
sont demandées et de juger par elle-méme des difficultés pour la réalisation des travaux la concernant et
en particulier pour la sécurité.

Il ne peut, en effet, invoquer aprés la notification du marché, sa méconnaissance de telle ou telle
caractéristique des lieux pour réclamer des suppléments au montant de sa soumission.

C/Bureau de controle - Essai - Epreuve
L'entrepreneur doit tenir compte, sans augmentation de son forfait, des observations du Bureau de
Controle concernant le choix des matériaux et leur mise en ceuvre. Il doit en particulier appliquer toutes les
instructions portées dans le rapport préliminaire du bureau de contrdle concernant :

- La solidité des ouvrages,

- Les essais et vérifications de fonctionnement (voir détail ci-dessous)

- La sécurité des personnes

- L'acoustique.
Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les
entreprises devront effectuer avant réception les essais et vérifications figurant sur la liste approuvée par
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00.17

00.18

00.18.1

les assureurs, publié dans le supplément n° 82-51 bis du Moniteur des Travaux Publics et du Batiment du
17.12.82.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les proces verbaux qui devront étre
envoyés pour examen au Bureau de Contrdle en deux exemplaires.

Ce dernier adressera au Maitre d'Ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis
portant sur les procés verbaux mentionnés ci-dessus.

Les essais et vérifications seront a la charge de I'entrepreneur ainsi que toute reprise d'ouvrage signalé
non conforme ou défectueux dans le rapport référencé ci-dessus.

Les entreprises devront fournir au bureau de contrdle et au maitre d’ceuvre les attestations de mise en
ceuvre des ouvrages décrits par les bordereaux d'essais, ainsi que les procés verbaux d'essais incendie
des matériaux et ouvrages mis en ceuvre par eux ou leur fournisseur.

Les frais inhérents aux prélévements, essais, épreuves et contre-épreuves par le marché, seront a la
charge de chaque entreprise.

ORGANISATION DE CHANTIER

A/Rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier, auront lieu de fagon hebdomadaire a jours et heures fixes. Les entrepreneurs
seront obligatoirement tenus de participer a ces réunions ou d'y étre valablement représentés.

Un compte-rendu sera établi a l'issue de chaque réunion et diffusé aux entreprises.

B/Hygiéne et sécurité

L'entrepreneur du Lot N°02 GROS OEUVRE chargé de l'installation de chantier, est chargé de mettre en
ceuvre et d'entretenir les dispositifs communs de sécurité et d'hygiéne, et ce, jusqu'a la fin des travaux de
tous les corps d'état.

L'entretien et le maintien en place des dispositifs de sécurité générale (échafaudage, filets, etc...) sera de
la responsabilité de chaque entreprise en accord avec le Coordonnateur S.P.S.

C/Nettoyage

Les entreprises devront en plus de leurs nettoyages hebdomadaires, un nettoyage complet des ouvrages a
la fin de leurs interventions.

AUCUNE INCINERATION NE SERA TOLEREE SUR LE CHANTIER.

Le chantier sera maintenu dans le plus grand état de propreté possible. Dans le cas contraire le Maitre
d'Ouvrage et le Maitre d’Oeuvre se réserve le droit de faire intervenir une entreprise indépendante dés le
deuxiéme rappel.

Les frais occasionnés seront supportés par les entreprises concernées ou par le compte prorata si les
responsabilités ne peuvent étre établies.

D/Réception

La réception des ouvrages aura lieu simultanément pour I'ensemble des corps d'état sans qu'il puisse étre
fait de dérogation.

Ces prestations n'excluent pas la faculté pour le Maitre d'Ouvrage et le maitre d’ceuvre de procéder
éventuellement a des pré-réceptions par corps d'état.

Pour la réception des travaux le chantier devra étre parfaitement nettoyé.

INSTALLATION DU CHANTIER

GENERALITES / ORGANISATION

Au premier rendez-vous de la période de préparation, I'entrepreneur titulaire du Lot N°02 GROS OEUVRE
sera tenu de prendre les contacts avec les autres entreprises pour préparer le plan d'organisation de
chantier.

Le plan d'organisation du chantier, préparé par l'entreprise du Lot N°02 GROS OEUVRE sera présenté
dans un délai fixé lors de premier rendez-vous de chantier, et en accord avec toutes les entreprises des
autres corps d'état.

D'une fagon générale, les entreprises devront se conformer au plan général de Coordination joint au
présent dossier en application du décret n° 94.1159 du 26.12.94.
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00.18.2

00.18.3

00.19

00.19.1

ACCES AU CHANTIER

A-Accés chantier
- L'entreprise titulaire du Lot N°01 TERRASSEMENTS - VRD aura a sa charge exclusive, le
nettoyage et la remise en état éventuelle des chaussées et acces, y compris tous les frais y afférents.
B-Aire de chantier
- La création d'une aire de chantier et de stockage, leur entretien et la remise en état du terrain aprés
coup sont a la charge exclusive des Lot N°01 TERRASSEMENTS - VRD
et Lot N°02 GROS OEUVRE
- Emplacement a définir avec le Maitre d'ouvrage, le maitre d’ceuvre et le Coordonnateur S.P.S
avant le démarrage des travaux.

BRANCHEMENTS

A-Branchement d'eau - Voir P.G.C

B-Branchement électrique - abonnement - Voir P.G.C
C-Branchement EU/EV - Voir P.G.C

D-Frais afférents aux branchements

- Les branchements provisoires précités (eau - électricité et téléphone), resteront sur le chantier
tant qu'ils seront nécessaires a un corps d'état quelconque dans les limites du planning
contractuel éventuellement de la durée des intempéries. Passé ce délai, s'il n'est pas possible
de déterminer la ou les entreprises responsables des retards, les frais occasionnés par le
maintien de ces installations seront imputés au Compte Prorata.

E-Nettoyage

- Les entreprises des différents lots devront un nettoyage journalier du chantier.

- Les abords du chantier seront nettoyés de fagon journaliere y compris pour les entreprises
employant des engins de circulation susceptibles de souiller les chaussées de boues. Dans ce
cas, les roues des camions devront étre lavées au départ du chantier, et les nettoyages devront
se faire journellement.

- Ces dispositions concernent tous les corps d'états.

F-Conditions de garantie et assurances

- Tous les travaux compris dans le marché seront soumis aux garanties "batiments" telles
gu'elles sont définies par les articles 1792&1 a 6 du Code Civil, loi du 4 janvier 1978.

- Garantie de "parfait achévement" d'une durée de UN AN a compter de la réception (art.1792-6)

- Garantie de bon fonctionnement d'une durée de DEUX ANS a compter de la réception
(art.1762-3)

- Garantie décennale.

- Les assurances des entrepreneurs et des intervenants concernés seront conformes a ces
clauses de garantie.

- Pour répondre a ces garanties avec les assurances correspondantes, les ouvrages devront :

* Soit étre réalisés par des procédés traditionnels et agréés comme tels
* Soit relever d'un agrément particulier du groupement des compagnies d'assurances
* Soit relever d'avis technique CSTB.

- S'ils ne répondent pas a ces conditions, les ouvrages concernés feront I'objet d'une assurance
spécifique "fabricant entrepreneur” intégrant la supprime Maitre d'Ouvrage et présentant pour le
Maitre d'ouvrage les mémes garanties et conditions que le régime normal biennal/décennal.

PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

PRESTATIONS GENERALES

LES ENTREPRISES DEVRONT PARTICIPER AU COMPTE PRORATA DANS LES CONDITIONS ClI-
APRES:
Il sera géré par le Lot N°02 GROS OEUVRE

- Installation de chantier et frais annexes - compte prorata

- Les frais de chantier sont a la charge des intervenants dans les conditions précisées plus bas.
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- Certains frais imputables en commun seront inscrits dans un COMPTE PRORATA dont la
gestion sera assurée par I'entrepreneur du lot principal précité ci-dessus.

- Le compte sera réparti entre les entreprises au prorata du montant de leurs marchés initiaux,
éventuellement modifiés par avenant.

- Les factures imputées au prorata seront établies en déboursés réels avec majoration de 10%.

- Un compte ainsi établi sera majoré de 10 % pour frais de gestion.

- Un acompte d'approvisionnement du compte prorata pourra étre demandé en cours de
chantier, a concurrence de 0,5 % du montant des marchés.

- En fin de chantier, chaque entreprise devra, pour étre soldée, présenter le quitus de sa
participation au compte prorata.

- Il est précisé que, mis a part les frais communs, les prix de chaque lot comprendront tous les
travaux, prestations et frais annexes qui la concerne en particulier, dont par exemple :

« Echafaudages

* Frais de voiries

* Moyens de levage

» Sécurité de chantier (sauf sécurité collective)

» Baraquement de stockage

* Nettoyage pendant et aprés travaux

« Evacuation des gravois correspondants

* Reproduction des documents particuliers et marchés de travaux
* Frais de gestion du gardiennage des accés

* Vestiaires.

- Il est également précisé ici, que lors des travaux, si des responsabilités de toutes natures
qu'elles soient, ne pouvaient étre identifiées, ou que I'entreprise ou les entreprises responsables
ne soient identifiables, le compte prorata en supportera les responsabilités au frais de
I'ensemble des entreprises

00.19.2 PRESTATIONS PARTICULIERES

A-Reproduction de documents et diffusion
- Reproduction des dossiers complémentaires pour constituer les marchés et avenants éventuels
» Compte Prorata
- Reproduction des documents pour le chantier (planning - plans - CCTP...)
» Compte Prorata
B-Branchements et consommations
- Branchement provisoire et installation d'un robinet d'eau sur le chantier.
* Voir P.G.C
- Branchement provisoire d'électricité y compris pour la réception.
* Voir P.G.C
- Installation électrique du chantier conforme aux normes de sécurité des travailleurs
* Voir P.G.C
- Branchement EU/EV
* Voir P.G.C
- Consommations (Eau/Elec/Télécom)
» Compte Prorata
- Branchement depuis les réseaux public ou existants
* Voir P.G.C
C-Installations provisoires
- Installation et location de sanitaires
* Voir P.G.C
- Branchements communs pour vestiaires-sanitaires de chantier (eau, électricité, évacuation)
*Voir P.G.C
- Baraquements pour bureau de chantier et salles de réunions
» Tous les locaux de chantier de bureau et salles de réunions seront mis a disposition par
le Maitre d'Ouvrage
- Baraquements pour vestiaires et divers stockages
* Voir P.G.C
- Moyens de levage
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* Voir P.G.C
D-Panneaux et clétures
- Panneau réglementaire de permis de construire et déclaration préalable
* Lot N°02 GROS OEUVRE
- Panneau de chantier de 10 m? environ avec définition de I'opération et désignation du Maitre
d'ouvrage et des intervenants suivant détail fourni par la Maitrise d'Oeuvre
* Lot N°02 GROS OEUVRE
- Palissade d'isolement du chantier (entretien/réparation/dépose) y compris celles demandées
par le Coordonnateur S.P.S.
* Lot N°02 GROS OEUVRE et voir PGC
E-Gardiennage (sans objet)
- Sans objet, si besoin a la charge MOA
F-Sécurité sur le chantier et controle
- Installations pour la sécurité collective
*Voir P.G.C
- Installations propres a I'exécution des travaux (conformément aux normes de sécurité)
* Voir P.G.C
G-Nettoyage
- Nettoyage général du chantier, batiments et abords, sanitaires, bureau de chantier, etc...
*Voir P.G.C
- Nettoyage des voies publiques compte tenu des transports de terre, de matériaux, etc...
* Voir P.G.C
- Nettoyage aprés chaque intervention dans les batiments
*Voir P.G.C
- Nettoyage de mise en service pour la réception tous les batiments
* Voir P.G.C
H-Traitement et Reclassement des déchets
- Chaque entreprise aura a sa charge exclusive le tri et le recyclage de ses
déchets.
Ce tri et ce recyclage seront réalisés de facon journaliére afin que le chantier soit
propre en permanence.
Si des gravats venaient a étre stockés sur le chantier sans étre évacuer dans les
48h, les travaux d'évacuation et de recyclage seront commandés a une autre
entreprise a la charge de la ou des entreprises responsables.
- Chaque entreprises devra fournir les bons de dépdts de ses déchets en décharge
ainsi que ses bons de gestion et revalorisation des déchets, afin que le MOA puisse
communiquer a ce sujet auprés des acteurs locaux.
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