



DNSCE

MARCHÉ PUBLIC
MARCHÉ DE SERVICES

Maîtrise d'œuvre pour des travaux de sûreté blindage

ANNEXE FINANCIÈRE

Consultation n°

2026-2504

RÉPARTITION DU FORFAIT INITIAL DE RÉMUNÉRATION, le cas échéant ENTRE LES MEMBRES DU GROUPEMENT

Éléments de mission	% Délai d'exécution de chaque élément de mission	Point de départ du délai	Répartition du forfait de chaque élément de mission								Total HT/TTC
			1 ^{er} contractant		2 ^e contractant		3 ^e contractant		4 ^e contractant		
			Montant HT	Montant TTC	Montant HT	Montant TTC	Montant HT	Montant TTC	Montant HT	Montant TTC	
Mission de base											
DIAG	8 semaines	Notification du marché									
AVP	6 semaines	Validation DIAG									
PRO/DCE	4 semaines	Validation AVP									
ACT	4 semaines	Réception des offres									
VISA	2 semaines	Réception du document									
DET	Durée des travaux	Notification marché de travaux									
AOR	Sans objet	Sans objet									
TOTAL Mission de base HT											
TOTAL Mission de base TTC											
Missions complémentaires											
OPC	Durée des travaux	Notification marché de travaux									
CSSI	Durée des travaux	Notification marché de travaux									
TOTAL Mission complémentaires HT											
TOTAL Mission complémentaires TTC											
Mission de base et complémentaires											
TOTAL Base et complémentaires HT											
TOTAL Base et complémentaires TTC											