

Service d'infrastructure de la défense Atlantique

**Décomposition des Prix Forfaitaires
Et
Des temps prévisionnels d'intervention**

Objet du marché

**Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
de 2^{ème} catégorie**

Pour l'opération suivante :

**Base Navale de Brest (29)
Travaux de réfection de voirie au sud de bassin n°10**

Ce document est donné à titre indicatif.
Il n'est pas exhaustif, et ne constitue pas un document contractuel.
Il appartient au candidat de le vérifier, de le modifier ou de le compléter.

Le présent cadre de décomposition de prix forfaitaire a pour but de donner aux candidats une vision générale des prestations à réaliser, ainsi que des indications pour établir sa propre décomposition de prix forfaitaire.

Ce cadre dûment complété est à insérer dans le mémoire justificatif demandé lors de la remise des offres.

Partie technique n° 1 :

N°	Désignation	Unité	Prix unitaire	Quantité	Montant Total
	Prestations à exécuter durant la phase de préparation du contrat de travaux, jusqu'au choix du titulaire inclus.				
1-1	Propositions de modalités pratiques de coopération entre les intervenants	heure			
1-2	Etablissement et suivi du registre-journal de la coordination	heure			
1-3	Analyse des documents fournis par le maître d'ouvrage et formulation d'avis	heure			
1-4	Participation à des réunions dans les bureaux de la personne publique, ou du maître d'œuvre, y compris transport, visite du chantier et définition des aménagements nécessaires de chantier	heure			
1-5	Etablissement et suivi du plan général de coordination SPS (PGC-SPS)	heure			
1-6	Passation de la mission de coordination SPS au coordonnateur de réalisation, y compris établissement du procès-verbal. (en cas de changement de coordonnateur entre les phases de conception et de réalisation)	heure			
	Total pour la partie technique n° 1				

Partie technique n° 2 :

N° du prix	Désignation	Unité	Prix unitaire	Quantité	Montant Total
2-1	Période de préparation du chantier				
2-1 a	Suivi et diffusion des documents établis précédemment	heure			
2-1 b	Analyse des documents fournis par le maître d'ouvrage et formulation d'avis	heure			
2-1 c	Procéder aux inspections communes	heure			
2-2	Période d'exécution des travaux jusqu'à leur réception et la levée des réserves				
2-2 a	Suivi et diffusion des documents établis précédemment	heure			
2-2 b	Analyse des documents fournis par le maître d'ouvrage et formulation d'avis	heure			
2-2 c	Participation à des réunions dans les bureaux de la personne publique, y compris transport	heure			
2-2 d	Présence sur le chantier pour toute vacation ayant pour objet la SPS conformément au présent marché et textes en vigueur, y compris transport et diffusion des observations et remarques	heure			
2-2 e	Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PP-SPS) des différents intervenants, y compris frais de diffusion	heure			
	Total pour la partie technique n° 2				