ANNEXE I

SCHEMA ORGANISATIONNEL
DU

PLAN D'ASSURANCE QUALITE

(S.0.P.A.Q.)

ENTREPRISE :
ADRESSE :
Référence du Marché :

Date :

PREAMBULE

Le Plan d’Assurance Qualité définit les dispositions générales adoptées par 1’entreprise pour le
chantier "RN 20 PPD Interdiction PL" concernant "RN 20 PPD Interdiction PL".

Les rubriques suivantes devront impérativement faire 1’objet de réponses précises ou
d’engagements de la part des candidats, éventuellement co-signés par les fournisseurs ou
producteurs concernes.

L’ensemble des réponses apportées a chacune des rubriques constituera le Schéma Organisationnel
du Plan Assurance Qualité (SOPAQ). Ce document devient contractuel a la signature du marché.

Ces réponses, indispensables au choix du mieux-disant, seront examinées de maniere rigoureuse
pour I’application du critére de jugement « Valeur Technique » prévue par 1’article 4 du Réglement
de Consultation.



1. PRESENTATION DU TITULAIRE ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE A
DEVELOPPER UNE DEMARCHE QUALITE

Rappel de I'objet du marché, la désignation du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre, du
coordonnateur SPS ;

Identification de l'entreprise ou du groupement d'entreprise (raison sociale, adresse) ;

Désignation du mandataire ;

Déclaration d'engagement du titulaire a mettre en ceuvre 'organisation et les moyens pour respecter
les engagements contractuels du marché, objet de la consultation et développer une démarche
qualité.

2. ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

Organisation des études d'exécution ;

Plan des installations de chantier ;

Zones prévues pour le stockage de matériaux et pour I'implantation d'éventuelles centrales ;

Synthese des taches a effectuer, coordination des différents intervenants ;

Toute information nécessaire a I'appréciation de 1'offre (mouvement des terres prévisionnel,
cadences envisagées, ...).

3. MOYENS AFFECTES AU CHANTIER
Moyens humains mis a disposition du chantier, organigramme chantier ;

Moyens matériels mis a disposition du chantier ;

Taches sous-traitées, identification et assurance qualité des sous-traitants.
4. PRINCIPALES FOURNITURES

Informations concernant les principales fournitures du chantier (provenance, fournisseur, fiche
produit, ...) ;

Engagement qualité vis-a-vis des fournisseurs ;

Engagement qualité vis-a-vis des produits.

5. MESURES D'HYGIENE ET DE SECURITE

Dispositif de sécurité selon les taches a réaliser ;

Mesures d'hygiene et de prévention envisagées sur le chantier ;
Dispositions envisagées quant aux acces et aux installations de chantier.
6. DOCUMENTS DE SUIVI DE LA QUALITE

Modalités et procédures d'exécution des principales taches a réaliser ;

Gestion du PAQ et cadres des documents de suivi (fiches de controle, non conformité, demande
d'agrément, d'adaptation) ;



Identification des points critiques et des points d'arrét ;

Organisation des controles.

NB:
Une attention particuliere sera portée sur le respect, par le candidat, de la structure de SOPAQ
proposée ci-dessus ainsi que sur la clarté des informations y figurant.



