

Marché d'Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO)
dans le cadre de l'opération de réhabilitation énergétique et fonctionnelle,
des bâtiments B, C et D, du site de la DEL de Saint-Fons (69)

ANNEXE AE2 : DÉLAIS DE REMISE DES DOCUMENTS PAR L'AMO

Document	Délai de remise maximum	Délai optimisé par le candidat	Point de départ	Pénalités de retard
TRANCHE FERME				
Partie technique 1 : Prise en charge du dossier, état des lieux et appropriation des études				
Note de synthèse + support vidéo projetée	3 semaines		OS de démarrage	500 euros
Réalisation du programme des besoins immobiliers				
état des lieux et appropriation des études déjà réalisées				
Partie technique 2 : Faisabilité				
Réalisation de l'étude de faisabilité (évaluation complète des besoins programmatiques de l'opération)	4 semaines		OS de démarrage de la partie technique correspondante	500 euros
TRANCHE OPTIONNELLE 1				
Partie technique 3 : Etudes de pré-programme				
Réalisation pré-programme	3 semaines		OS de démarrage de la partie technique correspondante	500 euros
TRANCHE OPTIONNELLE 2				
Partie technique 4 : Etudes de programme				
Élaboration du programme	4 semaines		OS de démarrage de la partie technique correspondante	500 euros
TRANCHE OPTIONNELLE 3				
Partie technique 5 : Etudes de programme				
Élaboration du programme	4 semaines		OS de démarrage de la partie technique correspondante	500 euros
TRANCHE OPTIONNELLE 4				
Partie technique 6 : Choix du titulaire du marché de MOE				
Remise DCE candidature Marché MOE	2 semaines		validation de la partie technique 1	500 euros
Procès verbal d'ouverture des candidature	1 jour ouvré		après la séance d'ouverture des plis	200 euros
Rapport d'analyse des candidatures MOE	3 semaines		remise des dossiers de candidatures	500 euros
Mise à jour rapport après observation SGAMI	1 semaine		remise des observations	200 euros
réponse aux questions durant la période de consultation	2 jours ouvrés		à compter de la date de réception de la question	200 euros
Courrier de précisions sur les candidatures	1 semaine		remise des dossiers de candidatures	200 euros
Support vidéo projeté du jury (ou COPIL) de choix des candidatures	4 jours ouvrés		avant la date du COPIL ou du jury	200 euros
Procès verbal du jury (ou COPIL)	1 jour ouvré		après date du COPIL ou jury	200 euros
courrier aux groupements non retenus	3 jours ouvrés		après date du COPIL ou jury	200 euros
OFFRES INITIALES / FINALES				
Remise DCE offre marché MOE	3 semaines		validation du programme	500 euros
Procès verbal d'ouverture des offres	1 jour ouvré		après la séance d'ouverture des plis	200 euros
Rapport d'analyse des offres	6 semaines		remise des dossiers d'offres	500 euros
réponse aux questions durant la période de consultation	2 jours ouvrés		à compter de la date de réception de la question	200 euros
Courrier de précisions sur les offres	1 semaine		remise des dossiers d'offres	200 euros
Support vidéo projeté du jury (ou COPIL) de choix des offres	4 jours ouvrés		avant la date du COPIL ou du jury	200 euros
Procès verbal du jury (ou COPIL)	1 jour ouvré		après date du COPIL ou jury	200 euros
courrier aux groupements non retenus	3 jours ouvrés		après date du COPIL ou jury	200 euros
Remise au Maître d'Ouvrage des points de négociation	1 semaine		après date du COPIL ou jury	200 euros
Analyse des offres après négociation	3 semaines		remise des dossiers d'offres	500 euros
Remise au Maître d'Ouvrage de la proposition de mise au point	4 jours ouvrés		après date du COPIL ou jury	200 euros
TRANCHE OPTIONNELLE 5				
Partie technique 7 : suivi des études jusqu'à l'admission de la phase l'APD				
Analyse détaillée du rendu « mise au point ESQ + »	2 semaines		à compter de la remise du dossier d'études correspondant	500 euros
Analyse détaillée du rendu « demande urbanistique »	1 semaines		à compter de la remise du dossier d'études correspondant	200 euros
Analyse détaillée du rendu « APS »	2 semaines		à compter de la remise du dossier d'études correspondant	500 euros
Analyse détaillée du rendu « APD »	2 semaines		à compter de la remise du dossier d'études correspondant	200 euros