

Marché d'AMO pour le schéma directeur de la DEL de Saint-Fons (69)

Annexe CCAP2 : Échéancier des paiements

	Partie Technique	Document	Fraction	Date d'exigibilité
Tranche Ferme	1 – Prise en charge du dossier, état des lieux et appropriation des études	Note de synthèse + support vidéo projetée + appropriation des études	90%	à la remise du dossier correspondant
			10%	à l'admission du dossier correspondant par le maître d'ouvrage
	2 – Faisabilité	Programme des besoins immobiliers + Schéma fonctionnel + tableau de surfaces + plans	90%	à la remise du dossier correspondant
			10%	à l'admission du dossier correspondant par le maître d'ouvrage
Tranche optionnelle 1	3 – Pré-programme	Pré-programme	90%	à la remise du dossier correspondant
			10%	à l'admission du dossier correspondant par le maître d'ouvrage
Tranche optionnelle 2	4 – Programme	Tome 0 – Présentation générale du projet Tome 1 – État des lieux de l'existant Tome 2 – Programme fonctionnel Tome 3 – Programme technique et environnemental Tome 4 – Fiches par local Tome 5 – Évaluation financière et planning	90%	à la remise du dossier correspondant
			10%	à l'admission du dossier correspondant par le maître d'ouvrage
Tranche optionnelle 3	5 – Programme	Tome 0 – Présentation générale du projet Tome 1 – État des lieux de l'existant Tome 2 – Programme fonctionnel Tome 3 – Programme technique et environnemental Tome 4 – Fiches par local Tome 5 – Évaluation financière et planning	90%	à la remise du dossier correspondant
			10%	à l'admission du dossier correspondant par le maître d'ouvrage
Tranche optionnelle 4	6 – Choix du titulaire du marché de MOE	Phase de candidature	90%	à la date de transmission du dossier de consultation aux candidats retenus
		Phase d'offre	10%	à la notification du marché MOE
Tranche optionnelle 5	7 – Suivi des études	ESQ mise à jour	100%	à l'admission de l'ESQ mis à jour
		Analyse APS mis à jour	100%	à l'admission de l'APS
		Analyse autorisation urbanistique	90%	à l'admission du PC ou autorisation urbanistique
			10%	à la fin du délai de recours des tiers
		Analyse APD	100%	à l'admission de l'APD

Date :

Tampon + signature :