



DNSCE

MARCHÉ PUBLIC
MARCHÉ DE SERVICES

Maîtrise d'œuvre pour le réaménagement du sous-sol et de la salle d'armement de la DNSCE

ANNEXE FINANCIÈRE

Consultation n°

2026-0906

RÉPARTITION DU FORFAIT INITIAL DE RÉMUNÉRATION, le cas échéant ENTRE LES MEMBRES DU GROUPEMENT

Éléments de mission	%	Délai d'exécution de chaque élément de mission	Point de départ du délai	Répartition du forfait de chaque élément de mission								Total HT/TTC
				1 ^{er} contractant		2 ^e contractant		3 ^e contractant		4 ^e contractant		
				Montant HT	Montant TTC	Montant HT	Montant TTC	Montant HT	Montant TTC	Montant HT	Montant TTC	
Mission de base												
DIAG		4 semaines	Notification du marché									
AVP		3 semaines	Validation DIAG									
PRO/DCE		4 semaines	Validation AVP									
ACT		4 semaines	Réception des offres									
VISA		2 semaines	Réception du document									
DET		Durée des travaux	Notification marché de travaux									
AOR		Sans objet	Sans objet									
TOTAL Mission de base HT												
TOTAL Mission de base TTC												
Missions complémentaires												
OPC		Durée des travaux	Notification marché de tvx									
CSSI		Durée des travaux	Notification marché tvx									
Mission acoustique		Études et travaux										
TOTAL Mission complémentaires HT												
TOTAL Mission complémentaires TTC												
Mission de base et complémentaires												
TOTAL Base et complémentaires HT												
TOTAL Base et complémentaires TTC												