

Annexe 2 : Bordereau de prix * Département 63 (PPA de Clermont-Ferrand)
Document contractuel

Prestations	Total jours estimés	Coût unitaire Hors Taxe en euro / Forfait jour ou horaire Hors Taxe en euro – <u>à mentionner en toutes lettres</u>	Coût unitaire Toutes Taxes Comprises en euro / Forfait jour ou horaire Toutes Taxes Comprises en euro – <u>à mentionner en chiffres</u>
Bilan qualitatif : conception et analyse sur la base de documents fournis par la DREAL			
Bilan qualitatif : échanges avec les parties prenantes : interview			
Bilan qualitatif : échanges avec les parties prenantes : sondage			
Synthèse communicante sur bilan qualitatif et quantitatif du PPA actuel			
Construction d'un (nouveau) plan d'actions avec rédaction des fiches actions opérationnelles et proposition d'une V.0			
Finalisation du plan d'actions et rédaction de la version finale			
Définition de la stratégie de suivi, des indicateurs opérationnels de suivi du plan d'actions et élaboration du tableau de bord de suivi			
Mise à jour du rapport principal d'un PPA			
Rédaction du rapport principal d'un nouveau plan (plan qualité de l'air)			
Concertation préalable : préparation et rédaction du dossier			
Concertation préalable : mémoire en réponse suite à consultation organes délibérantes en lien avec UD DREAL			
Concertation préalable : constitution du dossier d'enquête publique et gestion de l'enquête publique			
Concertation préalable : élaboration du mémoire en réponse suite à enquête publique en lien avec UD DREAL			
Rédaction des synthèses communicantes sur PPA révisé ou nouveau plan			
Publication légale de l'arrêté préfectoral d'approbation du nouveau plan (PPA ou Plan qualité de l'air)			
Cartographie des acteurs en lien avec PPA révisé ou nouveau plan			
Demie journée de travail pour un chef de projet hors réunion			
Demie journée de travail pour un consultant junior hors réunion			
Demie journée de travail pour un administratif hors réunion			
Demie journée de travail pour un technicien (graphiste, autre) hors réunion			
Demie journée d'animation de réunion en présentiel (atelier thématique, instances de concertation, COPIL ou COTECH) soit la participation à l'envoi de l'invitation, la communication en amont de l'évènement pour maximiser la participation, l'animation, la rédaction du compte-rendu, la communication postérieure à l'évènement, la diffusion du compte-rendu et des supports			
Demie journée d'animation de réunion de travail en distanciel (atelier thématique, instances de concertation, COPIL ou COTECH) soit la participation à l'envoi de l'invitation, la communication en amont de l'évènement pour maximiser la participation, l'animation, la rédaction du compte-rendu, la communication postérieure à l'évènement, la diffusion du compte-rendu et des supports			
Participation à une demie journée de réunion en présentiel			
Participation à une demie journée de réunion en distanciel			
Relevé de décision de réunion			
Point d'avancement formalisé 1h en visio			
Administration d'un espace numérique (Resana) de mise à disposition des documents et d'échanges au sein du réseau			
* Les prix comprennent toutes les sujétions découlant des circonstances de temps, de lieux et d'horaire. Il est rappelé que le candidat doit fournir à l'appui de ce bordereau des prix unitaire, le document financier/simulation financière cité à l'article 3 (partie 3.1.2) du règlement de la présente consultation.			

* Les prix comprennent toutes les sujétions découlant des circonstances de temps, de lieux et d'horaire. Il est rappelé que le candidat doit fournir à l'appui de ce bordereau des prix unitaire, le document financier/simulation financière cité à l'article 3 (partie 3.1.2) du règlement de la présente consultation.