

Désignation	Quantité	Unité	Quantité entreprise	Prix Unitaire	Montant
INSTALLATION DE CHANTIER					
Installation de chantier	1,00	ens.	-	- €	- €
Sous-Total : INSTALLATION DE CHANTIER					- €
6.1 - TRAVAUX DE DÉPOSES					
6.1.1 – Déposes de menuiseries 1 bloc-porte accès « Laboratoire Bactério », - 1 bloc-porte accès « Salle de Repiquage », - 1 bloc-porte accès « Salle Autoclave Incubateur », - 2 blocs-portes accès « Sas Vestiaire », - 3 vitrages « Salle de Repiquage ». - 1 bloc-porte accès « Local CTA » à l'étage	1,00	ens.	-	- €	- €
6.1.2 – Déposes de revêtements et placages	132,16	m²	-	- €	- €
6.1.3 – Déposes d'ossatures	67,33	m²	-	- €	- €
6.1.4 – Dépose de plafonds (Laboratoire)	55,00	m²	-	- €	- €
6.1.5 – Déposes de plafonds suspendus (futur Local CTA)	14,00	m²	-	- €	- €
Sous-Total : 6.1 - TRAVAUX DE DÉPOSES					- €
6.2 - TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
6.2.1 – Travaux préparatoires du Sol	55,00	m²	-	- €	- €
6.2.2 – Percements et Réservations	1,00	ens.	-	- €	- €
6.2.3 – Encoffrement	1,00	ens.	-	- €	- €
Sous-Total : 6.2 - TRAVAUX PRÉPARATOIRES					- €
6.3 - CLOISONS DE DISTRIBUTION					
Cloisons de distribution	87,00	m²	-	- €	- €
Sous-Total : 6.3 - CLOISONS DE DISTRIBUTION					- €
6.4 - ISOLATION ET RENFORCEMENT DES CLOISONS					
Isolation et renforcement des cloisons	151,83	m²	-	- €	- €
Sous-Total : 6.4 - ISOLATION ET RENFORCEMENT DES CLOISONS					- €
6.5 - PLACAGES DES CLOISONS EN CONTRE-PLAQUE (CP)					
Placage des cloisons en conte-plaqué (CP)	151,83	m²	-	- €	- €
Sous-Total : 6.5 - PLACAGES DES CLOISONS EN CONTRE-PLAQUE (CP)					- €
6.6 - REVÊTEMENT COMPOSITE MURS/CLOISONS					
Revêtement composite Murs/Cloisons	151,83	m²	-	- €	- €
Sous-Total : 6.6 - REVÊTEMENT COMPOSITE MURS/CLOISONS					- €
6.7 - MENUISERIES (BLOC-PORTES)					
6.7.1 – Modification d'ouvertures	3,00	ens.	-	- €	- €
6.7.2 – Menuiseries bois					
6.7.2.1 – Bloc-porte P01 – Circulation Sas du hall/Sas Vestiaire	1,00	U	-	- €	- €
6.7.2.2 – Bloc-porte P02 – Sas Vestiaire/Salle Analyse	1,00	U	-	- €	- €
6.7.2.3 – Bloc-porte P03 – Salle Prépa Milieu	1,00	U	-	- €	- €

6.7.2.4 – Bloc-porte P04 – Salle Étuves	1,00	U	-	-	€	-	€
6.7.2.5 – Bloc-porte P05 – Salle de repiquage	1,00	U	-	-	€	-	€
6.7.2.6 – Bloc-porte P06 – Salle Étuves/Circulation-Sas du hall	1,00	U	-	-	€	-	€
6.7.2.7 – Bloc-porte P07 – Local CTA (Étage)	1,00	U	-	-	€	-	€
Sous-Total : 6.7 - MENUISERIES (BLOC-PORTES)							- €

6.8 - PLAFONDS SUSPENDUS

6.8.1 – Généralités							
6.8.2 – Retombée « Soffite » pour Plafonds Suspendus	1,00	ens.	-	-	€	-	€
6.8.3 – Ossatures de Plafonds	55,00	m²	-	-	€	-	€
6.8.4 – Plafonds Suspendus	55,00	m²	-	-	€	-	€
Sous-Total : 6.8 - PLAFONDS SUSPENDUS							- €

6.9 - REVÊTEMENT DE SOLS (LABORATOIRE)

6.9.1 – Travaux Préparatoires – Autolissant	55,00	m²	-	-	€	-	€
6.9.2 – Fourniture et pose de revêtement de sol souples en PVC	55,00	m²	-	-	€	-	€
Sous-Total : 6.9 - REVÊTEMENT DE SOLS (LABORATOIRE)							- €

6.10 - TRAITEMENT PHONIQUE LOCAL CTA (ÉTAGE)

Traitement phonique local CTA (Étage)	42,00	m²	-	-	€	-	€
Sous-Total : 6.10 - TRAITEMENT PHONIQUE LOCAL CTA (ÉTAGE)							- €

6.11 - REPOSE PLAFONDS SUSPENDUS (LOCAL CTA)

Repose plafonds suspendus (Local CTA)	14,00	m²	-	-	€	-	€
Sous-Total : 6.11 - REPOSE PLAFONDS SUSPENDUS (LOCAL CTA)							- €

6.12 - PEINTURE

6.12.1 – Peinture sur menuiseries Bois	1,00	ens.	-	-	€	-	€
6.12.2 – Peinture sur plâtreries	45,00	m²	-	-	€	-	€
6.12.3 –Peinture sur réseaux/tuyauteries apparentes	1,00	ens.	-	-	€	-	€
Sous-Total : 6.12 - PEINTURE							- €

MONTANT TOTAL DU MARCHÉ €							- €
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------

Entreprise : (cachet + tél.)

Date :

Signature :