

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) Études relatives à la révision du Plan de Prévention des Risques inondation du bassin versant du Thoré										
Décomposition des prix		Quantité	Nb jours technicien	Nb jours dessinateur/sigiste	Nb jours ingénieur	Nb jours directeur projet	Nb de reproductions	Prix unitaire/Prix forfaitaire HT	Prix total HT	Prix Total TTC
	Étapes									
	COPILs									
	(détail dans les étapes ci-après)	4								
	COTECHs									
	(détail dans les étapes ci-après)	4								
0.	Lancement de la mission									
I.	Analyse préalable									
	Collecte des données existantes									
	Enquête de terrain									
	Cartographie <u>provisoire</u> informative des phénomènes naturels									
	Cartographie <u>définitive</u> informative des phénomènes naturels									
	Évaluation des besoins de relevés topographiques et bathymétriques complémentaires									
	Productions hors cartographies (rapports, compte-rendu, fiches, ...)									
II .	Étude d'aléas									
	Etude hydrologique									
	Recensement des ouvrages, principales singularités, risques d'embâcles									
	Définition des hypothèses et références du PPRN									
	Approche hydrogéomorphologique									
	Qualification de la dynamique de crue, matrice de définition de l'aléa									
	Modélisations hydrauliques									
	Cartographie <u>brut</u> des aléas									
	Cartographie <u>finale</u> des aléas									
	Cartographie informative des phénomènes naturels (phase 1) complétée									
	Productions hors cartographies (rapports, compte-rendu, fiches, ...)									
II.	Concertation publique « aléas »									
	Préparation du dossier de concertation									
	Analyse des remarques, réponses									
III.	Étude des enjeux									
	Recueil de données complémentaires									

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) Études relatives à la révision du Plan de Prévention des Risques inondation du bassin versant du Thoré										
Décomposition des prix		Quantité	Nb jours technicien	Nb jours dessinateur/ sigiste	Nb jours ingénieur	Nb jours directeur projet	Nb de reproduction s	Prix unitaire/Prix forfaitaire HT	Prix total HT	Prix Total TTC
	Enquête de terrain									
	Visite de terrain									
	Cartographie <u>provisoire</u> des enjeux									
	Rencontres des collectivités									
	Cartographie <u>définitive</u> des enjeux (BE)									
	Productions hors cartographies (rapports, compte-rendu, ...)									
IV.	Élaboration du zonage réglementaire									
	Établissement du zonage brut									
	Établissement du zonage définitif									
	Productions hors cartographies (note de synthèse)									
V.	Adaptation du règlement									
	Productions hors cartographies									
IV.-V.	Concertation publique « zonage réglementaire et règlement »									
	Préparation du dossier de concertation									
	Analyse des remarques, réponses									
	Assistance réunion publique « enquête publique »									
VI.	Élaboration du dossier PPRN									
	Élaboration de la note de présentation de bassin									
	Consultation des PPA									
	Élaboration du dossier de consultation des PPA									
	Analyse des remarques, réponses									
	Élaboration du bilan de la concertation									
	Enquête publique									
	Préparation du dossier d'enquête publique									
	Mémoire en réponse									
	Approbation									
	Finalisation des dossiers									
	Reprographie des dossiers approuvés									
TOTAL Tranche ferme										

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
Études relatives à la révision du Plan de Prévention des Risques inondation du bassin versant du Thoré

Décomposition des prix		Quantité	Nb jours technicien	Nb jours dessinateur/sigiste	Nb jours ingénieur	Nb jours directeur projet	Nb de reproductions	Prix unitaire/Prix forfaitaire HT	Prix total HT	Prix Total TTC
	Tranches Optionnelles									
TO 1	Levés topographiques et/ou bathymétriques complémentaires									
TO 2	Scénarios de rupture potentielle d'ouvrage									
TO 3	Assistance réunion publique « aléas »									

TOTAL Tranches optionnelles										
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL Tranches ferme + tranches optionnelles										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Prestations supplémentaires									
sup	Tenue d'une réunion supplémentaire									
sup	Tenue d'une visite de terrain supplémentaire									
sup	Modélisation de base supplémentaire									
sup	Reproduction d'un dossier de PPR supplémentaire									

A , le

Signature du candidat
(représentant habilité à signer)

Nom, prénom et qualité du signataire
Cachet de la société