
Gendarmerie nationale

RÉGION DE GENDARMERIE AUVERGNE – RHÔNE-ALPES

MARCHÉ DE TRAVAUX de BÂTIMENT

Cahier des Clauses Administratives Particulières (Simplifié en procédure adaptée)
aux Travaux de bâtiment C.C.A.P.-S) 

Type de procédure :  Adaptée  selon les articles L2123-1 et R2123-1 à R2123-7 du Code de la commande 
publique modifiée

CONSULTATION N° 2026/RGARA/DZSO/BIL/RPA 26/10-11 – OP de résilience énergétique liée au 
remplacement de la chaufferie principale de la caserne de gendarmerie  LARGENTIERE-07

Objet :  Travaux  de  résilience  énergétique  liés  à  l’exécution  de  la  rénovation  d’une  chaufferie  par 
remplacement des 2 chaudières fioul existantes par une solution hybridation de 2 pompes à chaleur 
AIR /EAU extérieures d’environ 50 Kw, avec 2 chaudières gaz condensation, avec une pose de citerne 
aérienne propane, neutralisation de cuve FOD et des travaux électriques en chaufferie à la caserne de 
gendarmerie LARGENTIÈRE – 07
L’opération intègre les modalités et contraintes d’une stratégie d’achat national de pompes à chaleur de 
la DAE.

Date et heure limites de réception des offres électroniques : 2 Septembre 2026 à 14h00

Type de marché de travaux et catégorie d’ouvrage : Ouvrage de bâtiment existant.

Opération de travaux dans le cadre de la rénovation énergétique du système de chauffage actuel au fod 
d’une enceinte gendarmerie du parc immobilier de l’État.

Immeubles concernés par les travaux du marché adapté : 3 Bâtiments logement et 1 bâtiment administra-
tif

Maîtrise d’ouvrage et sa destination     :   Publique – État soumis à la réglementation de la commande pu-
blique MININT. Les travaux de l’ouvrage sont exécutés au profit et pour le compte de la Région de Gen-
darmerie Auvergne – Rhône-Alpes (au profit de caserne domaniale).

Maîtrise d’œuvre : Sans 

Site d'exécution de l'ouvrage : Caserne de Gendarmerie LARGENTIERE – 3 ALLÉE MONTEIL -07110

Représentant du pouvoir adjudicateur – Acheteur : Commandant de la région de Gendarmerie Auvergne 
– Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de Défense et de sécurité sud-est.

Numéro de nomenclature communautaire (CPV) principaux 42511110 – pompes à chaleur  

Ce présent CCAP-S en procédure adaptée intègre les conditions de participation de la consultation, et la 
réglementation de protection des données Personnelles (RGPD).

Le présent CCAP-S comporte des annexes et des guides listés à l’article 14.
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Article 1 – Parties et définitions

Les correspondances, sigles et autres définitions indiquées ci-après précisent l'emploi de certains termes 
dans le présent document.

Au sens du présent marché, les parties sont     :  

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA) = Acheteur  .   Personne habilitée juridiquement au sein de la 
Région de Gendarmerie Auvergne – Rhône-Alpes, disposant d’une délégation de signature des marchés 
publics, précisant le seuil de compétence financière. 

Maître d’ouvrage et représentant = Publique – État - Ministère de l’Intérieur – Région de Gendarmerie Au-
vergne – Rhône-Alpes.  L’acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le cadre d’un 
marché de travaux. Région de gendarmerie Auvergne – Rhône-Alpes dans cette consultation du marché.

Dès la conception du dossier de consultation, le maître d’ouvrage désigne son représentant technique, le 
bureau immobilier et du logement placé sous son commandement, chargé du suivi et de le représenter 
auprès du titulaire pour les besoins de l’exécution du marché.

Candidat = Opérateur économique soumissionnaire qui demande à participer ou est invité à participer à 
une procédure de passation d’un contrat de la commande publique.

Titulaire = Entreprise et Opérateur économique qui conclut le marché avec le RPA de la région de gendar-
merie Auvergne – Rhône-Alpes ou son délégataire.

Opérateur économique = Toute personne physique ou morale ou entité publique, ou tout groupement de 
ces personnes et/ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation 
de travaux et/ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché, quelle 
que soit la forme juridique sous laquelle elle a choisi d’opérer » Cette notion d’« opérateur économique » 
doit « s’interpréter au sens large » et mentionne explicitement les filiales, associations, succursales, socié-
tés coopérative ainsi que d’autres formes d’entités que les personnes physiques devraient toutes relever 
de la notion d’opérateur économique.

MOE     = Maîtrise d’œuvre : personne physique ou morale, publique ou privée, qui en raison de sa compé-
tence technique est chargée par le maître d’ouvrage ou son représentant d’une mission globale à appor-
ter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d’ouvrage 
pour la réalisation de l’opération objet du marché. En cas de maîtrise d’œuvre mandatée, le RPA le précise 
sur les documents du marché. L’opération de travaux se situe dans la catégorie de réhabilitation de bâti-
ment, pour définir les missions du MOE.

Site Bénéficiaire = est représentée par une unité gendarmerie domaniale, subordonnée au RPA, et bénéfi-
ciaire de l’ouvrage exécuté

1-2 Définitions et sigles employés dans ce présent document

DCE = Dossier de Consultation des Entreprises.

CE = Code de l’Environnement.

DAE = Direction de l’Achat de l’État (Direction de gouvernance, fixe la politique des achats de l’État)

CCP = Code de la Commande Publique version en vigueur de 2019 modifié.

CVC = Chauffage Ventilation et Climatisation.

LST = Locaux de Service Technique, en gendarmerie, dans les casernes.

SITE = Emprise géographique délimitée par un périmètre localisé dans une commune, représentant une 
unité de Gendarmerie, dénommé par son appellation organique. Le site peut regrouper différentes unités 
de gendarmerie dans son périmètre.

Ouvrage = Résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment remplissant par lui-même une fonction écono-
mique ou technique.

Opération de travaux de bâtiment = Lorsque le maître d’ouvrage décide de mettre en œuvre dans une 
période de temps et un périmètre limite un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, 
technique ou économique des travaux de nature de bâtiment existant.

RGPD = Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protec-
tion des données à caractères personnels des personnes physiques et à la libre circulation des données.

DTA = Dossier Technique Amiante.
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MPCA = Matériau et Produit Contenant de l'Amiante.

OPPBTP = Organisme Professionnel de Prévention du BTP.

SITE de l’opération : Lieu géographique des bâtiments destinataires de l’opération.

CSTB = Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

CEE = Certificat d’Économie d’Énergie pouvant être délivrés selon les prescriptions techniques des fiches 
BAR et/ou BAT de l’ADEME affectés à des matériels spécifiques pour un secteur thermique ou de l’enve-
loppe d’un bâtiment.

GME = Groupement Momentané d’Entreprise.

GIE = Groupement d’Intérêt Économique (permanent).

REEF = Recueil des Éléments utiles à l’Établissement et à l’exécution des projets et marchés du bâtiment 
de France.

DUA = Durée d’Utilité Administrative applicable aux marchés publics.

PGC = Plan Général de Coordination.

PGCSPS = Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé.

PPSPS= Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

CSPS = Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé.

DIUO = Dossier des Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage.

DOE = Dossier d’Ouvrage Exécuté.

INRS = Institut National de Recherche et de Sécurité.

URCLIE = Union Régionale des Collectivités Locales pour l’Insertion et l’Emploi Union Régionales des PLIE 
regroupant les facilitateurs de la région pour simplifier les démarches des clauses sociales d’insertion.

BEGES = Bilan des émissions des Gaz à Effet de Serre 

ATE= Agrément Technique Européen.

DTA= Document Technique d’Application.

ATEC = Avis Technique.

DP = Déclaration Préalable : Autorisation d’urbanisme, en fonction de la nature des travaux.

Délais exprimés en Jours : Le décompte des jours dans le présent CCAP peuvent  être précisés en « ou-
vrés », « ouvrables » et calendaires en fonction du document. Les délais des travaux sont exclusivement 
en jours ouvrés de 5 jours par semaine.

PLACE = Plate-forme des achats de l’État, support en ligne internet libre d’accès, de type plateforme dé-
matérialisée des marchés de l’état du profil acheteur permettant de mettre les documents de la consul-
tation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie élec-
tronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Répond aux besoins des ache-
teurs en matière de passation ds marchés publics, de la production de l’avis de publicité jusqu’à l’attribu-
tion puis l’archivage de la procédure. Cette plateforme répond aux besoins d’exécution financière des 
marchés.

Dématérialisation de la consultation via notre plateforme des Achats de l’État     : PLACE     : 100     % NUMÉ  -  
RIQUE.  URL https://www.marches-publics.gouv.fr. La présente consultation est entièrement dématériali-
sée conformément aux obligations fixées. Aucune offre papier n’est acceptée. 

CHORUS = Application du système informatique d’information financière de l’État, en matière de gestion 
et comptable déployée par le Ministère de l'Intérieur pour suivre les dépenses de l'Administration. 

Variante exigée par le RPA (ex-option).   Notion au titre de la consultation de présent marché     :  

Le terme de variante au sens de cette nouvelle réglementation recouvre les ex options ou Prestations 
Supplémentaires Éventuelles (PSE) imposées et exigées par le RPA.

Cette terminologie s’entend par des travaux supplémentaires, susceptibles de s’ajouter, sans remise en 
concurrence, aux travaux commandés de l’offre de base de l’opération, exigée de l’acheteur et que les 
candidats ont l’obligation de présenter. Le RPA décide de lever ou non les offres de ces variantes exigées.  
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Le périmètre des variantes exigées est défini dans les documents du marché. Elles ne changent en rien et 
ne remplace pas l’offre de base du marché.

DUME     :  Document Unique du Marché Européen qui remplace et harmonise dans toutes les procédures 
tous les différents documents de la candidature (DC1 DC2 et DC4). Ce document DUME opérateur est 
accepté depuis le 1er avril 2018. Il est mis gratuitement en ligne sur le profil acheteur PLACE. C’est une 
mise en œuvre du principe « dites-le nous une fois ».

Article 2 – Objet du marché / dispositions générales/décomposition 

Par les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières Simplifié en procédure 
adaptée (CCAP-S), du CCTP et de ses annexes, le RPA décide de mettre en œuvre une consultation, dans 
le cadre d’un financement au titre des opérations immobilières liées à la rénovation énergétique des bâti-
ments du parc immobilier de l’état, une opération de travaux d’exécution de résilience et de remplace-
ment de chauffage actuel au FOD pour réaliser l’ouvrage définit dans l’objet du marché.

Contexte de l’opération-état des lieux – Description sommaire de l’ouvrage     :  

Préambule :  Dans un objectif  de résilience et d’efficacité énergétique des dépenses de charge et de 
fluide, le RPA a lancer une étude de faisabilité en  2025 auprès d’un BET, pour lui apporter des solutions 
de remplacement des 2 chaudières actuelles fioul de la caserne de gendarmerie. La solution technique re-
tenue et envisagée est traduite par l’objet de cette consultation 

Contexte réglementaire et autres contraintes     : Programmation d’actions retenues au programme immobi-
lier des opérations de travaux au profit du parc domanial pour 2026, liées à des travaux de maintenance 
non spécialisés.

Ce marché fait l’objet d’une clause sociale d’insertion. L’objectif de cette clause est de favoriser l’accès 
ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles.

Contraintes  particulières     L’opération intègre  les  modalités,  exigences  et  contraintes  techniques  d’une 
stratégie d’achat national de pompes à chaleur de la DAE.

Déclaration préalable     :    L’opération prévue a fait l’objet d’une déclaration préalable validée et visée en 
préfecture de l’Ardèche (P C 007 132 26 D0003)

Autres déclarations administratives     : ATERP et autorisation et avis des ABF. Le site gendarmerie est situé 
dans une zone de secteur patrimonial remarquable et donc nécessite l’instruction par le services ABF.

L’opération globale consiste à la réalisation de prestation de l’ouvrage définit ci-dessous :

2.1 Type et nature de l’opération de travaux
Travaux de résilience énergétique liés à l’exécution de la rénovation d’une chaufferie par remplacement 
des 2 chaudières fioul existantes par une solution hybridation de 2 pompes à chaleur AIR /EAU 
extérieures d’environ 50 Kw, avec 2 chaudières gaz condensation, avec une pose de citerne aérienne 
propane, neutralisation de cuve FOD et des travaux électriques en chaufferie à la caserne de gendarmerie 
LARGENTIERE -07

Ce présent document régit également la consultation en vue de l’attribution et la désignation du titulaire 
du marché de travaux de bâtiments pour la réalisation, à prix global et forfaitaire mixte (type DPGF mixte) 
de l’opération définie dans la consultation.

Le représentant du pouvoir adjudicateur 

Face aux difficultés actuelles liées à la conjoncture économique (flambée des prix des matériaux, difficul-
tés d’approvisionnement, prix des énergies directement liés à la production de l’entreprise.), cette consul-
tation met en œuvre des mesures issues des assises du Bâtiment et des Travaux Publics pour soutenir et 
simplifier les opérateurs économiques du secteur : 

Ce présent CCAP et sa consultation prennent en compte les dernières mesures de simplification d’accès 
des entreprises à la commande publique, fixées par le décret n°2025-1383 du 23 décembre 2025 qui s’ap-
pliquent à compter du 1er décembre 2025 :

– Abaissement du taux de plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des candidats ;

– Modalités de remboursement de l’avance ;

– Taux de l’avance de 30 % pour améliorer la trésorerie des entreprises ;

– Abaissement de 6 à 4 mois du délai entre la notification du marché et l’ordre de service effectif ordon-
nant le début des travaux, évitant l’inflation des coûts durant cette période ;
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– Retenue de garantie portée à 3 % maximum pour les PME et TPME.

2.2 Procédure et base juridique du marché 

–     Procédure adaptée   ouverte avec possibilité de négociation  

Ce marché est du type exécution de travaux conclu en application des articles L2123-1 ; R2123-1 à R2123-
7 ; R2142-1 du Code de la commande publique, comportant une seule phase de réception des candida-
tures et des offres. Le titulaire du marché à obligation de conseil, d’information et peut l’exercer et se tra-
duire par des réserves écrites au maître d’ouvrage ou son représentant, s’il relève des erreurs dans l’appli-
cation des pièces contractuelles.

–     Documents joints à la consultation du présent marché   : information des candidats

En application de l’article R2132-5 du Code de la commande publique et d’une note-express de notre ad-
ministration centrale, certaines informations ne sont pas librement téléchargeables sur le profil acheteur 
PLACE en raison de la confidentialité qui s’y attache.

Le maître de l’ouvrage fournit dans le dossier de consultation une pièce complémentaire relative à :

–     Sécurisation des données immobilières sur des opérations impactant des casernes domaniales (diffu  -  
sion des données) : ce marché intègre une réglementation dont l’objectif de notre direction générale est 
d’assurer la confidentialité et la sûreté des données immobilières de notre parc, dans le cadre des procé-
dures de marché de travaux pour des opérations.

La  transmission  de  certains  documents  listés  ci-dessous  ne  peut  intervenir,  pour  chaque  candidat 
qu’après demande du soumissionnaire et réception de son engagement de confidentialité (disponible 
dans le dossier de consultation,)  selon la procédure d’une demande de question via le profil acheteur 
PLACE. La violation de l’obligation de confidentialité par le titulaire peut entraîner la résiliation du mar-
ché aux torts du titulaire.

Sont concernés par cette procédure :

- Les annexes 1  à 5 au CCTP lot 2 formant le plan de masse du site et les schémas et principes, et les fi -
chiers graphiques du projet ;

- L’annexe 1 au mémoire technique du lot 2 CVC présentant les exigences techniques des PAC ;

- Le RICT remis par le contrôleur technique, le RAAT et le Rapport de repérage HAP dans les matériaux 
routiers ;

Les autres pièces constituant le DCE sont remises gratuitement à la disposition des soumissionnaires, télé-
chargeables sur le profil de l’acheteur

Les annexes de la consultation sont les suivantes

Au CCAP-S     :   Au nombre de 6 annexes et de 9 guides fixés à l’article 14

Autres Documents techniques en cours d’élaboration et qui seront remis avant travaux     :   Sans objet
Au CCTP     :  Sans objet

–     Document du marché     :  

Le RPA est libre dans l’utilisation des différents documents et formulaires du présent marché (DC, OUV, 
EXE, NOTI…) fournis sur le site de la DAJ au titre des formulaires marché, de les adapter ou de fournir ses 
propres documents à la procédure adaptée en reprenant les éléments et rubriques obligatoires des for-
mulaires.  Ces  documents  sont  disponibles  en  téléchargement  gratuit  sur  le  site  de  la  DAJ  à  l’URL : 
https://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics/formulaires.

2.3 Décomposition - Allotissement – Tranche
Lot(s)

 Alloti – Le présent marché comporte deux (2) lots définis par corps d’Etat

N° Intitulés des lots séparés

1 VRD-ESPACES VERTS-GROS OEUVRE

2 CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION

Tranche ferme :   Sans objet
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2.4 Durée   d’exécution des travaux  

La durée du marché court à compter de la date de début des travaux notifiée par ordre de service au titu-
laire et selon le délai fixé jusqu’à l’expiration du dernier délai de garantie de parfait achèvement (GPA).

Estimation des travaux à exécuter (hors préparation) : Lot 1 2 mois ; Lot 2 2 mois. Ces délais sont hors dé-
lais de commandes et d’approvisionnement des fournitures, et peuvent être modifiés en fonction des 
contraintes liées à l’ occupation des logements.

Le détail des délais sont fixés à l’article 5 du présent CCAP. L’exécution des travaux débute à compter de 
la date indiquée dans l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux et précisant le délai contrac-
tuel de l’offre et notifié au titulaire par le maître d’ouvrage, mais ne peut démarrer avant que lorsque les 
tâches préparatoires du marché sont achevées. Les précisions sont fixées à l’article 5.

Les dates d’exécution fixées dans ce document revêtent un caractère seulement prévisionnel

2.5 Modifications-Prestations Supplémentaires et Similaires   éventuelles (PSE)  

Champ d’application en cours d’exécution du marché

Le marché peut être modifié réglementairement sans nouvelle procédure, dans les conditions des modi-
fications prévues selon les clauses du présent CCAP ci-dessous et sans que ces modifications ne puissent 
changer la nature globale du marché :

– par nature     : Volume et masse des travaux non prévus devenus nécessaires, de faible montant et non   
substantiels     ;  

Ces travaux supplémentaires ou modificatifs non prévus au marché initial, devenus et rendus nécessaires 
pour des raisons et des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements et ins-
tallations existants achetés dans le marché initial font l’objet d’un acte modificatif au marché initial (acte 
modificatif) pour des prix définitifs et peuvent être notifiés au titulaire par ordre de service valorisant la 
prestation supplémentaire ou complémentaire pour des prix provisoires.

–     pour des prestations complémentaires et/ou similaires     ;  

Le RPA du présent marché se resserve la possibilité de négocier et de confier au titulaire du marché, la 
réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées dans le présent marché de travaux, dans 
le cadre de la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence, suivant les dispositions régle-
mentaires de la commande publique.

– pour des circonstances imprévues     ;   Le marché peut être modifié lorsque les modifications sont rendues 
nécessaires par des circonstances que l’acheteur ne pouvait prévoir.

Les modifications apportées ne doivent pas bouleverser l’économie du marché et ne doivent pas modi-
fier considérablement l’objet du marché. Leurs modalités de rémunération et des prix sont fixées ci-des-
sous à l’article 10 : Prix et règlement.

–     Selon les Clauses contractuelles de réexamen     : (dérogation à l’article 54 CCAG-T)  

Ce présent marché peut être modifié quel que soit le montant de la modification, dans les circonstances 
suivantes :

– Substitution de titulaire Cession du contrat au profit d’un autre titulaire dans le cas d’une restructura-
tion de l’entreprise titulaire à condition que cette modification n’entraîne aucune modification substan-
tielle du présent marché et que l’opérateur économique présenté remplisse les critères de sélection ini-
tiale. Les prix resteront fixes selon l’acte d’engagement signé avec le précédent titulaire.

– En cas de circonstance imprévisible que ne peut prévoir les parties du marché, dans sa nature ou dans 
son ampleur, modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties exami-
neront de bonne foi les conséquences financières de cette circonstance.

Elles conviendront si nécessaire à un avenant fixant les modalités de prise en charge totale ou partielle 
des surcoûts induits par la circonstance sur la base de justificatifs du titulaire.

– Le versement de l’avance peut faire l’objet d’une modification postérieurement à la notification du 
marché si les conditions de l’avance obligatoire ne sont pas remplies et que le montant du marché ainsi 
que sa durée présente des variations significatives financières et de durée de l’expression du besoin initial 
de l’opération et que le titulaire présente des difficultés de trésorerie, et présentant un impact écono-
mique pour ce dernier.
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-  Leviers  de  performance et  de  sécurisation du marché dans  le  cadre  de  la  stratégie  nationale  des 
Pompes à chaleur de la Direction des Achats de l’État (spécifique à cette consultation dont l’objet est la 
pose et la fourniture de PAC)

«Dans l’hypothèse où l’État procéderait, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son 
compte, en cours de validité du présent contrat, à la conclusion d’un marché public avec un ou plusieurs  
fournisseurs tiers ayant pour objet la fourniture de pompes à chaleur, les parties conviennent de se ren-
contrer dans le cadre prévu à l’article R2194-1 du code de la commande publique.

Les parties procéderont alors à un réexamen des conditions techniques, administratives et financières du 
présent contrat en cours de validité, afin de permettre à l’acheteur d’imposer l’utilisation par le titulaire 
des pompes à chaleur achetées auprès du ou des fournisseurs tiers titulaires du marché public de fourni-
ture conclu par une personne publique.

Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour discuter de bonne foi et aboutir à la conclusion d’un 
avenant dans les meilleurs délais « .

2.6 Type et nature des Variantes 

Variante facultative et fonctionnelle (solutions alternatives techniques) présentée à l’initiative des sou-
missionnaires     :     Sans objet et non autorisée

Exigée et imposée (notion d’ex-option) à l’initiative du ma  ître d’ouvrage   Non

Nature et typologie de cette variante imposée :Cette terminologie s’entend par des modifications des spécifica-
tions techniques des travaux de base, en lien avec le marché, susceptibles de s’ajouter, sans remise en concurrence, 
aux travaux commandés de l’offre de base de l’opération, exigée de l’acheteur et que les candidats ont l’obligation de 
présenter. Le RPA décidera de lever ou non ces variantes exigées en fonction du prix).

2.7 Corps d’État 

 Activité Sectorielle du BTP et construction.

Secteur de travaux de la famille fonctionnelle : Second-œuvre du bâtiment. Les descriptifs techniques du 
CCTP définissent le corps d’État.

La catégorie d’activité, objet du marché, doit être assimilée à la catégorie Sectorielle du BTP ci-dessous :

Corps d’état concerné – Activité professionnelle du Bâtiment liée aux de travaux de l’opération 
et de son objet

 LOT 1  Famille Aménagement site VRD-Structure Gros œuvre
LOT 2 Famille secteur énergie et fluide Installateur de PAC Air Eau

2.8 Réglementation, exigences techniques et normes applicables au présent marché

De portée générale     :  

– Le C.C.A.G travaux version 2021 modifié selon l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier 
des clauses administratives générales des marchés publics des travaux et se rapportant à la nature de 
l’opération et de ses travaux d’exécution.

– Code de la construction et de l’habitation (R111-12), Code de la santé publique, Code de l’environne-
ment et code du travail.

– Les normes françaises de l’AFNOR, COFRAC, normes EN NF 1990 à 1999 nationales transposant des 
normes européennes (Euro codes).

– Les produits devront être certifiés NF ENVIRONNEMENT EN 14 351.

– Les règles de constructions des cahiers du C.S.T.B, les documents du REEF et les règlements incendie ap-
plicables à l’objet du marché.

– Les autres référentiels élaborés par les organismes européens de normalisation.

– Les préconisations du guide OPPBTP.

- Décret BACS décret du 20 juillet 0020.

- Dispositif Eco-Energie tertiaire.

- Norme NF EN ISO 52120-1 de mars 2022.
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– Les guides avec avis et agréments du CSTB.

– Les agréments techniques nationaux et/ou spécifications techniques nationales en matière de concep-
tion pour les produits de construction. La qualité des produits fournis par le titulaire doivent permettre 
d’assurer la durabilité de l’ouvrage et de sa pérennité.

Les produits, matériaux, fournitures ou matériels entrant dans la composition de l’ouvrage doivent être 
accompagnés d’une marque NF de conformité aux normes.

–     De portée particulière et applicable au marché et des principaux instruments de   la politique de perfor  -  
mance et de maîtrise de la demande énergétique     :  

Il est précisé que le candidat dès lors qu’il soumissionne à la consultation, est réputé avoir pris connais-
sance de l’ensemble du marché concourant à la réalisation complète de l’ouvrage. Aussi, il ne pourra se 
prévaloir des Cahiers des Clauses spéciales des DTU relatives à sa spécialité pour échapper aux obliga-
tions annexes à ses travaux.

– Les prescriptions techniques d’exécution contenues dans les Documents Techniques Unifiés : (DTU) ap-
plicables à l’opération des marchés sont fixés et listés dans le CCTP ainsi que les autres textes réglemen-
taires. 

– Normes électriques NF C 14-100 ; NF C 15-100 ; NF C 16-600 ;

– Les autres textes, règlements listés et qui sont fixés au CCTP ;

– Règlement acoustique du 01/01/1996 concernant les bruits d’équipement intéressé par le présent mar-
ché (NRA) ;

– Code de l’énergie et code de l’environnement ;

– Loi n° 2021-1104 du 22/08/2021 dite Climat et résilience ;

– Loi n°2010788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle2 ».

La présente liste des documents de référence n’est pas limitative. En cas de publication, de règlement 
nouveau entre les dates de la remise des offres et de l’exécution, le titulaire devra en informer l’acheteur 
et mettre en œuvre cette nouvelle réglementation. En cas d’augmentation éventuelle découlant de la 
nouvelle réglementation obligatoire et applicable à l’ouvrage, le titulaire présentera au MOE et copie au 
RPA la variation financière qui en découle. Le RPA prendra sa décision en la notifiant au titulaire avant 
exécution des nouvelles règles imposées.

– En matière de santé et sécurité au travail : Code du travail article R4512-7 et R4412-139 et R4412-120 sur 
les risques à l’exposition à l’amiante.

Application des articles de la partie réglementaire, quatrième partie du Code du travail et législative, livre 
II.

Plan de prévention : Établi conformément aux articles du Code du travail.

Arrêté du 25 février 2003 pris pour l’application de l’article L.235-6 du Code du travail fixant une liste de 
travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé est requis.

– Réglementation  sur  les  risques  d’exposition  à  l’amiante     :   En  cas  d’exposition  et/ou  de  présence 
d’amiante de type MCA :  Sans objet

Les recommandations et les fiches diverses de l’OPPBTP relatives à l’amiante en cas de présence sur le 
site de l’ouvrage :  Sans objet

2.9 RGPD – Traitement et protection des données à caractère personnel

Dans le cadre de la présente consultation et de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à res-
pecter la réglementation citée ci-dessous.

Une donnée personnelle correspond à toute information se rapportant à une personne physique, identi-
fiée ou identifiable. Notamment son nom, prénom, numéro e téléphone, adresse mail…

(Par dérogation à l’article 5.2 du CCAG T). Cet article définit les conditions dans lesquelles le titulaire du 
présent marché s’engage à respecter les règles en vigueur applicables selon le « règlement général sur la 
protection des données » (RGPD − Règlement UE 2016/679 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier modifiée rela-
tive à l’informatique, aux fichiers et libertés. Le titulaire est informé que des données à caractère person-
nel (notamment nom, prénom, adresse mail, données de messagerie…) collectées dans le cadre de la pré-

C.C.A.P.-S 06_OP Résilience Remplacement chauffage LARGENTIERE -07 12 / 70



sente procédure de passation et dans le cadre de l’exécution du marché sont susceptibles de faire l’objet 
de traitement.

Dans le cadre du marché à procédure adaptée, chaque partie désignée est tenue au respect de la régle-
mentation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel auxquelles ces parties 
du marché ont accès pour les besoins de l’exécution du marché.

Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance     : RGPD applicable  

Le titulaire est généralement considéré comme le « sous-traitant » titulaire au sens du RGPD en tant que 
personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du maître d’ouvrage.

Le sous-traitant du marché est considéré comme le « sous-traitant ultérieur » au sens du RGPD en tant 
que personne à qui le titulaire peut faire appel pour mener des activités de traitement spécifiques.

Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement     :  

Lorsque le titulaire fait appel à un « sous-traitant ultérieur » pour mener des activités de traitement spéci-
fiques, il informe préalablement par écrit l’acheteur de tout changement envisagé concernant l’ajout ou 
le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traite-
ment sous-traitées, l’identité et les coordonnées dus sous-traitant et les dates du marché public. L’autori-
sation écrite est reproduite dans le nouveau formulaire DC4 déclaration à la sous-traitance.

L’acheteur doit donner son autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, au recrutement d’un 
sous-traitant lorsque ce dernier est chargé de traitements de données à caractère personnel.

Droit d’information des personnes concernées     :  

Il  appartient au responsable de traitement de fournir l’information aux personnes concernées par les 
opérations de traitement au moment de la collecte de données en fonction de la catégorie de traite-
ment. L’information fait l’objet d’une diffusion lors de la connexion des utilisateurs par l’intermédiaire 
d’une fenêtre « pop-up » rappelant la collecte des données lors de la première connexion de la journée 
au service.

Destinataire ou catégorie de destinataires     : (articles 28.2 et 28.4 du RGPD)

Les données à caractère personnel concernées sont destinées exclusivement aux agents de l’acheteur, du 
RPA et des services en charge de la passation puis de l’exécution du présent contrat.

Nature du ou des traitement(s) :

Le titulaire est autorisé à traiter pour le compte du bénéficiaire du marché, les données à caractère per-
sonnel nécessaire pour réaliser l’exécution des travaux de la procédure de passation, dès l’attribution du 
marché et les obligations légales en matière de durée d’utilité administrative applicable aux marchés pu-
blics.

Le titulaire s’engage à traiter les données uniquement pour là ou seule finalité qui fait l’objet du présent 
marché public.

La ou les finalité(s) du traitement sont les suivantes :

Les types de données à caractère personnel traitées sont les suivantes : identité (nom, prénom, numéro 
de téléphone, adresse électronique) des représentants du bénéficiaire, de la maîtrise d’ouvrage, des diffé-
rentes entreprises titulaires concourant à la réalisation de l’opération des travaux (MOE, CSPS, maître 
d’ouvrage, titulaire) et leurs sous-traitants. La nature des opérations réalisées sur les données correspond 
à l’identification des utilisateurs et de leurs matériels.

Durée de conservation     : ces données sont conservées pendant toute la durée de passation et d’exécution 
du contrat ainsi que durant la DUA applicable au contrat.

Conformément aux dispositions du RGPD, les personnels dont les données à caractère personnel sont 
collectées disposent notamment d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement à ces informations 
qui les concernent. Elles peuvent également s’opposer au traitement de ces données. L’exercice des droits 
à l’information et d’accès aux données à caractère personnel peut être effectué auprès du délégué à la 
protection des données.

Responsable du traitement : (article 4.7 du RGPD)

Le maître d’ouvrage est considéré comme le « responsable du traitement » au sens du Règlement général 
sur la protection des données (RGPD) en tant qu’autorité publique déterminant les finalités et les moyens 
du traitement des données.

Notification et violation de données à caractère personnel (article 33 du RGPD)
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Le titulaire notifie au bénéficiaire toute violation de données à caractère personnel dans un délai de 
48 heures après en avoir pris connaissance et par voie écrite (électronique). Cette notification est accom-
pagnée de toute documentation utile afin de permettre au service bénéficiaire, si nécessaire, de notifier 
cette violation à l’autorité de contrôle compétente (en l’occurrence, à la Commission nationale de l'Infor-
matique et des libertés, CNIL) si possible 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance. Après 
accord écrit du bénéficiaire, le titulaire notifie à l’autorité de contrôle compétente, au nom et pour le  
compte du bénéficiaire,  les  violations de données à caractère personnel  dans un délai  maximum de 
72 heures à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d'engendrer un risque pour les 
droits et libertés des personnes physiques.

En cas d’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi

Selon les clauses fixées à l’article 6 du CCAP relatif aux engagements sociaux, les données seront traitées 
conformément aux précisions fixées dans l’article 6, du paragraphe RGPD.

Le détail de la notification est précisé ci-dessous :

– la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les 
catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le 
nombre approximatif d’enregistrements de données à caractère personnel concernés ;

– le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d’un autre point de contact au-
près duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;

– la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;

2.10 Achats responsables – Engagements et dispositions environnementales et sociales

Cadre juridique des Mesures et des engagements pris au niveau de l’exécution du présent marché : Le 
code de la commande publique rend obligatoire la prise en compte des objectifs de développement du-
rable dans la définition de son besoin. Le respect des achats durables sont fixés et issus des lois diverses 
selon un cadre juridique encadré fixé au 6.2 du présent CCAP :

Le RPA est mobilisé sur l’adaptation de la commande publique au changement climatique et intègre des 
actions par clauses d’exécution sur cet enjeu développé dans le PNACC (plan national adaptation au 
changement climatique) . 

Les contraintes pour l’entreprise titulaire et les conditions d’exécutions des obligations environnemen-
tales sont fixées à l’article 6.2     :  

Dans un souci de préservation de l’environnement et de l’intégration des dispositions environnementales, 
ce présent marché prend en compte la dimension environnementale par application des règles sur deux 
axes des spécifications techniques fondamentales qui sont une obligation par le titulaire de respecter :

– une politique stricte de la gestion des déchets de chantier du bâtiment et d’une clause verte;

– une participation du candidat à l’économie circulaire par le réemploi de matériel et de sa lutte contre le 
gaspillage ;

– le respect par le titulaire de la trajectoire visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et une 
gestion de suivi de la décarbonation ;

– de transmettre son BEGES si les conditions réglementaires sont applicables à l’entreprise dont est issu le 
candidat soumissionnaire.
- la prise en compte de la réparabilité et/ou durabilité des produits, et de la disponibilité des documents 
techniques, avec conseil d’utilisation, la disponibilité des pièces détachées.

L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’ils auront l’obligation de se conformer aux dispositions 
de réduction de la production des déchets et devront proposer des solutions techniques satisfaisantes.

2.11 Mise en œuvre dispositif des Certificats d’économie d’énergie (CEE) – Commande publique

 Sans objet

Article 3 – Bénéficiaire et destination de l’ouvrage – Lieu d’exécution – Maître D’ouvrage
3.1 Catégorie et type du maître d’ouvrage

 Le RPA est l’Acheteur.
 3.2 Maîtrise d’ouvrage Publique désignée
État – Ministère de l’Intérieur – Région de Gendarmerie Auvergne Rhône-Alpes 36 boulevard de l’Ouest – 
69 580 SATHONAY-CAMP commanditaire des travaux de l’opération.
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3.2.1 La maîtrise d’ouvrage – Bénéficiaire

La maîtrise d’ouvrage dont les travaux sont exécutés dans le cadre du présent marché au profit de bâti-
ments d’une enceinte de gendarmerie domaniale sous commandement de la Région de Gendarmerie Au-
vergne Rhône-Alpes.

Le bénéficiaire est l’unité fonctionnelle gendarmerie représentée par une emprise géographie,au profit de 
laquelle est réalisé l’ouvrage qui sera réalisé par le marché.

3.3 Organisation, attributions et périmètre de la maîtrise d’ouvrage

En Région de Gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes :

La maîtrise d’ouvrage en s’assurant de la faisabilité de l’opération, fixe la localisation de l’ouvrage à réali-
ser, élabore le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle ainsi que son financement, choisit de 
mettre en œuvre la passation d’un marché de travaux en procédure adaptée pour la réalisation de l’ou-
vrage.

3.3.1 Conduite de l’opération

La maîtrise d’ouvrage désignée est assistée administrativement et financièrement sous son autorité et son 
commandement d’un Bureau de l’Immobilier et du Logement (BIL) situé au 36 boulevard de l’Ouest à Sa-
thonay-Camp 69     580,   conseiller technique et spécialisé en immobilier. Ce Bureau agit au profit du Maître 
d’ouvrage, en son nom et en partie de ses attributions envers le ou des titulaires du marché et des diffé-
rents intervenants et il sera en charge du suivi de l’exécution de l’opération immobilière.

3.4 Typologie de l’opération

 Ces travaux consistant à :

– Lancer une consultation pour mettre en œuvre, dans un périmètre précis d’une zone géographique déli-
mitée d’une emprise gendarmerie, un ensemble de travaux d’exécution , caractérisés par son unité fonc-
tionnelle et technique dont le résultat de l’ouvrage est :

Travaux d’exécution  de résilience énergétique liés à l’exécution de la rénovation d’une chaufferie par 
remplacement des 2 chaudières fioul existantes par une solution hybridation de 2 pompes à chaleur 
AIR /EAU extérieures d’environ 50 Kw, avec 2 chaudières gaz condensation, avec une pose de citerne aé-
rienne propane, neutralisation de cuve FOD et des travaux électriques en chaufferie à la caserne de gen-
darmerie LARGENTIERE -07

3.5 Financement

Décentralisé au titre de la programmation immobilière des opérations 2026 classiques : Programme 152 – 
CDGN CINF AG 308.

3.6 Lieu d’exécution, de livraison, bénéficiaire de l’opération de travaux

Unité de gendarmerie située dans le département de : 

Lot 1  et Lot 2 en ARDECHE –   Caserne   de gendarmerie domaniale sise 3 allée André Monteil 07110 LAR-
GENTIERE

3.7 Typologie, quantité estimative et définition des travaux (non contractuel  )  

Le phasage et le descriptif technique des travaux sont définis dans le CCTP

À titre d’information et non contractuel, les principales caractéristiques décrites ci-dessous dans ce CCAP 
sont données à titre indicatif et non contractuelles :

3.7.1 Décomposition des travaux selon l’ activité sectorielle du BTP     :  
Selon le lot du marché et le bénéficiaire de l’ouvrage où est implantée l’unité de gendarmerie concernée 
par les travaux :  Superfie du site  3001 m²  3 bâtiments logements de 478 , 946 et 946 m²  typés du R +1 à 
R+2 soit total de 16 logements , 1 bâtiment administratif de  622 m²- Système de chauffage actuel réalisé 
par 2 chaudières FOD avec cuve enterré, chaufferie située en bâtiment 3 et sous-station dans le bâti-
ment administratif- Dépose des réseaux et des circuits des 2 chaudières. Pose de 2 PAC AIR EAU et de 2 
chaudières condensation pour une solution hybride. Le site n’est pas éligible au réseau du gaz de ville-
pose.  Création de tranchée pour réseau des PAC, travaux d’espace verts, création d’une dalle technique 
pour accueillir la cuve aérienne Gaz liquéfié, reprise de l’armoire électrique de la chaufferie, installation 
de GTC.

3.8 Intervenants et acteurs extérieurs
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Le détail des missions ou des prestations confiées et mandatées sont fixées par intervenant :

3.8.1   Maîtrise d’œuvre (MOE) en catégorie de réhabilitation de bâtiment   

Article 2 du CCAG Travaux 2009 modifié et Article L 2430-1 du code de la commande publique 2019 mo-
difiées).

 Oui

– Maîtrise d’œuvre     :   DISTEC INGENIERIE bet de la SAS D ARCHITECTURE ARCHIDISTEC 10 rue Beau 
rochas 63110 BEAUMONT  Tél 04 73 28 01 01 distec@distecingenierie.com- Intelocuteur  Matthieu.Mo-
rand@distecingenierie.com, responsable pôle fluide  06 76 51 11 02

Missions commandées : ETUDE DE FAISABILITE (2025) AVP - PRO DCE – ACT – VISA – EXE-  DET- AOR

3.8.2 Assistant au maître d’ouvrage (AMO)

Domaine insertion :  Oui - Accompagnement de l’action d’insertion.Afin de faciliter la mise en œuvre 
de l'action d'insertion, la Maison de l’emploi et de la formation sud Ardèche, service de facilitation des 
clauses, est chargée par le Maître d’Ouvrage du suivi et de l’accompagnement de la mise en œuvre des 
clauses sociales au titre du marché.

Lot 1     et Lot 2:    Facilitateur Clause sociale de la maison de l’emploi et de la formation de l’Ardèche : Ma-
thieu VINCENT 40 chemin de la fontaine de Cheyron 07200 AUBENAS tél 06 49 17 81 44 – clauses@mdef-
sudardeche.fr

Domaine technique :  Non. 

3.8.3 DIAG mission de repérage Amiante/Plomb avant travaux (soumis à engagement de confidentialité)

 Lot 1 et Lot 2 : les DTA du 19/05/2026 sont fournis précisant la présence de l’amiante. Un rapport  de 
repérage HAP du 30/04/206 dans les matériaux routiers précisant la présence de matériaux et produits 
susceptibles de contenir des HAP.

3.8.4 Contrôleur technique (soumis à engagement de confidentialité)

 Oui  RICT du 25/3/26 réalisé par société mandatée  SOCOTEC Agence construction VALENCE 5 ave-
nue de la Gare 26300 ALIXAN Tél 04 75 78 97 77  Madame Sandrine MATHON  06 22 46 92 79 sandrine.-
mathon@socotec.com

Missions commandées: Analyse de risque et évaluation de conformité : LE  L   F    SH  SEI TH 

3.8.5 Autre prestataire de maintenance des installations de Chauffage

 Oui. Les installations de chauffage et autres équipements sont maintenus contractuellement par des 
titulaires de marché identifiés par lot bureau et lot logement. Le détail est fixé en annexe 6 du CCAP.

3.8.6 Coordination SPS – Co-activité entreprise – Sécurité – Santé

 Oui Société APAVE Grand Lyon Nord Isère Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé M Geof-
fray BAILLIVY  06 13 18 81 73 geoffrey.baillivy@apave.com

Missions commandées conception et réalisation

3.8.7 Catégorie de chantier     :  

Selon l’article R4532-1 du code du travail, le chantier de l’opération est situé dans une enceinte gendar-
merie fermée, en site occupé et clos. L’opération est classée en catégorie 3.

3.9 Dévolution de la conduite de l’opération

3.9.1 Dimension   financière et technique  

Les travaux réalisés au profit de la maîtrise d’ouvrage : Service technique du Bureau Immobilier et du loge-
ment de la Gendarmerie de Sathonay-Camp
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Le Bureau Immobilier et du Logement assisté d’une Section Infrastructure de la Région de gendarmerie 
Auvergne-Rhône-Alpes situé à l’État-major Zonal, 36 boulevard de l’ouest 69 580 SATHONAY-CAMP agis-
sant au profit du maître d’ouvrage assure la conduite de la fonction d’assistance générale à caractère ad-
ministratif, financier et technique dans toutes les phases de l’opération.

— Il décide de la définition du programme, de la réalisation de l’ouvrage et de sa localisation et du mon-
tage financier, et de l’assistance dans la réalisation des opérations de paiement du ou des titulaires. 
– Il assiste le maître d’ouvrage dans la passation des contrats de travaux.
– Ce bureau à un rôle de conseil à jouer au moment du choix des cocontractants.
– Il porte un regard critique sur les différentes solutions techniques proposées par le titulaire.
– Il apprécie également les risques éventuels que présentent les solutions envisagées.
– Il supervise le chantier et gère les ordres de services.

3.9.2 Dimension   administrative marché  

La cellule marché travaux de la section administration de la Région de gendarmerie Auvergne Rhône-
Alpes agissant pour l’acheteur RPA est chargé de la conduite administrative contractuelle de la consulta-
tion et de ses étapes de la procédure, de l’exécution du marché, en concertation avec son service tech-
nique Immobilier.

3.9.3   Visite des sites et des installations  

 Obligatoire et individuelle

La visite est représentée formalisée sur le document « Certificat de visite » annexé à l’acte d’engagement 
(formant l’Annexe 4 à l’ATTRI1) fourni dans le dossier de consultation et signé des deux parties : Candidat 
et représentant gendarmerie.

Il doit avoir l’autorisation du RPA avant visite. L’attestation de visite indique les différents interlocuteurs 
avec leurs coordonnées téléphoniques pour la prise de RDV.

3.9.3.1 Organisation des visites – Conditions et connaissance du projet et des lieux

Les visites sont effectuées sur le Site de livraison de l’ouvrage pendant la période de consultation avec 
une date limite de visite au 26/08/26 16h00.

En complément des renseignements fournis dans le C.C.A.P, du C.C.T.P., du/des annexe(s) de plans, de 
schémas et du périmètre du site géographique, transmis sous conditions de confidentialité, le candidat 
évalue afin d’établir son offre, l’ensemble de la consistance des travaux décrite dans le CCTP. Il prend 
connaissance des lieux, en visitant les bâtiments concernés par l’opération pour prendre toutes les me-
sures nécessaires pour l’installation des équipements à mettre en place.

Le candidat est tenu de vérifier toutes les quantités, les installations, mesures et autres dimensions et 
métrages existants lors de la visite des lieux avant la remise des offres. Il constate sur le site des travaux 
l’étendue des prestations à prévoir à partir de l’état des lieux. Le soumissionnaire est tenu de signaler en 
temps opportun toutes les anomalies, contradictions, imprécisions, questions diverses ou autres omis-
sions à l’acheteur via la messagerie sécurisée de la plateforme PLACE, hébergeant le profil acheteur.

Les rapports de repérage amiante avant travaux :   Non sans objet

Les rendez-vous sont pris obligatoirement, 48 heures en avance par courriel et ne sont plus admis après 
la date limite fixée ci-dessus. Les intervenants pour les visites devront impérativement adresser par mes-
sagerie sur demande à l’interlocuteur désigné ci-dessous, leurs pièces d’identité à jour et lors du jour fixé 
pour la visite du site.

Le mémoire technique de l’ensemble des travaux à réaliser au titre du marché devra obligatoirement 
préciser si les travaux à exécuter peuvent apporter des difficultés à la réalisation du marché.

Interlocuteurs prise de rendez-vous VISITE

La visite est effectuée avec un représentant gendarmerie du service des affaires immobilières ou d’un re-
présentant de l’unité du site d’exécution de l’ouvrage ci-dessous :

Bureau de Pilotage, coordination des tra-
vaux au profit du Maître d’ouvrage

Courriel de contact pour les Visites

Contact  pour  la  Visite :  Prescripteur  tech-
nique
Bureau de l’immobilier et du logement 36 BD. 

1/ Section infrastructure bureau immobilier et du lo-
gement
si.bil.rgara@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
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De l’ouest 69 580 SATHONAY-CAMP.

À défaut et en cas de non-réponse du pres-
cripteur : L’acheteur de la cellule achat mar-
ché, qui transférera la demande.

MDL/C  RELACHON  Baptiste  technicien  affaires 
immobilières Tél 04 37 85 23 57/07 86 12 87 93
Mdl GOURLAY Léo Tél 04 37 85 23 57/06 74 87 64 18
2/ Administrateur marché :
bruno-1.borel@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Toutes difficultés pour la prise de RDV est à faire remonter à l’acheteur de la section marchés publics au 
04 37 85 23 77.
Observations : En aucun cas, le maître d’œuvre ou autre intervenant désigné dans ce marché est autori-
sé à accorder les visites aux candidats, sans l’accord du service chargé de l’opération BIL.

Article 4 –   Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)  

4.1 Règlement de consultation

Le règlement de consultation est intégré dans ce présent cahier formant le CCAP et le RC. Les éléments 
obligatoires de la consultation sont écris également dans l’avis de marché obligatoire conformément aux 
règles de publicité de la commande publique, sur des JAL.

4.2 Informations générales

L’avis d’appel public à la concurrence en ligne est consultable librement sans aucune contrainte d’identifi-
cation. Les soumissionnaires s’engagent à ne pas contester la présente consultation et les documents aux-
quels il renvoie, ainsi que les éléments constitutifs du dossier de consultation.

4.3 Publicité – JAL – Projets Achats publics

Cette consultation fait  l’objet  d’une publication au Journal  d’Annonce Légale :  «LE TOUT LYON «  et 
« Journal du bâtiment BTP Rhône-Alpes » dédié au BTP en parution hebdomadaire, Legal2digital, et sur le 
Service de Presse en Ligne « SPEL » Réunis », service de communication au public en ligne professionnel 
d’annonce légale encadrée par la loi 2019-486 du 22/05/2019.

4.4 Modification des documents de la consultation (D.C.E.)

Des modifications peuvent être apportées aux documents de la consultation au plus tard 5     jours calen  -  
daires avant la date de limite de réception des plis. Ces modifications ne pourront être communiquées 
qu’aux candidats dûment identifiés lors du retrait du dossier via le profil acheteur PLACE. Les soumission-
naires devront répondre que sur la base du dernier dossier modifié. Dans le cas où un candidat aurait re-
mis une offre avant les modifications, il pourra en remettre une nouvelle sur la base du denier dossier mo-
difié, avant la date de remise de dépôt des offres.

4.5 Prolongation du délai de réception des offres

En cas de modifications importantes des documents de la consultation, le délai de réception des offres 
peut être reporté dans les conditions prévues dans le Code de la commande publique.

4.6   Mise à disposition des documents de la consultation (D.C.E.)  

Procédure dématérialisée sur le profil acheteur Plateforme des Achats de l’État PLACE     :     Téléchargeable 
gratuitement en ligne.

Le RPA utilise le profil d’acheteur dénommé PLACE, qui est hébergé à l’adresse suivante :  https://www.-
marches-publics.gouv.fr  .   Ce site est libre d’accès et permet les échanges de documents dans le cadre de 
cette consultation.

Les candidats sont informés que le temps nécessaire au dépôt des dossiers sur le site peut varier notam-
ment en fonction de l’état du réseau et du volume des fichiers concernés. Seule l’heure de fin de trans-
mission du dossier sur la plate-forme étant prise en compte. Les candidats sont invités à prendre toute 
précaution utile en termes de délai pour que leurs plis soient déposés sur la plate-forme dans les délais 
imposés et fixés par l’acheteur.

La présente consultation est passée en application des textes de la dématérialisation des procédures de 
passation des marchés publics sur le profil acheteur du support PLACE.

Le site est libre d’accès et les frais d’accès au réseau internet sont à la charge du candidat.

4.7 Retrait par t  éléchargement sur le profil acheteur obligatoire PLACE  

URL https://www.marches-publics.gouv.fr 
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Ce profil est une plate-forme en libre accès, conçue pour effectuer en ligne l’ensemble des actions rele-
vant des procédures de marchés publics, garantissant la sécurité et l’intégralité des échanges par horoda-
tage et permet les traçabilités.

Les candidats sont invités à tester la configuration de leur poste de travail et répondre à une consultation 
test, afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’environnement informatique.

Une aide en ligne est disponible sur le site PLACE, relative à la consultation dématérialisée et au dépôt 
électronique des plis.

L’acheteur fournit également une annexe 1 au présent CCAP-S relative à la dématérialisation et à la signa-
ture électronique des documents, via la plateforme PLACE.

L’acheteur public a fait le choix de mettre en ligne ces dossiers et ces avis de publicité sur une seconde 
plateforme complémentaire (http://sudest-marchespublics.com) dédiée aux entreprises du BTP, avec une 
facilité d’inscription gratuite pour les entreprises et bénéficier d’aide en ligne sur de nombreuses ques-
tions et démarches pour répondre à des marchés. Ce site est libre d’accès aux candidats.

Aucun retrait et/ou envoi de DCE par support papier

Tout support papier sera considéré comme offre irrégulière et en conséquence rejetée sans être analysée.

4.8 Signature électronique
Le RPA n’impose pas à la candidature la signature des documents. Seul l’offre finale de l’attributaire du 
marché fera l’objet d’une signature au moyen de :
– acte d’engagement représenté par le document ATTRI1 contractuel ;
– déclaration de sous-traitance (formulaire DC4) présentée avec l’offre éventuellement ;
– bordereau de prix représenté par le formulaire DPGF annexé à l’acte d’engagement ATTRI1.
Il revient au RPA de lui adresser ces documents en lui précisant les modalités de signature.

Remarques complémentaires     :   Ces mêmes documents sont imprimés sur papier et conservés dans les lo-
caux de l’Administration du pouvoir Adjudicateur. Ils sont les seuls faisant foi sous cette forme.

4.9 Moyens de communication des échanges au cours de la consultation

L’ensemble des échanges se fait uniquement par messagerie sécurisée et voie électronique, via PLACE : 
https://www.marches-publics.gouv.fr  .   Aucune réponse ne sera apportée par téléphone et/ou par mail par 
la personne publique.

Uniquement en cas de dysfonctionnement de la PLACE, les candidats peuvent s’adresser par dérogation 
justifiée à l’acheteur :bruno-1.borel@gendarmerie.interieur.gouv.fr et copie à sa.bba.rgara@gendarmerie.in-
terieur.gouv.fr 

4.10 Renseignements complémentaires

Les candidats soumissionnaires doivent exclusivement poser leurs questions et les demandes de rensei-
gnements complémentaires sur la plate-forme des achats de l’État (PLACE) :  https://www.marches-pu-
blics.gouv.fr. Un courriel de réponse par écrit via la plateforme PLACE leur est alors adressé, ainsi qu’à l’en-
semble des soumissionnaires

Toute question et renseignement complémentaires dont la réponse pourraient avoir un impact sur la te-
neur de l’offre doit parvenir à l’acheteur au plus tard 5 jours calendaires avant la date limite de réception 
des offres.

Les réponses apportées par l’acheteur  aux demandes de renseignements complémentaires et aux com-
pléments d’informations sont envoyées aux opérateurs économiques jusqu’à 5     jours   calendaires au plus 
tard avant la date limite de réception des plis.

Pour les questions posées postérieurement à la date limite ci-dessus,  l’acheteur n’est pas tenu de ré-
pondre et le candidat ne peut s’en prévaloir pour faire repousser les délais de remise de l’offre ou établir 
un recours sur la procédure du présent marché.

4.11 Copie de sauvegarde

Réglementation : Par arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de 
la  consultation  et  de  la  copie  de  sauvegarde  et  selon  les  modificatifs  du  décret  n°2022-1683  du 
28/12/2022.

Attention     :   Le dépôt d’une copie de sauvegarde ne peut être assimilé au dépôt d’une offre.

Le candidat soumissionnaire peut adresser à l’acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis 
par voie électronique dans les conditions fixées ci-dessous.
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Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l’acheteur dans le délai prescrit 
pour le dépôt, selon le cas des candidatures ou des offres.

Les candidats qui effectuent à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, 
une transmission sur support physique numérique ou sur support papier doivent faire parvenir cette co-
pie avant la date limite de remise des plis.

Cette copie de sauvegarde est placée dans un pli cacheté comportant les mentions suivantes :

– « Copie de sauvegarde » – Intitulé de la consultation ;- Nom ou dénomination du candidat.

Le candidat qui envoie ou dépose sa copie de sauvegarde en main propre contre récépissé, à l’adresse sui-
vante :

Région de gendarmerie Auvergne Rhône-Alpes État-major DAO SF SA cellule achat marchés travaux 36 
BD. De l’Ouest 69 580 Sathonay-Camp.

Cette copie ne peut être ouverte que dans les cas prévus à l’article 2-II de l’arrêté de référence fixant les 
modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde :

– en cas de détection d’un programme informatique malveillant dans les candidatures ou les offres trans-
mises par voie électronique ;

– en cas de candidature ou d’offre électronique reçue de façon incomplète, hors délais ou n’ayant pas pu 
être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé 
avant la clôture de la remise des plis.

Si un programme malveillant est détecté, la copie de sauvegarde est écartée par le RPA.

La copie de sauvegarde est conservée en cas d’ouverture. Si au contraire elle n’a pas été ouverte ou selle 
a été écartée suite à la détection d’un programme malveillant celle – ci est détruite.

4.12 Cas de   doubles offres reçues par un m  ême soumissionnaire  

En cas de réception de deux dépôts électroniques du même candidat pour la même offre, seule la plus 
récente selon l’horodatage automatique du support PLACE, faisant foi, sera conservée par l’administra-
tion et analysée.

Toute transmission d’un document par l’opérateur économique à l’acheteur via la plateforme du profil 
acheteur PLACE ne constitue pas nécessairement une candidature ou une offre au sens et pour l’applica-
tion du Code de la commande publique, l’acheteur prend connaissance des documents transmis et s’as-
sure de la nature exacte de chacune des transmissions avant de statuer sur le sort du pli reçu.

Le RPA s’assure que toute nouvelle transmission d’un document ne peut « raisonnablement [être] regarder 
comme se substituant au dossier de candidature transmis antérieurement ».

4.13 Contradictions dans les documents de la consultation

Les contradictions qui sont aisément décelables par les candidats soumissionnaires ne peuvent pas se mé-
prendre de bonne foi sur les exigences de l’acheteur telles qu’elles sont formulées dans les divers docu-
ments de la consultation formant le DCE et de l’avis de marché, auquel ils doivent se conformer. La vigi-
lance est demandée aux candidats sur leurs responsabilités à détecter les contradictions « aisément déce-
lables » dans les documents et d’interroger le pouvoir adjudicateur en cas de doute.

4.14 Information   sur la candidature-Critères de sélection  

Il est à noter, qu'en vertu des textes de la commande publique, aucun document fourni au stade de la  
candidature ne doit être signé.
Les candidats ont le choix de présenter leur candidature :

• sous forme de Document Unique de Marché Européen (DUME) en utilisant le service DUME ou le 
service exposé de PLACE;

• sous forme de candidature standard en utilisant les formulaires DC1 et DC2 et autres documents 
précisés dans la rubrique du Cas 2 hors DUME ci dessous.

Le soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché est dispensé de transmettre ses attesta-
tions fiscales et sociables à condition d’avoir renseigné son numéro de SIRET, sur place et que l’acheteur 
puisse accéder gratuitement à ces informations.

A / CAS N° 1     Candidature sous la forme de Document Unique de Marché européen (DUME)  

La candidature présentée sous le formulaire DUME est accessible depuis le service exposé de PLACE et/ou 
depuis l’adresse URL suivante : https://dume.chorus-pro.gouv.fr
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Le RPA accepte que les candidats présentent leurs candidatures sous la forme du Document Unique du 
Marché Européen (DUME) et constituant un échange de données structurées, établi conformément au 
modèle fixé par le règlement de la commission européenne établissent le formulaire type pour ce DUME, 
en lieu et place des déclarations sur l’honneur et des autres renseignements demandés à la candidature 
(2  cas). ᵉ Le DUME accepté par le RPA consiste en une déclaration sur l’honneur actualisée qui conduit à la 
simplification de la candidature et à titre de preuve en lieu et place des certificats délivrés par des autori-
tés publiques ou des tiers pour confirmer que l’opérateur économique concerné remplit les conditions 
nécessaires de  participation de la candidature de la consultation

La candidature sous la forme du DUME pré-renseigné par l’acheteur et fourni sur le profil acheteur, en co-
chant uniquement dans la partie IV – Critères de sélection Aptitude «indication globale pour tous les cri-
tères de sélection     » dudit document sans fournir d’informations particulières  . En revanche, si l’acheteur 
n'a pas prévu cette possibilité, les candidats doivent fournir les informations requises.

Ce DUME transmis par la plateforme PLACE peut éventuellement être complété par l’acheteur, en co-
chant certaines parties qui seront à renseigner par le candidat.

Lorsque l’opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juri-
dique des liens qui l’unissent à ces entités, le DUME comporte également les informations visées ci-dessus, 
aux conditions de participation en apportant les preuves des capacités de ces entités. 

L’opérateur qui recourt aux capacités d’une ou de plusieurs autres entités, d oit veiller à ce que le repré-
sentant du pouvoir adjudicateur reçoive à la fois son DUME et un DUME distinct contenant les informa-
tions pertinentes pour chacune des entités auxquelles il fait appel.

Les candidats déposant une candidature sous forme de groupement d’opérateurs économiques, où ne 
disposant pas d’un numéro de SIRET déposent leurs candidatures selon les modalités hors DUME CAS 2

A1 /Modalités du fichier DUME via la plateforme PLACE

Le format du DUME est obligatoirement au format XML qui a seule valeur probante. Le DUME est mis à 
disposition du candidat via la plateforme PLACE, complété des conditions de participation au marché. Il 
est également disponible depuis l’adresse URL suivante : https://dume.chorus-pro.gouv.fr

Le site PLACE dispose d’une aide en ligne sur l’utilisation du formulaire DUME. Le candidat dispose égale-
ment d’une aide en ligne à l’URL suivante :

https://dume.chorus-pro.gouv.fr/#/accueil/operateur-economique

A2 /Précisions concernant la sous-traitance et le recours aux capacités d’autres opérateurs économiques 
pour une c  andidature   :

Sous la forme d’une candidature DUME

Si le candidat s'appuie sur un ou des sous-traitants ou d'autres opérateurs pour faire acte de candidature, 
il renseigne la partie II-C du DUME et fournit pour chacun de ces sous-traitants un formulaire DUME dis-
tinct signé par le sous-traitant et contenant les informations des sections A et B de la partie II ainsi que 
celles de la partie III et, le cas échéant, les parties IV et V. Le candidat remet également l’imprimé DC4 
dûment rempli par le sous-traitant et le candidat (imprimé ATTRI2 spécifique à la sous-traitance avec la 
remise de l’offre, téléchargeable à L’URL suivante :https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-attribu-
tion-marches-2019

Si le candidat ne s’appuie pas sur de la sous-traitance pour faire acte de candidature mais qu’il a l’inten-
tion de sous-traiter une part du marché, il renseigne la partie II-D du DUME et fournit les informations fi-
gurant dans les parties II-A et B et III pour chacun de ces sous-traitants.

Sous la forme d’une candidature hors DUME

La présentation d’un sous-traitant se fait à l’aide de l’imprimé DC4 (déclaration de sous-traitance) version 
commande publique 2019, dûment rempli et signé par le sous-traitant et le candidat, comportant les in-
formations prescrites au chapitre de l’article 8.

– le détail des travaux sous-traités, ainsi que le montant, correspondant au poste du DPGF, ainsi que la du-
rée prévisible.

B / CAS N° 2 Présentations de la candidature hors DUME

À défaut de recours au DUME, le candidat doit transmettre les documents et renseignements demandés 
à l’article 4.16 « Examen des candidatures avant admission ». Il complète le formulaire DC1 et DC2 fourni 
dans le DCE ou à défaut la version en vigueur disponible sur le site de la DAJ: http://www.economie.gouv.-
fr/daj/formulaires-marches-publics 
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4.14.1 Pièces à fournir par le candidat au titre de la candidature

Un candidat qui fait une fausse déclaration est punissable au titre de l’article 441-1 du Code pénal pour 
faux et usage de faux.

4.15 Transmission des justificatif  s des moyens de preuve sur l’aptitude et des   capacités  

Les moyens de preuves sont vérifiés par l’acheteur.

Les  candidatures  qui  n’ont  pas  été  écartées  en  application  des  dispositions  des  articles  R.2143-3  et 
R.2143-4 du Code de la commande publique seront appréciées au regard des capacités professionnelles, 
des connaissances techniques des candidats et l’aptitude de son personnel. Les candidatures qui ne justi-
fient pas de l’aptitude professionnelle ou qui ne disposent manifestement pas des capacités profession-
nelles, techniques et financières suffisantes demandées pour l’exécution du marché sont éliminées.

Les justificatifs sont fournis à tout moment de la procédure, à la demande du RPA. Si pour une raison jus-
tifiée, l’opérateur n’est pas en mesure de produire les renseignements et les documents demandés par le 
RPA, il  est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré 
comme approprié par le RPA.

Le pouvoir adjudicateur s’assure que toute nouvelle transmission d’un document ne peut « raisonnable-
ment [être] regarder comme se substituant au dossier de candidature transmis antérieurement ».

4.16 Examen des candidatures sur les conditions de participation, avant admission

Le RPA n’a pas fixé de nombre maximum de candidats admis à participer à la suite de la procédure. Le 
RPA se réserve la possibilité d’examiner les offres avant d’examiner les candidatures. Au titre de la candi-
dature, l’acheteur vérifier que les candidats n’entrent dans aucun cas d’interdiction de soumissionner 
mentionnées aux articles L2141-1 à L2141-11 du Code de la commande publique et qu’ils sont en règle au 
regard des articles L5212-1 à L5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;

4.17 Demande de   compléments et/ou précision sur la candid  ature  

Avant de procéder à l’examen des candidatures, si le RPA constate que les pièces visées ci-dessus sont 
manquantes ou incomplètes, il peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou 
compléter ces pièces dans un délai identique de cinq     jours (5) calendaires,   stipulé également dans le for-
mulaire de la demande de complément. 

La réglementation de la commande publique n’impose pas à l’acheteur de demander aux candidats de 
compléter leur dossier. La mise en œuvre de cette procédure de régularisation est une faculté laissée à 
l’acheteur et pas une obligation

La régularisation de la candidature ne peut être mise à profit par les candidats pour compléter ou régula-
riser leur offre (par exemple, en complétant l’offre par la production d’un mémoire technique manquant).

Le délai fixé ci-dessus et octroyé peut être modifié en fonction de la complexité de la demande de l’ache-
teur,  et  être  raisonnable  en  allongeant  le délai  cité  ci-dessus,  mais  il  sera  précisé  sur  le  document 
de l’acheteur, adressé au candidat, au titre de sa demande de complément de candidature. Ce délai peut 
être réduit pour une demande jugée simple et ne nécessitant pas une procédure complexe à effectuer 
par le candidat soumissionnaire auprès des administrations compétentes 

La demande de pièces à fournir au titre de la candidature est adressée au titulaire par voie dématérialisée 
PLACE. Les autres candidats dont leur pli est complet dispose du même délai, par égalité de traitement.

Les candidatures incomplètes ou demeurées incomplètes à la suite d’une demande de compléments se-
ront éliminées.

4.18 Documents justificatifs et autres moyens de preuve d’exclusion

Conformément aux dispositions réglementaires de la commande publique et des articles L2141-1 à 6 et 
L2141-7 à 11 relatifs aux exclusions de plein droit et L2141-7 à 11 relatifs aux exclusions à l’appréciation de 
l’acheteur, le candidat ne doit pas être dans un de ces cas d’interdiction de soumissionner.

Lorsqu’un soumissionne se trouve en cours de procédure, en situation d’interdiction de soumissionner, il 
en informe sans délai, l’acheteur. En cas d’interdiction de soumissionner obligatoire, le soumissionnaire 
est exclu de la procédure.

L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’ex-
clusion, l’annexe 6 à l’ATTRI1 formant l’acte d’engagement du candidat « Attestation sur l’honneur » réca-
pitulant les diverses exclusions, de plein droit et celles à l’initiative de l’acheteur, fournit dans le DCE. Le 
formulaire DC2 adapté et intégré dans le DCE, intégré également une rubrique à cocher attestant que le 
candidat soumissionnaire ne rentre pas dans un des cas d’exclusion du Code de la commande publique 
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(L2141-1 et L2141-4).

En cas de groupement d’opérateurs économiques et de sous-traitance :

Lorsque le motif d’exclusion de la procédure de passation  concerne un des membres du groupement, 
l’acheteur exige son remplacement par une personne qui ne fait pas l’objet d’un motif d’exclusion dans 
un délai de dix (10) jours à compter de la réception de cette demande par le mandataire du groupement. 
À défaut, le groupement est exclu de la procédure.

Les personnes à l’encontre desquelles il existe un motif d’exclusion ne peuvent être acceptées en tant que 
sous-traitant. Lorsque le sous-traitant à l’encontre duquel il existe un motif d’exclusion est présenté au 
stade de la candidature, l'acheteur exige son remplacement par une personne qui ne fait pas objet d'un 
motif d’exclusion, dans un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la réception de cette demande par 
le candidat, ou en cas de groupement, par le mandataire du groupement. À défaut de réponse, le candi-
dat ou le groupement est exclu de la procédure.

Le candidat atteste qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail concer-
nant l’emploi des travailleurs handicapés

4.19 Espace de stockage ou autre biais d’un système électronique

Les documents justificatifs du candidat peuvent être déposés sur un espace ou un autre biais d’un sys-
tème électronique de mise à disposition gratuitement pour l’administration.

La présente consultation prend en compte l’annexe 4 de la commande publique, reprenant l’arrêté du 22 
mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la déli-
vrance de certificats pour l’attribution des contrats de la commande publique.

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les justificatifs de la candidature lorsque le RPA peut les obte-
nir directement par le biais de voie électronique gratuitement, en application du Code de la commande 
publique, le candidat indique où le trouver (nom de la base de données, référence du dossier ou de l’enre-
gistrement, adresse du site, lien URL, code d’accès…). Cet accès doit être totalement gratuit, libre d’accès 
pour l’administration et sans enregistrement, sans inscription et abonnement.

4.20 Conditions de participation concernant les groupements d’opérateurs économiques (GME  )  

La présente consultation est ouverte aux entreprises de type de la forme juridique Entreprise Générale du 
BTP exerçant les activités professionnelles de plusieurs spécialités de la construction.

4.20.1 Groupements d’opérateurs économiques momentanée ou permanent (GME)

La consultation est ouverte au groupement d’entreprise et co-traitance, GME (groupement momentané 
d’entreprise) conformément au sens de l’article R2142-19 à R2142-27 du code de la commande publique. 
Ce service est proposé sur le portail « entreprise » du profil acheteur PLACE. Ce service entend faciliter 
les contacts des entreprises entre elles qui souhaitent répondre à des marchés publics de manière grou-
pée sous la forme d’un groupement d’opérateurs économique.

Aide  en  ligne  à  L’URL     :  https://www.marches-publics.gouv.fr/docs/outils-esr-2017/place/Bourse_cotraitan  -  
ce_mode_emploi6.pdf

https://www.economie.gouv.fr/dae/bourse-a-cotraitance-service-pour-aider-entreprises

Le RPA n’autorise pas le candidat à présenter plusieurs offres à la fois :

– en qualité de candidat individuel et de membre de groupement d’opérateurs économiques ;

– en qualité de membre de plusieurs groupements d’opérateurs économiques ;

– un même opérateur ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement.

4.20.2 Condition de présentation pour les   groupements conjoints d’opérateurs  

Dans le cas d’une candidature d’un groupement d’opérateurs, chaque membre du groupement doit four-
nir  l’ensemble des documents  et  renseignements  attestant des capacités  juridiques,  professionnelles, 
techniques et financières. L’appréciation des capacités du groupement est globale. Il n’est toutefois pas 
exigé que chaque membre du groupement ait la totalité de la capacité requise et entière pour exécuter le 
marché, vu que le groupement est constitué de plusieurs membres.

Le mandataire solidaire désigné et habilité des membres du Groupement conjoint précise pour chaque 
membre du groupement la nature et le montant des prestations qui seront exécutés dans le marché.

En cas de présentation de candidature sous la forme du DUME, chacun des membres du groupement doit 
fournir un DUME distinct.
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En  cas  de  présentation  de  sa  candidature  avec  les  formulaires  DC1  et  DC2  complétés  par  chaque 
membre du groupement.

4.20.3 Forme du groupement et mandataire

En cas de groupement conjoint,  la forme n’est pas imposée au stade de la candidature mais le groupe-
ment attributaire devra adopter la forme du groupement conjoint avec mandataire solidaire pour l’exé-
cution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard 
du RPA.

Le membre du groupement d’opérateurs économiques désigné dans le marché comme mandataire, re-
présente l’ensemble des membres du groupement vis-à-vis du maître d’ouvrage ou son représentant et du 
maître d’œuvre, pour l’exécution du marché. La forme du groupement est imposée après l’attribution du 
marché public afin d’assurer une bonne exécution tout au long de l’opération.

Le candidat désigné dans le Dc1 en cas de groupement et/ou de GME fournit la délégation et/ou décision 
de pouvoir du mandataire pour-engager chaque membre du groupement

4.20.3 Tâches essentielles liées au titulaire

En cas de groupement d'opérateurs économiques (titulaire du présent accord-cadre), les co-traitants 
peuvent exécuter une ou plusieurs des tâches essentielles suivantes, mais non la totalité des tâches dont 
la responsabilité incombe au titulaire disposant de la qualification  demandée dans la consultation :
- Fourniture et pose  et raccordement des 2 pacs 
- Gestion des déchets DEEE

4.21 Capacités à fournir des candidats - Niveaux minimums demandés

Les modalités de présentation de la forme de la candidature (DUME /hors DUME) sont précisées à l’article 
ci-dessus 4.14.

Le dépôt électronique des candidatures et des offres s’effectue en dématérialisation exclusivement sur le 
site exclusif du profil acheteur PLACE à l’URL https://www.marches-publics.gouv.fr  .   Seul le soumissionnaire 
auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra signer les pièces contractuelles du marché selon les mo-
dalités qui lui seront communiqués par le RPA.

A/ Condition de participation de la candidature

Les candidats sont libres d’apporter la preuve de leur capacité par tout autre moyen, ou des certificats 
d’identité professionnel, d’avis de travaux et autres en plus que ceux demandés ou en remplacement.

La présente consultation prend en compte les mesures de simplification du droit de la commande pu-
blique du décret 2025-1383 du 29/12/25, abaissant le plafond du chiffre d’affaires minimal exigée au can-
didat soumissionnaire à une fois et demie le montant du marché.

Les documents à fournir pour la candidature sont les suivants pour les lots n°     :   Sans objet 

1) Pour l’appréciation des capacités économiques et financières

Le RPA fixe des niveaux minimum et n'impose pas de montant de chiffre d'affaires (CA) annuel. Les justi-
ficatifs des capacités sont liés et proportionnels à l’objet de l’opération. 

1.1 Déclaration du candidat DC2 et/ou DC1 fourni par l’administration dans le DCE. En cas de présenta-
tion sous la forme de groupement, le DC1 désignant le mandataire et le DC2 sont à fournir complétés  
par chaque membre du groupement.

Le formulaire DC1 est téléchargeable sur le site de la DAJ à l’URL https://www.economie.gouv.fr/daj/for-
mulaires-declaration-du-candidat

En cas de soumission en groupement, le DC2 par membre du groupement et le DC1 signé de chaque 
membre, et doit précise le mandataire solidaire désigné et habilité représentant le groupement à l’égard 
de l’acheteur

Le candidat mandataire désigné dans le Dc1 en cas de groupement et/ou de GME fournit la délégation 
et/ou décision de pouvoir du mandataire pour-engager chaque membre du groupement

1.2 Le CA annuel global clos, des 2 dernières années (2024-2025) du domaine d’activité des travaux objet 
du marché, réalisés et en fonction de sa création et dans la mesure où les informations sur ces CA sont 
disponibles (à saisir sur le document DC2 du DCE de l’administration). Le candidat peut également four-
nir, toute autre pièce de déclarations appropriées de banque (bilans ou extraits) ou autres établissement 
financiers. En cas de non dép  ôt des bilans comptables arrêtés pour 2024, il est admis le CA de l’activité   
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des années antérieurs à celles demandées

2) Pour l’’appréciation des capacités techniques et professionnelles

2.1 Liste de références de travaux et chantiers similaires exécutés sur les deux (2) derniers exercices dis-
ponibles [2025-2024] – (nom du client,  date,  montant,  nature des travaux) assortie d’attestation de 
bonne exécution pour les travaux les plus importants, en rapport avec l’objet du marché. Ces attesta-
tions indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effec-
tués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin. La liste indique le destinataire maître 
d’ouvrage public ou privé. Ces listes doivent être contrôlables.

2.2 Liste des moyens techniques (outillage-fourniture) et moyens humains     de l’entreprise  

Déclaration d’effectif moyen annuel du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pendant 
les deux (2) dernières années. À ne pas confondre avec la description de l’outillage, matériel et équipe-
ment technique à disposition pour l’exécution du marché et le cas échéant, s’il fait appel aux moyens 
techniques d’autres prestataires, qui seront précisés dans le mémoire technique de l’offre. 

2.3 Aptitude à exercer l’activité professionnelle (Qualification détenue).

La qualification technique professionnelle détenue est en adéquation avec les travaux du marché. Ces 
qualifications peuvent être accompagnées de divers autres documents techniques, avis, attestations, cer-
tificats attestant de sa capacité à exercer le métier. Le candidat est réputé investi de la qualification parti-
culière en matière du domaine du secteur du BTP. Le candidat doit posséder la qualification et l’expé-
rience professionnelle reconnues et exigée sur le secteur pour la  catégorie de métier en concordance 
avec l’objet du marché : Activité sectorielle du bâtiment définie selon les règles du BTP.

Activité et famille sectorielle et corps d’état des travaux : (moyens de preuve). Les certificats et/ou quali-
fications Qualitatif et autres références sont exigées ou équivalentes de l’activité selon le lot soumission-
né :

Lot 1  Famille Aménagement site VRD-Structure Gros œuvre

Qualification et certification exigées ou équivalentes     :  Technicité courante et/ou confirmée ; Qualibat 
1311-1321-2111 ou équivalentes avec l’option si possible de conformité AIPR 

Lot 2 Famille secteur énergie et fluide Installateur de PAC Air Eau

Qualification et certification exigées ou équivalentes     :   Qualification PG ; installateur PAC AIR EAU Quali-
PAC avec mention RGE ; Attestation et capacité Fluide ;  QualifElect LCPT – habilitation installation des 
équipements normes des installations NFC 15 100, NFC 14 100 et NFC 16-600 Courant fort et équipe-
ments électriques logement, commerce et tertiaire. Mention CMO en option

Exigences particulières obligatoires : :Qualification Amiante Sous section 4 /SS3

Les certificats et/ou qualifications, attestations devront couvrir la période d’exécution des travaux du 
marché.

Carte professionnelle d’entrepreneur pour exercer l’activité BTP en technicité professionnelle courante 
dans son domaine professionnel);

Application du décret 2021-21 mai 2021 relatif à la suppression de l’exigence de présentation de Kbis

Un numéro unique d’identification RNE (registre national des entreprises) et/ou INPI permettant à l’ache-
teur d’accéder aux informations pertinentes par le biais d’un système électronique, aux données relatives 
à une société qui lui sont nécessaires, qui sont issues selon le cas au registre national du RCS ou équi -
valent

En raison d’une impossibilité technique, l’acheteur demande au candidat de fournir un extrait d’immatri-
culation au registre ou au répertoire auquel elle est inscrite.

Le candidat doit appartenir si possible à une charte professionnelle ou autre Union ou Syndicat de mé-
tiers de la FFB (CAPEB). Joindre un modèle des cartes professionnelles d’identification des personnels sala-
riés du BTP, cas général, intérimaire ou autre qui seront chargés de l’exécution des travaux (Réglementa-
tion selon le Code du travail).

3) Politique de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) et Achats responsable

Le candidat à l’obligation de justifier de la participation de son entreprise au développement durable : Le 
candidat informe l’acheteur et justifie de sa stratégie environnementale et de ses enjeux, adoptés au sein 
de la société, au travers de ses compétences, savoir faire en matière environnementale. Ces informations 
et justifications sont les réponses à apporter aux obligations d’exécution fixée dans les clauses du présent 
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cahier sur les considérations sociales et environnementales.

Le candidat peut apporter au titre de cette politique, des capacités techniques et/ou des Certification 
ou équivalents.

Mobilisation et incitation relatives à la Diversité/égalité professionnelle : Le candidat informe et précise 
par un document de son choix précisant son dispositif ou autre clause sociale de son principe de la poli-
tique sociétale de promouvoir le respect de l’égalité homme/Femmes conformément le plaidoyer du 
Haut conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes, et de la lutte contre cette discrimination.

Ces domaines environnementaux portent sur la valorisation des déchets et du tri (méthodologie, sys-
tème de tri, valorisation filière, codification des déchets, quantité…), et ses engagements du respect de 
la législation environnementale (Construction durable sur les bâtiments, pérennité des performances du 
produit du bâtiment, les économies d’énergie, gestion de chantier à faible nuisance, qualité d'air).

Le candidat prouve de son effort de participation au développement durable et/ou Appartenance à 
une charte de qualité environnementale. Norme ISO 14001 et/ou 20400, 26000 ou autre système de ma-
nagement de qualité environnementale EMAS, label RSE, reconnu ou équivalent ou autre qualification 
environnementale et normes.

Label environnemental      ou signataire d’une charte RFAR ou label (  label Relations Fournisseurs et Achats 
responsables) ou autre déclaration publique d’engagement en faveur d’une relation responsable et équi-
librée avec ses fournisseurs . Le candidat est incité à être engagé dans un parcours national ou autre des 
achats durables ou autre dispositif au sein de son entreprise.

Achats responsables – Label environnemental : Le candidat précise son approche et son déploiement 
de sa démarche sur les domaines et les enjeux suivants : Économie circulaire, produits recyclés, et le sui-
vi des émissions de gaz à effet de serre, trajectoire, déplacement et bilan et démarche d’une planifica-
tion de décarbonation (BEGES), moyens mis en œuvre pour baisser la consommation énergétique des 
matériels roulants et de sa flotte automobile électrique, réduction de sa consommation énergétique.

Fournir et transmettre le BEGES (BILAN DES ÉMISSIONS DES GAZ À EFFET DE SERRE) si la société remplit les 
conditions réglementaires et obligatoires de déclaration (Article 29 I 3° de la loi 2023-973 du 23/10/2023) 
(l 229-25 du code de l’environnement)

– Le candidat est incité à présenter un label d’enjeux environnementale et ou l’adhésion à une charte 
Recycleur BTP, et autre filière en faveur de l’économie circulaire.

4) Prise en compte des mesures incitatives de la participation du candidat à   l’insertion et à l’innovation   
sociale     :  

4.1 Domaine des considérations sociales     : Au sein de l’entreprise et au travers des prestations réalisées

Conformément aux engagements de l’État, Le RPA exige la participation du candidat à promouvoir le 
progrès social et à lutter contre les exclusions via l’Insertion par l’activité économique et la participation 
du candidat à promouvoir le progrès social et à lutter contre les exclusions.

4.2 Domaine Innovation et accès PME     :  

Le candidat expose éventuellement sa     capacité     d'innovation   (écosystème de l’innovation)   au travers de 
recherche, développement ou autre force d’innovation (intégration ou partie de réseaux, pôle de com-
pétitivité, association ou membre du PACTE PME INNOVATION, partenariat de recherche, participation 
au salon…). Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de pro-
duction, de nouvelles méthodes organisationnelle dans les pratiques.

5) Attestation de posséder les assurances réglementaires professionnelles couvrant les activités du mar-
ché. Le candidat a le choix de fournir une attestation sur l’honneur et/ou la copie des contrats d’assu-
rances (obligatoires en cas d’attribution du marché). La case F3 du DC2 fourni dans le DCE est à complé-
ter.

Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du (des) jugement(s) prononcé(s) à cet effet.

B/ Présentation   de l’offre  

Signature des documents

Il est rappelé qu’aucun document fourni au stade de l’offre ne doit être signé. La signature sera exigée 
qu’au terme de la procédure afin de formaliser le marché conclu avec le candidat attributaire. Le docu-
ment ATTRI « acte d’engagement » fourni dans le DCE est complété et adapté pour l’offre de base 

L’offre du soumissionnaire comporte les pièces suivantes en tenant compte des précisions ci-dessous :
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Par lot soumissionné 

1) ATTRI1     Complété   représentant l’acte d’engagement du (des) offre(s) du marché. La signature sera exigée 
qu’au terme de la procédure afin de formaliser le marché conclu avec le candidat attributaire. Les montants repré-
sentent le montant contractuel des travaux résultant du marché initial.  En cas d'erreur avec les annexes DPGF, le 
montant inscrit dans cet ATTRI1 prévaut au montant du DPGF.

2)   Annexe     1a et 1b à l’ATTRI1   constitu  ant le DPGF à l’acte d’engagement ATTRI1 relative à l’offre de base   
du lot 1 et lot 2

Observations     :   Ces documents sont complétés et renseignés par la personne habilitée à engager la société. Les dé-
lais de réalisation des travaux, et autres renseignements relatifs à la disponibilité des équipements sont à compléter 
au bas du tableau constituant ce DPGF. Les différents postes du document DPGF sont saisis sans rature et sans modi-
fication. Le délai est exprimé en semaines de jours ouvrés (5) pour une semaine. Le candidat a la charge de vérifier 
ses calculs et ses formules monétaires.

3) Les délégations de pouvoir et de signature     : des personnes habilitées à signer les pièces du marché (les 
offres représentées sur les annexes DPGF sur l’ATTRI1 acte d’engagement).

4) Annexe 3A et 3B à l’ATTRI1 représentant le Mémoire Technique  à l’offre de base relatif au lot 1 et au 
lot 2   accompagné de son annexe 1 formant les exigences techniques des PAC   :     le candidat renseigne et com-
plète les informations demandées en détaillant son l’offre conformément aux items demandés. Ce document rédigé 
par le candidat est établi selon le cadre de mémoire technique qui se trouve dans le DCE, dont il respecte le fond et  
la forme. La notation du critère de la valeur Technique sera basée uniquement sur ce mémoire technique complété 
et renseigné par le candidat. En période de crise et de pénuries des matières premières entraînant éventuellement 
des difficultés d’approvisionnement et dans ce cas, le candidat précise sa chaîne logistique qui pourrait présenter des 
difficultés de commande en cours d’exécution du marché. La notation du critère technique est évaluée avec les at-
tendus du candidat relevés sur ce mémoire technique.

5) Avec le dépôt de l’offre, le document ATTRI2 représentant l’acte spécial de la sous-traitance au stade 
du dépôt de l’offre, accompagné des documents attestant de la capacité, qualification du sous-traitant, 
signé des deux parties. (http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-déclaration-candidat).

6) Les fiches techniques   et commerciales   descriptives des équipements et principales fournitures pro  -  
posées dans l’offre et conformément au CCTP. Ces fiches présentent les caractéristiques techniques des four-
nitures, équipements, produits proposés dans l'offre conformément aux prescriptions techniques du CCTP préci-
sant les matériels, fournitures et équipements. Ces matériels et équipements sont précisés par le candidat dans le 
mémoire technique. Les fiches sont accompagnées des avis techniques et/ou des agréments ACERMI, DTU appli-
cables précisant les critères de la qualité de la performance énergétique et thermique des produits présentés dans 
l’offre, qui seront installés. La fiche précise la provenance des matériels et matériaux proposés et leurs constitu-
tions.

Impact environnemental : Ces fiches peuvent être également accompagnées avec des données et/ou déclaration envi-
ronnementale des produits , type FDES. Avec des indicateurs environnementaux, indicateurs énergie et autres 

7) Le planning prévisionnel du calendrier d’exécution des travaux, selon la méthodologie, phasage des 
travaux décrite dans le mémoire technique (détaillé avec période de préparation et de travaux). Ce ca-
lendrier prévisionnel est non imposé par sa forme, mais doit préciser en toute clarté le délai d’exécution 
des travaux présenté en concordance avec celui indiqué dans l’acte d’engagement (ATTRI1) et le DPGF. 
Ce planning prend en compte les interventions en fonction des contraintes du site occupé et des dispo-
nibilités des occupants. Le planning du candidat est renseigné et complété à partir de la date prévision-
nelle de début de travaux indiquée sur le 4eme trimestre 2026.

8) Annexe 4 à l’ATTRI1 «     Certificat de Visite du site     »   En cas de non fourniture du certificat de visite, il 
en ressort que le candidat n’a pas visité.

9) Relevé d’identité bancaire ou postal : Correspondant à celui figurant dans l’ATTRI1 et inscrit sur les si-
tuations, factures, DGD et autres documents de paiement.

10) SHOD : Le schéma d’organisation de la gestion des déchets, précisant la nature, les quantités de dé-
chets, les filières d’élimination, le type de tri, les aspects environnementaux et le taux de valorisation 
des déchets. Ce document peut être annexé au mémoire technique.

11) Engagement de l’insertion sociale     :

Le candidat adresse l’annexe 5 à l’ATTRI représentant l’engagement du candidat selon les clauses d’exé-
cution et objectifs d’insertion fournie au DCE, renseignée et complétée sur sa participation à l’insertion 
sociale, conformément aux clauses et objectifs du RPA. (soit le nombre ou pourcentage d’heure d’inser-
tion du chantier réservé à ce type de personnel, les formes de démarches et actions favorisant l’emploi  
de personnes éloignés du travail et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières, 
nombre de contrats d’apprentissage, ou autre équivalent).
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NOTA     :   Les candidats ne sont pas autorisés à formuler dans leur offre des réserves sur la clause d’inser-
tion.  Une offre qui ne satisferait pas à cette condition serait déclarée irrégulière au sens de l’article 
L2152-2 du Code de la commande publique.

12)  L’annexe 6 (fourni au DCE) à l’ATTRI 1, formant l’attestation sur l’honneur de non exclusion et de 
non interdiction de concourir à un marché public

13) L’annexe 7 (fourni au DCE) à l’ATTRI1 attestant d’absence de lien avec la RUSSIE (fourni dans le DCE)

14) Fournir le BEGES si le candidat est soumis à l’obligation d’établir ce bilan (L 229-25 du code de l’envi-
ronnement ; article 29-1-3° de la loi 2023-973 du 23/10/23 relative à l’industrie verte)

4.22 Demande de compléments et de précisions sur l’offre

Après l’analyse et l’étude des pièces de l’offre, si le RPA constate que les pièces sont incomplètes, impré-
cises, pas claires, il peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter 
ces pièces dans un délai de cinq (5) jours calendaires à compte de l’envoi du document, stipulé égale-
ment dans le formulaire de la demande de précision et/ou de complément. La demande de pièces à four-
nir est adressée au titulaire par voie dématérialisée PLACE. 

Observations     :  Par  « demande  de  complément »,  on  entend  apporter  des  indications,  précisions  qui 
n’étaient pas disponibles auparavant. Cette possibilité permet une comparaison réelle des offres sans af-
fecter le jeu de la concurrence et le principe d’égalité entre les candidats.  Une telle demande ne peut 
aboutir qu’à des rectifications minimes, des erreurs matérielles par exemple, n’emportant pas de consé-
quence sur l’offre globale et ne modifiant pas de façon substantielle initiale. 

Les offres demeurées incomplètes à la suite d’une demande de compléments seront éliminées.

Nota important     : Tout dossier incomplet avec absence des pièces contractuelles demandées dans l’offre 
peut conduire au rejet de l’offre sous la forme d’être classée irrégulière, en fonction de la nature, type et 
nombre de documents à compléter ou manquant. Le candidat doit envoyer une offre conforme aux pres-
criptions du présent document. Le candidat est tenu de présenter une offre complète aux exigences du 
CCTP et des pièces demandées au CCAP.

Article 5 – Délais d’exécution et de réalisation de l’ouvrage

5.1 Date de début

Fixée pour une planification prévisionnelle en fonction des possibilités techniques d’exécuter les travaux 
en site occupé et des contraintes des unités gendarmerie bénéficiaires de l’ouvrage. Le maître d’ouvrage 
fixé un début de travaux prévisible sur le 4éme trimestre 2026.

5.2 Période prévisionnelle des travaux

Le titulaire prend en compte cette date prévisionnelle pour être en mesure de présenter un délai d’exécu-
tion des travaux sur la période indiquée pour permettre une livraison de l’opération dans les délais prévus 
et dans le but d’assurer un confort aux personnels gendarmerie présents dans les locaux des sites concer-
nés.

5.3 Fixation et modification des délais contractuels

Les délais fixés dans les documents de la consultation rev  êtent un caractère prévisionnel et non contrac  -  
tuel.

Les délais prévisionnels d’exécution des travaux peuvent être modifiés dans les conditions suivantes :

Mesures prises au regard du contexte de la période et le risque de pénurie des matières premières sur re-
commandations du Premier ministre en date du 16 juillet 2021.

A titre d’exception     : Le contexte actuel de tensions géopolitiques et de ses répercussions liées au blocage   
du détroit d’ORMUZ, sur des informations et explications du titulaire.

Pour des difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution du marché, des suggestions imprévues, des 
mesures peuvent être mises en œuvre visant à adapter les délais pour ne pas pénaliser le titulaire ne pou-
vant pas respecter les délais contractuels.

Lorsque les circonstances extérieures mettent le titulaire dans l impossibilité de respecter le délai, l’ache-
teur peut éventuellement sur la demande du titulaire qui doit en apporter la démonstration ou que ses 
délais entraîneraient pour lui un surcoût manifestement excessif, aménager les délais d’exécution, en les 
suspendant, ou prolongeant.
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Le délai global de réalisation du marché est celui imparti pour l’exécution des travaux incombant au titu-
laire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

Après attribution du marché et notification, les délais sont fixés dans l’acte d’engagement représenté par 
le document contractuel ATTRI1, au calendrier prévisionnel d’exécution et au DPGF.

5.4 Délai Global d’exécution des travaux prévisionnel

Le planning prévisionnel est annexé au CCTP, fourni dans le DCE :

 Non 

Ces travaux sont exécutés dans un délai réalisation global prévisionnel avec la période de préparation.

Délai global = Délais d’exécution des travaux (1) + Délais de préparation (2)

Dans le cas des travaux, le délai global d’exécution de l’ensemble des travaux assignés au corps d’état est 
fixé en tenant compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution par phase/logement et qui précise les 
dates d’intervention figurant dans les documents particuliers du marché, de l’ordre de service ordonnant 
le début des travaux et de la préparation.

(1)     Le délai d’exécution prévisionnel des travaux      de l’ensemble des travaux des travaux est fixé hors pré-
paration à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira de les commencer, hors prépara-
tion à :

Lot 1 = 2 mois d’exécution de travaux  -      Lot 2 =2 mois d’exécution de travaux 

Le délai réel d’exécution des travaux après attribution du marché est celui du titulaire et figure dans l’acte 
d’engagement (Attri1) du marché signé et notifié au titulaire.

5.4.1 Prolongation du/des délai(s) d’exécution des travaux

Cette période peut être prolongée pour l’achèvement complète des travaux conformément aux articles 
18.2 du CCAGT.

(Par dérogation à l’article 18.2-1 du CCAG T) et en dehors des cas prévus aux articles 18.2.3 et à cet article,  
le délai d’exécution peut résulter d’une décision de l’acheteur

Toutes les prolongations sont actées par ordre de service.

Le titulaire est tenu de signaler au maître d’œuvre/maître d’ouvrage, par lettre recommandée, dans un dé-
lai de cinq (5) jours, toute circonstance ou événement susceptible, de motiver une prolongation du délai 
de réalisation de l’ensemble des travaux. Toutes justifications nécessaires permettant au maître d’œuvre 
de reconnaître le bien fondé des difficultés signalées doivent être fournies.

5.4.1.1 Intempéries-Zone climatique

Conforme au CCAG-T. La station météo de référence climatologie globale est : 

La commune de  Largentiere est située en zone climatique H2

5.5 Délais de préparation

(dérogation à l’article 28 CCAG-T)(28. Période de préparation)

(2)La période de préparation est hors délai d’exécution des travaux mais incluse dans le délai global. Fixée 
à quatre (4) semaines. Cette période de préparation commence à partir de la notification de l’ordre de 
service fixant le début de préparation et de travaux. Cette période peut  être réduite après accord du 
maître d’ouvrage et du titulaire en fonction de la nature des travaux.

Cette période de préparation est fixée commune pour réaliser les prestations relatives aux installations 
de chantier et de sa sécurité et balisage, les repérages de stockage et de stationnement, les accès et la 
circulation, sur ce même site gendarmerie

5.5.1   Période préparation des travaux  

Il est procédé, au cours de cette période aux opérations décrites ci-dessous :

5.5.1.1 Par les soins du maître d’ouvrage ou délégataire

– Délivrance des autorisations d’accès comme définis dans la réglementation interne liée à la sécurité des 
emprises militaires.
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– (Par dérogation à l’article 31.2 du CCAG T), la désignation des lieux de parking des véhicules du titulaire,  
dépôts provisoires de stockage des matériels et matériaux, comme définis dans le CCTP
– Mise à disposition des sources d’énergie (et non des branchements nécessaire à l’alimentation) dans les 
conditions fixées au CCTP.
– Autorisation préalable de mise en service d’échafaudage, gruetage, nacelles, et autres moyens de levage 
et autres dispositifs de mise en hauteur.

5.5.1.2 Par les soins du titulaire

– La prise de connaissance du site du chantier, des contraintes (bornage, servitude, voisinage, occupant 
des lieux, circulation et stationnement des véhicules, dispositif d’accès réglementé au site) ;
– La prise de contact ente les différentes parties qui ont pour mission de livrer l’ouvrage : D’une part, le 
maître d’ouvrage,  d’autre part,  le  maître d’œuvre,  l’entreprise  titulaire  et  les  organismes vérificateurs 
(B.E.T., bureau de contrôle, SPS, etc…) ;
– L’identification, l’organisation, et de caractériser la méthodologie indispensable au bon déroulement 
des travaux dans les délais impartis validés par le Maître d’ouvrage où son représentant et le titulaire du 
marché ;
– La mise à disposition et l’emplacement des bennes diverses de déchets ;
– Mise à disposition des sources d’énergie dans les conditions fixées au CCTP ;
– Mise au point du planning d’exécution, en concertation avec le titulaire, et notification avec l’OS 1
de début des travaux ;
– La mise en place de l’organisation administrative avant le commencement du chantier, et de mettre au 
point définitivement les éléments du marché en s’assurant que les différentes pièces marchés sont parve-
nues au titulaire ;
– La mise au point de la gestion et facturation des comptes (règlements des travaux, processus, modèle 
de situation).
– De   procéder aux formalités administratives et réglementaires     :  

• Les demandes d’autorisation administratives pour l’accès au site gendarmerie avec liste nomina-
tive (nom, prénom, téléphone, copie des cartes d’identité ou titre de séjour) des personnels per-
manents ou non intervenant sur le chantier en précisant leurs différentes responsabilités par seg-
ment (études, chef de chantier, technique, exécutant…) et également les référents administratifs 
et financiers, interlocuteurs de l’acheteur ;

• Vérifier les attestations d’assurances professionnelles obligatoires détenues par le titulaire et sous 
traitant éventuel, couvrant les risques liés à l’exécution des travaux et couvrant la période contrac-
tuelle des travaux ;

• Connaître les différentes solutions d’assurance (Police de chantier, TRC…) ;
• Effectuer la déclaration d’ouverture du chantier ;
• La demande préalable d’autorisation et de mise en service et d’installation des moyens de levage 

et de mise en hauteur, des échafaudages, accompagnés des attestations des différents contrôles 
réglementaires affectés aux équipements soumis aux règles ;

• Les demandes de déclaration et d’acceptation de l’utilisation de la voirie, si nécessaire pour l’oc-
cupation des sols extérieurs au site de l’ouvrage ;

• Accepter  les  sous-traitants,  si  les  déclarations  par  actes  spéciaux  ont  été  présentés  avant  la 
période et valider, ou vérifier la régularité des nouvelles déclarations de sous – traitance présen-
tées, si elles n’ont pas été présentées avec l’offre initiale ;

• -  Le titulaire prend connaissance des différents documents du marché (ATTRI1 de l’acte d’en-
gagement, DPGF, CCAP et CCTP, PGC, RICT, modèles de situation, d’acompte…) ;

• - La prise en compte et de la coordination entre les différents intervenants du chantier.
– Déclaration d’assurance par le titulaire (l’assuré) du marché
Le délai à respecter pour la déclaration d’un sinistre à l’assureur est le suivant :

Sinistres Délais de déclaration à respecter
Régime général (décennale, incendie, automobile, responsabi-
lité civile, professionnelle, etc.)

5 jours

Vol 2 jours
Catastrophes naturelles 10 jours
Grêle 4 jours
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Autres en fonction du type de l’assurance du titulaire  Sans objet 

Le délai commence à courir le lendemain du jour du sinistre. Mais si le titulaire, l’assuré s’aperçoit plus 
tard de l’existence du sinistre, le point de départ du délai est le lendemain de cette découverte. Sont pris 
en compte les jours ouvrés, c’est-à-dire les jours où les bureaux de l’assureur du titulaire sont ouverts. Les  
samedis et les dimanches ne sont généralement pas pris en compte. Le délai expire à minuit le dernier 
jour. Il faut déclarer le sinistre à l’assureur du titulaire ou à son mandataire qui peut être l’agent général, 
mais non au courtier qui est le mandat, conformément aux informations transmises dans les attestations 
d’assurance réglementaires fournies à l’acheteur.
– L’organisation logistique des commandes     :  
– Le titulaire n’effectue les commandes de fourniture nécessaire à l’exécution des travaux dés notification 
du marché après visa. Il précise également la disponibilité des fournitures dans le DPGF ainsi que le délai 
de livraison et de commande en cas d’indisponibilité des équipements. Aucune commande ne doit être 
lancée sans le visa     ;  
– L’organisation technique, matérielle et de la planification d’exécution des travaux du chantier au travers 
de la remise des documents listés ci-dessous :

Les prestations préparatoires et documents techniques à remettre    pour visa   pendant la préparation et   
avant exécution des travaux sont :

• Fournir le plan d’installation du chantier (bureaux, aire de stockage, panneaux de chantier, che-
mins, approvisionnement et accès);

• Les instructions et les consignes de fonctionnement des matériels ;
• Les commandes nécessaires aux protections des ouvrages et des locaux ;
• Fournir les Plans PGC et PPSPS soumis à l’approbation et visa du coordonnateur SPS, après l’ins-

pection commune organisée par celui-ci ;
• Mise au point des installations communes d’hygiène nécessaire à l’ensemble des personnels et de 

leurs présences sur le chantier ;
• La mise en place des prescriptions du PGC, plan général de coordination sécurité et protection de 

la santé, établi par le coordonnateur SPS et prévu au marché ;
• Fournir le Plan du programme et calendrier d’exécution ; Plan de détail ;
• Fournir un plan du schéma d’organisation et de gestion de déchets (SHOD) avec l’emplacement 

des différentes bennes d’évacuation, en fonction de la nature et de la famille des déchets ;
• Le tableau récapitulatif de matériels avec marque et type retenu définitivement pour visa au MOE 

et/ou maître d’ouvrage ;
• La mise au point de l’organisation des rendez-vous de chantier avec la liste des personnes devant 

représenter l’entreprise titulaire, qui seront présents aux réunions de chantier ;
• Le projet des commandes des matériels et des équipements non stockés et non disponibles ;
• L’exécution des travaux préparatoires prescrits dans le CCTP ;
• Effectuer les différents branchements, clôtures, panneaux, signalisation d’installation du chantier ;

5.6   Programme, calendrier et plan détaillé d’exécution  

Les Études d’Exécution (EXE) ont été confiées à la charge de la maîtrise d’œuvre.  Les précisions sont 
fixées au CCTP correspondant. Les Plans détaillés d’exécution du titulaire  sont transmis pour approba-
tion au visa technique de la maîtrise d’œuvre. Le programme d’exécution à la charge du titulaire du mar-
ché. Les documents sont élaborés et fournis par les titulaires du marché, conformément à ses missions.

Le maître d’ouvrage est autorisé à demander au titulaire d’organiser, aux frais de ce dernier, des visites 
d’usine afin de vérifier les qualités de fabrication des matériaux et matériels proposés.

5.6.1 Documents d’exécution soumis à Visa

Cas du marché soumis au VISA MOE et MOA :  Oui

Les différents documents techniques présentés par le titulaire sont soumis à l’examen et l’agrément par 
avis du MOE et à la validation du MOA et/ou de son représentant technique, conduite de l’opération. 

5.6.1.1 Plans, programme et calendrier

Le titulaire élabore sous sa responsabilité son projet de programme et son plan de calendrier prévisionnel 
d’exécution, par phasage selon le mode opératoire du CCTP et ses annexes, et qui prendra la forme de 
plan initial présenté pour visa. Ces documents précisent notamment les matériels et les méthodes qui se-
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ront utilisés pour l’exécution des travaux. Le calendrier précise la date de démarrage des travaux et leur 
durée d’exécution.

Après acceptation par l’entrepreneur titulaire,  le programme d’exécution est soumis au visa du MOE/
MOA, RPA.

Avant la mise en place de tout équipement, le titulaire du marché devra obtenir l’accord sur les emplace-
ments par le maître d’ouvrage ou son représentant.

Le titulaire fournit les plans et documents techniques suivants     :  

– Les documents nécessaires à la réalisation de l’ouvrage d’après les éléments de définition du projet ;
– Les éléments et informations nécessaires à l’élaboration du DIUO ;
– Les plans et notes techniques de calculs réglementaires, études de détail, échantillons et autres docu-
ments nécessaires à son dossier d’exécution de l’ouvrage.
Tous ces documents listés sont régulièrement mis à jour par le titulaire avant chaque réunion de chantier 
et remis au maître d’œuvre au cours des réunions de chantier.  Tous les documents non validés par le 
MOA, ou le bureau de contrôle si existant sur l’opération seront considérés comme non recevables. Le 
maître de l’ouvrage pourra refuser les travaux.

5.6.1.2 Autres documents d’exécution pour visa et autres que ceux cités

 Sans objet
Les autres documents utiles et si nécessaires seront précisés dans l’ordre de service de démarrage et 
dans le CCTP correspondant.

5.6.1.3 Échantillons (application article 24 CCAG-T)

 Sur demande du Maître d’ouvrage, le titulaire est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons né-
cessaires pour les vérifications. 

Les travaux ne commenceront pas avant l’obtention du visa du MOE et de l’achèvement de la période 
de préparation

5.6.2 Documents non soumis à Visa     :  

– Copie des attestations annuelles des contrats d’assurance professionnelle réglementaires couvant l’acti-
vité de l’entrepreneur ;

– Copie déclaration d’ouverture de chantier pour tout chantier employant au moins pendant plus d’une 
semaine dix (10) personnes à adresser au maître d’ouvrage.

5.7 Repliement des installations de chantier, remise en état des lieux

Au terme des travaux et imparti dans le délai global de réalisation, le titulaire doit avoir fini de procéder 
au :

– repliement des installations de chantier ;

– la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier ;

– au dégagement, au nettoiement et évacuation de ses déblais et déchets divers vers les filières réglemen-
taires. Ces opérations sont effectuées dans le délai d’exécution des travaux. En cas de retard, ces opéra-
tions seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées au CCAG travaux référencé.

5.8 Exécution des Ordres de Services (OS)     :  

5.8.1   Type, forme et notification  

La notification du marché précise l’exécution des travaux par l’établissement d’un ordre de service. La 
date de commencement des travaux fixé sur l’ordre de service est le point de départ du décompte du dé-
lai d'exécution des travaux.

Délai d’émission et de notification de l’ordre de service après notification du marché : prise en compte de 
la nouvelle mesure de décembre 2022 de simplification, évitant l’inflation des coûts durant cette période.

Le délai de l’ordre de service ordonnant le début de l’exécution du marché est fixé au maximum à 4     mois   
à compter de la notification du marché.

Les Ordres de Services (OS) sont des documents écrits, numérotés et signés et émis exclusivement par le 
maître d’ouvrage, RPA, sur lequel sont précisés :
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– Le rappel du montant du marché initial notifié (offre de base avec les variantes si elles sont acceptées) 
et ses actes modificatifs éventuels ;
– Les délais d’exécution des travaux, durée et date de démarrage ;
– Les modalités d’exécution de tout ou partie des travaux à exécuter ;
– Les attestations d’assurances professionnelles diverses détenues par le titulaire, à jour couvrant l’exécu-
tion des travaux en cours ;

5.8.1.1 Notification et réception électronique des OS

Échanges dématérialisés     :  

Afin de simplifier les échanges dématérialisés des relations entre les parties pendant la phase d’exécution 
du marché, les ordres de services sont notifiés au titulaire par voie dématérialisée par le biais du profil 
acheteur sur le support PLACE. Le titulaire est réputé avoir reçu cette notification à la date de la première 
consultation du document qui leur a été adressé, certifié par l’accusé de réception délivré par l’applica-
tion informatique, ou à défaut de consultation dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de 
mise à disposition du document sur le profil acheteur, à l’issue de ce délai.

Observations du titulaire     :  

(application du 3.8.2 CCAG-T)

5.9 Modification des travaux ou prestations supplémentaires éventuelles

Lorsqu’elles sont devenues nécessaires en cours d’exécution, pour des circonstances imprévues ou dont 
les montants sont faibles et non substantiels. Ces ajustements ayant une incidence financière sont réali-
sées par ordre de service valorisant la prestation, après accord du maître d’ouvrage précisant les modali-
tés d’exécution (technique, financière, exécution…).

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d’exécution fera l’objet d’un ordre de ser-
vice modificatif. Des ordres de services complémentaires peuvent être adressés au titulaire pour l’exécu-
tion du marché.

5.10 Durée et date limite d’achèvement des travaux

La durée d’exécution totale des travaux est fixée dans l’acte d’engagement (ATTRI1), et figurant sur l’ordre 
de service de début de travaux, indiquant  en prévision la date des OPR.

Le présent marché est passé pour une durée initiale, courant de la date de début de travaux, après notifi-
cation du marché au titulaire et notification de la réception de l’Ordre de service ordonnant le début des 
travaux) jusqu’à l’expiration du délai d’exécution prévu et l’achèvement des travaux incombant à l’entre-
preneur et de la réception des travaux. L’opération s’achève avec la réception de l'ouvrage.

Article 6 – Dispositions des obligations des enjeux sociaux et environnementaux

Ils sont définis par le RPA par les clauses d’obligation fixées ci-dessous :

6.1 Considérations sociales

Tout achat public comporte une dimension sociale et responsable dans tous les secteurs d’activité de la 
commande publique, le RPA s’engage au travers du marché, en intégrant cette dimension par le dispositif 
ci-dessous, et ses conditions d’exécution fixées ci-dessous. Ces dispositions visent à promouvoir le progrès 
social et à lutter contre les exclusions via les mesures et les objectifs fixés par l’acheteur dans ses consul-
tations.

6.1.1 Cadre législatif et réglementaire en matière sociale     :  

Textes principaux     :  

– Code de la commande publique (L 2112-1 à L 2112-3) et l’article 20 CCAG/ travaux applicables au mar-
ché ;
– La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
– La loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuse d’ordre ;
– Loi dite Climat et Résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021 et son décret d’application, précisant les 
considérations sociales dans tous les marchés à compter d’août 2026 pour les seuils européens ;
– Le pacte de croissance de l’économie sociale et solidaire du 29 novembre 2018 ;
– Circulaire Premier Ministre du 25 février 2020 fixant les engagements de l’État pour les services publics 
éco responsables ;
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– Plan National des Achats Durables de l’État 2022-2025 fixant un pourcentage de 30 % des contrats mar-
chés incluant une considération sociale d’ici 2025 ;
– Concertation avec l’AMO Insertion de la Maison Métropole Insertion de l’Emploi de Lyon et autres facili-
tateurs des cellules Emploi Grands chantiers départementaux.

- L’article 20 « Clause d’Insertion Sociale » du CCAG-T portant sur le développement durable applicable 
au présent marché, sous réserve des précisions et dérogations apportées par les articles ci-dessous.

6-1-2 Conditions d’exécution et d’application de la clause   sociale  

L'acheteur public impose la réalisation d’une clause sociale « heures d’insertion » afin de favoriser l’accès 
ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles. Il fixe dans 
ce marché un niveau minimal d’insertion par l’activité économique 

A – OBJET

Le maître d’ouvrage, dans sa stratégie RSE dans confie aux facilitateurs de la Maison de l’Emploi et de la 
formation Sud Ardèche,  le  rôle d’interlocuteurs uniques pour le  titulaire du marché dans la  mise en 
œuvre de la clause sociale d’insertion. Les objectifs d’action d’insertion consiste pour le titulaire du ou 
des lots concernés, à confier des heures de travail à des personnes rencontrant des difficultés sociales 
et/ou professionnelles. 

L’engagement du candidat à une démarche d’insertion est formulée dans  l’annexe 5 à l’ATTRI1 fournie 
dans le Dossier de consultation des Entreprises (DCE) et constituant le Cahier des Charges d’Insertion So-
ciale (CCIS). 

Les conditions d’exécution sont fixées dans l’annexe 5 constituant le CCIS et dans cet article du CCAP.

Il existe sur le territoire des personnes éloignées de l’emploi, tel que défini ci-dessous, qui souhaitent sur-
monter leurs difficultés socio-professionnelles et trouver des solutions d’insertion professionnelle durable 
dans le secteur d’activité objet du présent marché.  Deux plaquettes sur les mesures sociales sont an-
nexées en guide au présent CCAP. Le maillage des Maisons Insertion de l’emploi est régional. 

B   –   Conditions d’éligibilité des bénéficiaires de la clause sociale d’insertion  

L’éligibilité des publics doit être établie par le Facilitateur de la Maison de l’emploi et de la formation sud 
Ardèche, référente pour le Maître d’Ouvrage, préalablement à la mise en œuvre du dispositif et à la réali-
sation des heures d’insertion. 
Les personnes concernées par l’action d’insertion professionnelle sont celles citées à l’article 20.1.1 du 
CCAG et par dérogation à l’article 20.1.1.1 du CCAG, les personnes visées au petit « e » doivent aussi rele-
ver d’une des catégories du 20.1.1.2.
L’éligibilité des personnes aux clauses sociales est d’une durée maximale de 2 ans à compter de la date 
du premier contrat.
Cette durée est portée à 3 ans si le contrat de travail, initialement à durée limitée (intérim ou CDD) est 
transformé en CDI, ou sa mise à disposition en intérim se poursuit en contrat d’alternance ou en CDI, 
dans la même entreprise.

C-    Engagement de l’entreprise titulaire  

Pour le marché défini à l’article D-1 ci-dessous et précisé dans le Cahier des Charges d’Insertion Sociale 
(annexe 5), les entreprises qui soumissionnent s’engagent à réaliser une action d’insertion professionnelle 
de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.

C-1 Nombre  d’heures d’insertion :  L’objectif d’insertion en nombre d’heures fixée par l’AMO insertion par 
est la suivante

N° Lot Libellé
Nombre 
d’heures 
imposées

Equivalent à titre indicatif temps 
plein/jours ouvrés, semaines ou 

mois (base 35 h)

Lot 1 VRD / GROS OEUVRE 70h 2 semaines

Lot 2 CVC : Chauffage, Ventilation, Climatisation 210h 6 semaine
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TOTAL 280h 8 semaines

C-2 Globalisation des personnes entre marchés
Une entreprise ayant plusieurs marchés avec clause d’insertion, peut, sous réserve de l’accord par la Faci-
litatrice de la Maison de l’emploi et de la formation sud Ardèche, valoriser la même personne et l’affecter 
indifféremment à l’un ou l’autre des marchés suivis par celle-ci. Ceci afin d’améliorer son parcours d’ac-
cès à l’emploi.

D   –Modalités d’exécution et de mise en œuvre de la clause sociale d’insertion  

Dans un délai d’un mois à compter de la notification du marché, l’entreprise titulaire précisera les moda-
lités retenues pour l’action d’insertion professionnelle au facilitateur des clauses de la Maison de l’Emploi 
et de la formation sud Ardèche, chargé par le Maître d’Ouvrage de valider les candidatures et du suivi de 
la mise en œuvre de l’insertion (art.G) ainsi que du bilan. Une réunion de mise au point de l’action d’inser-
tion peut être prévue par l’acheteur.
L'action d'insertion professionnelle peut être mise en œuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des 
modalités suivantes (plus de précisions au CCAG) : 

 1  e   option   : Embauche directe par l'entreprise titulaire du marché via les contrats suivants : 

Cette embauche peut se réaliser par tous les types de contrats de travail : CDD, CDI, contrats en 
alternance (d’apprentissage ou de professionnalisation), contrats aidés.
A noter que dans le cadre de contrat de professionnalisation et de contrat d’apprentissage, les heures de 
formation réalisées durant le contrat sont valorisables au titre de la clause sociale d’insertion.
Le titulaire est libre du choix du profil embauché, sous réserve de son éligibilité, mais il s’engage dans la 
définition des missions et son intégration au sein de l’entreprise, de sorte que le candidat bénéficie d’une 
véritable insertion professionnelle.

2  e   option   : Mise à disposition du titulaire de personnel éligible par une structure qualifiée.
Il peut s’agir d’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), d’une entreprise adaptée de travail 
temporaire (EATT), d’une entreprise de travail temporaire (ETT), d’un groupement d’employeurs pour 
l’insertion et la qualification (GEIQ), d’une association intermédiaire (AI) ou d’un Etablissement et 
Services d’Aide par le Travail (ESAT).
Cet organisme se chargera du recrutement, du suivi et de l’accompagnement du personnel éligible à 
l’insertion mis à disposition, qui sera encadré par le titulaire.

 3  e   option   :  Sous-traitance ou co-traitance avec une entreprise d’insertion
- Co-traitance  ou  sous-traitance  avec  une  entreprise  d’insertion  pour  l’équivalent  du  nombre 

d’heures en insertion imposée par lot.
- Candidature au présent marché par une entreprise d’insertion.

E – Contrôle de l’action d’insertion 
Il sera procédé au contrôle de l'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le prestataire s'est enga-
gé.
A cet effet, il produira obligatoirement, au fur et à mesure de leur mise en œuvre, tous les renseigne-
ments relatifs à la réalisation de l'action :

 les documents justifiant que les personnes employées répondent aux critères indiqués  à l’article 
B,

 les contrats de travail et les copies bulletins de salaires ou tableaux d’heures des structures d’in-
sertion et autres prestataires dûment signés à chaque début de mois

 la fiche relative à la protection des données (RGPD) : fiche de positionnement ou fiche de posi-
tionnement – Embauche directe

L'entreprise attributaire doit informer le Facilitateur par mail et le Maître d’ouvrage par courrier recom-
mandé avec AR, si elle rencontre des difficultés pour assurer son engagement. 
Dans ce cas, le facilitateur référent Insertion étudiera avec l’entreprise attributaire les justificatifs de sa 
situation et  les solutions à apporter. Celles-ci seront soumises à validation par le Maître d’Ouvrage.
En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, l’entreprise attributaire peut de-
mander au pouvoir adjudicateur la suspension ou la suppression de la clause sociale d’insertion. 
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité partielle, ou à l’engage-
ment d’une procédure de licenciement pour motif économique ou encore, à l’ouverture d’une procédure 
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de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur annule la clause sociale d’insertion. Cette annulation 
est subordonnée à la communication d’une copie des documents afférents à ces difficultés, transmis à la 
DDETS (PP) ou au juge. 

F – Pénalités relatives à la clause sociale d’insertion
En cas de non-exécution de la clause sociale d’insertion, et après mise en demeure, le titulaire du marché 
se voit appliquer les pénalités forfaitaires suivantes : 
Motif Montant HT

Non-respect des objectifs minimum d’insertion préci-
sés à l’article 3-2 du CCIS

50 Euros par heure non contractualisée

Absence ou refus ou retard de transmission des rensei-
gnements – article 6 – propres à permettre le contrôle 
de l’exécution de l’action

100 € nets de taxes/jour calendaire de retard.

Absence injustifiée à une réunion de suivi de l’exécu-
tion de la clause d’insertion

200 €

G – Rôle et accompagnement de l’action d’insertion
Afin de faciliter la mise en œuvre de l'action d'insertion, la Maison de l’emploi et de la formation sud Ar-
dèche, service de facilitation des clauses, est chargée par le Maître d’Ouvrage : 

 du suivi de la mise en œuvre par les entreprises et du bilan général de l’action, et au préalable  
d’un accompagnement spécifique, afin :

– de conseiller et informer les entreprises sur les modalités de mise en œuvre de l'action,
– de mettre en relation les entreprises avec les structures d'insertion par l'activité économique,
– d’aider au recrutement de personnes éligibles à l'action,
– de suivre l’application de la clause et d’évaluer ses effets sur l’accès à l’emploi en liaison avec les entre-
prises.
Facilitateur de la clause sociale d’insertion :Mathieu VINCENT – Chargé de Mission Insertion – Marchés 
Publics -Maison de l’emploi et de la formation sud Ardèche (Aubenas)-Tél. : 06 49 17 81 44 – Email : 
clauses@mdef-sudardeche.fr 

H –  Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Le titulaire est informé que la gestion des données de ces bilans nominatifs sera confiée à la Maison de 
l’emploi et de la formation sud Ardèche. Ces données seront traitées dans le logiciel « ABC clause », dé-
veloppé par la société Cityzen du Groupe UP à la demande de l’Alliance Villes Emploi, qui a fait l’objet 
d’une déclaration à la CNIL.
A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de l’entreprise, les représentants du Donneur d’ordre, les re-
présentants de tous les partenaires impliquées dans la mise en application de la clause sont informés que 
les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le suivi dans le 
cadre du dispositif clause d’insertion. La Maison de l’emploi et de la formation sud Ardèche est respon-
sable du traitement des données collectées. Les données sont conservées :

 Dans le cadre de la charte insertion NPNRU, ces informations devront être conservées jusqu’en 
2028 inclus.

 En l’absence de positionnement sur un emploi, les données seront conservées 6 mois maximum.
Ces données sont destinées au service des clauses d’insertion et aux organismes partenaires emploi – in-
sertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches.
Il est possible à tout moment de demander l’accès, la rectification, l’effacement, la portabilité ou la limi-
tation des données vous concernant, ou vous opposer à leur traitement, en contactant le délégué à la 
protection des données par mél à : direction@mdef-sudardeche.fr ou par courrier : à l’attention du délé-
gué à la protection des données, Maison de l’emploi et de la formation sud Ardèche, 40 chemin de la fon-
taine de Cheyron 07 200 AUBENAS.
Toute personne estimant que le droit à la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire une 
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fon-
tenoy-TSA 80715-75334 PARIS CEDEX 07. La non-fourniture ou la non-autorisation de la transmission de 
ces informations entraînera l’impossibilité de donner une suite à ce positionnement.
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I –  Résiliation
En cas de manquement grave du titulaire à son engagement d’insertion, le maître d’ouvrage peut procé-
der à la résiliation du marché conformément à l’article 50 du  présent C.C.A.P.

6.2 Considérations environnementales et achats responsables

6.2.1 Cadre législatif et réglementaire

— Code de l’environnement ;
— Code de la commande publique (L.211.1.1) et le CCAG/ travaux applicables au marché ;
— Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ;
— Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite loi « Climat et résilience » avec une échéance de mise en confor-
mité au plus tard en Août 2026 ;
– Loi n° 2020-105 du 10/2/2020 AGEC relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ;
– Circulaire du 10 novembre 2022 relative au plan de sobriété énergétique de l’état ;
– Directive 2012/27/UE du 25/10/2012 relative à l’efficacité énergétique ;
– Loi n° 2009-967 du 03 août 2009 modifiée de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement ;
– Loi n° 2010-788 dite « GRENELLE 2 du 12 juillet 2010 » portant sur l’engagement national pour l’environ-
nement ;
– Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
– Stratégie Nationale de Développement durable (SNDD) adoptée en juin 2003 ;
–  3ème Plan National d’Action pour les achats Publics Durable (PNADD) 2022-2025 ;
– Politique d’achat responsable de l’État avril  2023, sous la forme d’un cadre de mise en ouvre et de 
conduite opérationnelle, transmise par la Direction des Achats de l’État ;
– Circulaire du 03 décembre 2008 PAE (Plan Exemplaire de l’État) relative à l’exemplarité de l’État au re-
gard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et établissements publics ;
– Guide et recommandation T2-2000 relative à la gestion des déchets de chantier du bâtiment.

6.2.2 Conditions d’exécutions des clauses d’exigences environnementales

(dérogation à l’article 20.2 CCAG-T)

Gestion et objectif des enjeux environnementaux liés à l’objet du marché, dont le chantier doit être res-
pectueux de l’environnement :

Dans une volonté de protection de l’environnement, il est fait application des articles de la commande 
publique (L2112-2) et des règlements cités ci-dessous, en prévoyant des conditions d’exécution des presta-
tions comportant des éléments à caractère environnemental.

L  es objectifs et les cibles environnements fixés par le RPA sont fixés par priorité selon les axes et les di  -  
mensions cités ci-dessous       :  

L’axe retenu des achats durables est celui adapté aux travaux du Bâtiment dans le cadre d’une rénovation.

« Gestion des déchets et valorisation »; « Bruit et vibration » ; « transport et circulation et mode doux » ; 
« économie circulaire » et « Promouvoir l’égalité Homme/Femme dans les conditions de travail du person-
nel » ; « agir sur la décarbonation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre » ;

6.2.2.1 Composition des produits, matériaux issus du réemploi, réutilisés et recyclés

Les matériaux présentés dans l'offre du candidat doivent répondre au niveau minimum des exigences 
thermiques et acoustiques requises fixées dans le CCTP. Les fournitures, matériaux  présentés par le titu-
laire sont non dangereux et doivent posséder un impact réduit sur l’environnement. Le titulaire doit utili-
ser, autant que possible, des produits issus de l’économie circulaire et faire l’objet de réemploi. Les pro-
duits et matériaux peuvent être bas-Carbonne et biosourcés. Le titulaire est donc un acteur de cette ac-
tion environnementale.

La réglementation appliquée par le titulaire encadrant la gestion des déchets doit favoriser les principes 
de l’économie-circulaire.

6.2.2.2 Clause verte de Gestion des déchets – Objectifs et conditions exécution 

L’objet du marché relatif à des travaux sur bâtiment représente un fort enjeu environnemental, vu que 
l’activité et le secteur du BTP traite environ 42 MT/an de déchets, le RPA impose ses conditions de pres-
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cription et d’exécution sur la gestion environnementale des déchets, favorisant l’amélioration la valorisa-
tion et de limiter le risque de pollution/

– La politique de gestion des déchets avec une réduction et une valorisation des déchets, avec l’obliga-
tion de Tri à la source des déchets et recyclage par nature et rubriques citées ci-dessous. Le titulaire 
prend l’ensemble des mesures nécessaires pour son tri en respectant les cahiers des charges des diffé-
rentes filières de valorisation ou d’élimination qui apportent des précisions quant aux modalités de dé-
pose, collecte séparé et transport de ces déchets à respecter.

– L’obligation aux producteurs de trier à la source les 5 flux de déchets selon l’application du décret 
n°2016-288 du 10 mars 2016 dit DÉCRET 5 FLUX :

- Déchets Industriels Banals non dangereux (DIB) ;

- Déchets Industriels Spéciaux (DIS) ;

- Déchets amiantés des MCA ;

- Déchets en provenance des Équipements Électriques et Électroniques (D.E.E.E ) ;

- Emballages-divers et  cartons non souillés ;

Le titulaire :

– contractualise si possible avec des éco-organismes (valovat ou équivalent) pour bénéficier de la prise en 
charge des coûts de traitement des déchets triés ;

– organise et déclare le chantier à un éco-organisme en détaillant les informations demandées et en pré-
cisant le gestionnaire de déchets référencé de l’entreprise ;

– respecte l’obligation de traçabilité des déchets sur la plateforme TRACKDECHETS ;

– participe et entreprend les actions anti gaspillage en faveur de l’économie circulaire ;

– Respecter un des axes de la loi AGEC anti gaspillage et de l’économie circulaire sur l’objectif de SORTIR 
DU PLASTIQUE JETABLE ET DE L’ATTEINTE ZÉRO pour 2025 et il doit privilégier les objets et produits 
réutilisables.

– Interdiction du plastique d’origine pétrochimique à usage unique de type bouteilles contenants, as-
siettes, et gobelets et autres polymères plastiques naturels ou modifiés et les matières plastiques fabri-
quées à partir de matières premières d’origine biologique, fossiles ou synthétiques, sur les lieux de travail, 
de chantier, base vie, conformément à la réglementation de juillet 2020 et de la directive européenne de 
2019. Un guide est annexé au DCE

En cas de présence d’Amiante, le titulaire à l’obligation de saisir pour la traçabilité de déclarer les informa-
tions réglementaires dématérialisées sur le site TRACKDECHETS, de la rubrique BSDA pour l’amiante) en 
fin de chantier, lors de la réception des travaux.

Le titulaire exécute et applique le traitement des déchets conformément à la présentation de son SHOD, 
remis dans l’offre.

Vérification des obligations environnementales     :

Le RPA est en mesure de vérifier la méthodologie décrite dans le mémoire technique du titulaire, au titre 
de son schéma d’organisation de traitement des déchets, de la traçabilité des déchets sur le site régle-
mentaire Trackdéchets (BSD dématérialisés), du choix de la filière de traitement, de la valorisation des dé-
chets et de sa démarche de qualité environnementale.

6.2.2.3 Objectif de réduction des nuisances sonores

Les prescriptions techniques des fournitures principales sont fixées au CCTP et sont une source d’écono-
mie d’énergie. Les équipements listés dans l’annexe du CCTP et fournis dans l’offre au titre de l’exécution 
des travaux répondront à la réglementation selon l’arrêté du 28/10/1994 concernant la réglementation 
acoustique.

6.2.2.4 Conduite -Transport-Livraison

Le présent article s’applique aux véhicules routiers mobilisés dans le cadre de l’exécution du marché, que 
les travaux soient réalisés en flotte propre à la société du titulaire ou externalisée

Le candidat s'efforcera à réduire et gérer l'effort de réduction des nuisances sonores pendant la durée 
d’exécution des travaux. Le pouvoir adjudicateur exige du candidat à optimiser les tournées des livraisons 
de fournitures sur le chantier, dans le but de réduire les émissions polluantes liées aux transports. Le can-
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didat pratique l’ÉCOCONDUITE. Les différents véhicules sur le chantier doivent être arrêtés, ne pas tour-
ner inutilement et donc moteurs coupés pendant les opérations de chargement ou déchargement. Les 
différents accessoires de manutention des véhicules (grue, palan, bras de manœuvre) permettant les opé-
rations doivent être si possible reliés à des batteries auxiliaires et non sur le moteur tournant. Le titulaire 
détermine sa quantité de gaz à effet de serre émise  et mobilisée par le transport pendant la durée d’exé-
cution des travaux.
6.2.2.5 Critère d’incitation le candidat à une charte et/ou label de Recycleur du BTP

L’acheteur incite les candidats à prendre en compte les objectifs au travers de cette clause d’incitation du 
candidat à adhérer et/ou rejoindre à une charte professionnelle d’entrepreneur recycleur du BTP, pour 
une prise en compte de la démarche d’une économie circulaire.

6.2.2.6 Clause relative à l’égalité Homme/Femme

L’acheteur fixe la disposition relative aux dispositions de la politique de promotion de cette égalité au tra-
vers des stipulations suivantes :

Conformément au Code du travail, le titulaire met en place, le cas échéant, des installations sanitaires sé-
parées sur la base vie du chantier pour les travailleurs féminins et masculins. En cas d’inobservation de 
cette obligation, l’acheteur peut prendre aux frais et risques du titulaire les mesures nécessaires après une 
mise en demeure restée sans effet. L’égalité entre les hommes et les femmes doit être respectée dans les 
conditions de travail du personnel du titulaire affecté aux travaux.

6.2.2.7 Clause relative à la prise en compte de l’indice de réparabilité ou de durabilité 

L’acheteur vise à promouvoir la durabilité et la responsabilité environnementale liées à la qualité des pro-
duits présentés et fournis par le titulaire. Durant l’exécution des travaux, le titulaire est tenu dans l’obliga-
tion d’utiliser des produits et équipements, et fournitures avec une longue durée de vise et d’utiliser ds 
produits qui ne contiennent pas ou peu de substances toxiques ou métaux lourds. Les Fiches techniques 
fournies avec le mémoire technique de l’offre du titulaire précisent les indices de réparabilité, de durabili-
té et de démontabilité. Le titulaire précise la durée maximale de commercialisation des pièces détachées 
des équipements principaux fixés au  CCTP.

6.2.2.8 Clause relative aux démarches sociales et de vigilance 

Le titulaire s’engage à respecter une démarche de vigilance et de traçabilité sociale de ses chaînes
d’approvisionnement de ses fournitures, produit et des services.

6.2.3 Dispositif de performance et d’Économie d’Énergie des fluides

6.2.3.1 Cadre Réglementaire de la performance et de l’efficacité énergétique

  Oui pour le lot 2 CVC . L’orientation est sur l’axe de la puissance acoustique, l’éco conception, la circu-
larité des produits et sur le pouvoir de réchauffement global. Le marché est soumis aux exigences et des 
spécificités techniques des pompes à chaleur conformément au cadre contractuel de la chaîne de déci-
sion de la Direction des Achats de l’État fixant une stratégie nationale sur les PAC avec un enjeux pour les  
filières françaises et européennes, précisant les exigences techniques et spécificités des PAC. Les axes 
sont fixés en critères et sous-critères dans le mémoire technique et au sein de son annexe 1.

6.2.3.2 P  rincipaux textes réglementaires  

Les principaux textes et règlements sont cités et listés au sein des articles 2.7 et du 2.10 du présent CCAP.

6.3 Certification achats responsables de l’État

Dans le cadre de l’amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire, il est précisé que le minis-
tère de l’Intérieur est détenteur du label « relation fournisseurs achats responsables » (RFAR) adossé à la 
norme ISO 20400/2017 « Achats Responsables – litiges directrices délivré par la médiation des entreprises 
et le Conseil National des Achats (CNA).

Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants intervenant 
dans ses marchés publiés, le RPA invite l’ensemble des titulaires desdits marchés à se conformer à la 
norme ISO 20400/2017 et aux exigences de la charte « Relations Fournisseurs Responsables (RFAR) et au 
label RFAR joint au présent DCE et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s’engage à informer le ministère de l’Intérieur de toute démarche entreprise en la matière, et 
notamment la signature de « la charte RFR », puis le dépôt d’un dossier de candidature au label susmen-
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tionné et de l’éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recomman-
dations de la norme ISO 20400/2017 dans ses processus internes.

La Médiation des entreprises – en association avec le Conseil National des Achats (CNA) – vous accompa-
gnera dans cette démarche. Pour toute information :

URL : http://www.economie.gouv.fr/mediation-des-entreprises 

Article 7 – Organisation / installation / coordination   / sécurité et hygiène du chantier  

Déclaration Préalable :  Oui 

La nature des travaux a fait l’objet d’une DP  auprès de la Préfecture de l’Ardèche sous  PC 007 132 26 
D0003  accordé le 28/04/2026.

Autres déclarations administratives     :     Oui ATERP  et la nature des travaux est soumise à l’instruction 
des ABF

Les prescriptions sont fixées au CCTP. L'installation du chantier est incluse dans le prix forfaitaire du titu-
laire est comprend les sujétions et fournitures suivantes:

7.1 De base et portée Générale

– Les branchements (EP/EU/EV) de fluide, eau, électricité et téléphonie, à titre provisoire.
– Les prestations nécessaires à l'hygiène : sanitaires et vestiaires (demandées dans les pièces communes et 
du PCSPS).
– Les dispositions spécifiques liées à la pandémie de COVID19 et rendues nécessaires par l’application des 
préconisations du guide de l'OPPBTP.
– Les installations réglementaires de sécurité : garde-corps, clôture de chantier type Heras avec un portail 
d’accès fermant à clé et dispositif anti-vandales, signalisations et panneaux réglementaires : « chantier in-
terdit au public » et « port du casque obligatoire ».
– La salle de réunion de chantier avec table et chaises et armoire (tel que demandé dans les pièces com-
munes ou PGSPS).
– Supporte les charges relatives à l'entretien et à l’établissement de ses installations de chantier.
– Le panneau de chantier, fourniture, pose et dépose suivant indications du Maître d’ouvrage ou son re-
présentant.
– Identification des salariés employés sur le chantier – port d’un badge : L’ensemble des salariés présent 
su le chantier a l’obligation de porter de manière apparente sa carte d’identité professionnelle sécurisée 
comportant :

Photo ; Nom ; Employeur réel (titulaire ou sous-traitant)

Le représentant du maître d’ouvrage peut effectuer des contrôles ayant pour objet la vérification du port 
effectif du badge et la validité de celui-ci En cas de manquement à l’obligation du port du badge ou de 
constatation d’un badge non valider les sanctions prévues à l’article des pénalités sont mises en œuvre.

– La protection des ouvrages si nécessaires.

7.2 De base portée technique et détaillée

Les prescriptions de l'installation sont fixées au CCTP .

7.2.1 Principes généraux de la Gestion des déchets de chantier

Pour les travaux sur existant : (déchets issus de la phase dépose et de la phase de mise en œuvre des ma-
tériaux neufs) (dérogation à l’article 36 CCAG-T).

7.2.2 Réglementation applicable au présent marché

– Code de l'environnement : Titre IV : Prévention et gestion des déchets ;
– Recommandation GEM (groupe d'étude Marché) n° T2-2000 adopté le 22 juin 2000 relative à la gestion 
des déchets de chantiers du bâtiment et obligation de traçabilité des déchets issus du chantier ;
– Guide pratique du BTP des bonnes pratiques environnementales sur les Déchets ;
– CCTP.

L’objectif est de limiter la production des déchets, le titulaire ne doit pas stocker sur le site et son offre  
présente sa procédure de traitement des différents types de déchets (DEEE, DIS, DIB..) issus du chantier.

Lieux de dépôt des déblais en excédent : (application CCAG travaux 31.2)
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7.2.3 Contrôle et suivi des déchets
La Saisie sur le site dématérialisé TRACKDECHETS est obligatoire.

Le titulaire à l’obligation de saisir les informations réglementaires des déchets concernés par nature et 
type de déchets. Le titulaire fournit au MOE et au maître d’ouvrage son Schéma d'organisation et de ges-
tion des déchets en le développant dans le mémoire technique, document contractuel à son offre. 

7.2.4 Déchets amiantés éventuels sur le chantier 

Le titulaire s’appuie des rapports (DTA RAT ; Prélèvement, analyse..) fournis dans le DCE et en leurs ab-
sences,  après  avoir  demandé  au  maître  d’ouvrage,  il  applique  la  réglementation  liée  à  ce  déchet 
« amiante ».

Déchets classés comme dangereux. 

L’amiante est interdit depuis le 1er janvier 1997 en raison de son caractère dangereux pour la santé et l’en-
vironnement lorsqu’il est abîmé, qu’il devient friable et qu’il risque d’émettre des fibres dans l’air. On ne 
procède à son élimination que si le matériau est altéré.

Un déchet comportant de l’amiante n’est pas un déchet ordinaire.  À ce titre il  n’est pas accepté en 
Centre de Valorisation et d’apport des encombrants, anciennement déchetterie. Il est interdit de le jeter 
dans la nature ou dans les bacs à ordures ménagères. 

En présence de déchets amiantés, le titulaire prévoit les emballages dans des sacs fermés, réglementés, 
étiquetés et transportés selon la réglementation ADR en vigueur, des centres de stockage des déchets ul-
times présents dans l’aire géographique au plus près du site de l’ouvrage. La gestion et l’élimination sont 
confiées au titulaire, ce dernier aura la qualité de détenteur, qui procédera à leur élimination sur les fi-
lières réglementaires. Le conditionnement des déchets amiantés est effectué en faible quantité.

Les documents de traçabilité (CAP, BSD Amiante dématérialisé sur TRACKDECHETS…) des déchets amian-
tés seront fournis au maître d’ouvrage, lors de la réception du chantier.

Seuls  les  personnels  chargés  de  l’exécution  des  travaux  sur  des  matériaux  susceptibles  contenir  de 
l’amiante formé en sous-section 4 pourront être affectés à ce type de prestation.

Le détail des prestations liées au désamiantage sont précisées au CCTP : Sans objet 

7.2.5 Plan de Prévention :   Hygiène et Sécurité du chantier  

Les travaux sont soumis à la réglementation de la rédaction d’un plan de prévention.

7.2.5.1 Installation générale, sécurité et hygiène du chantier

Les précisions, recommandations et obligations sont fixés au PGC CSPS ou en l’absence, par le plan de 
prévention. Un emplacement sur le site de l’ouvrage sera désigné lors de la période de préparation et sera 
mis gratuitement à la disposition du titulaire pour ses installations de chantier et dépôts provisoire de 
matériels et matériaux.

L’équipement et l’installation du chantier sont définis au CCTP. Les règles d’installation sont définies par 
le maître d’ouvrage en coordination avec le Maître d’œuvre. Le titulaire prend sur son chantier toutes les 
mesures d’ordre et de sécurité propres pour éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard 
des tiers. Il est tenu d’observer tous les règlements et consignes de l’autorité compétente, commandant 
la caserne du site gendarmerie concerné par l’exécution de l’ouvrage et du coordonnateur en matière de 
sécurité et de protection de la santé.

7.2.6 Prévention des risques particuliers

Législation du Travail en hauteur :  Décret n°2004-924 du 1er septembre 2004,relatif à l’utilisation des équi-
pements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du tra-
vail Art R.4328-58 à 4323-68 et de la norme européenne EN 14439.
Les travaux en hauteur sont effectués en application des principes généraux de prévention énoncés aux 
articles L4121-1 à L4121-5 et L4522-1 du Code du travail.
Toutes les autorisations préalables et mises en service des moyens de levage, de hauteur, nacelle, échafau-
dage, empiétement sur la voirie sont soumis à l’autorisation du Maître d’ouvrage et sont réglées lors de la 
période de préparation. 
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Les dispositifs nécessaires à l’exécution des travaux en hauteur (moyens d’accès : échafaudages, nacelles, 
garde-corps, lignes de vie provisoires…) sont décris indépendamment des ouvrages à exécuter dans un 
poste du DPGF des différents lots en cas d’allotissement.

Protection aux chutes : le titulaire met en œuvre toutes les mesures réglementaires et imposées par la lé-
gislation travail en hauteur pour la protection des employés du chantier. Lorsque les travaux temporaires 
en hauteur ne peuvent être exécutées à partir du plan de travail mentionné à l’article R4323-58 du code 
du travail, les équipements de travail appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des condi-
tions de travail sûres.
La priorité doit être donnée aux équipements permettant d’assurer une protection collective. Chaque 
travailleur doit avoir reçu une information sur le travail en hauteur et une formation au port d’équipe-
ment individuel (Art R4323-106 du code du travail).
Les mesures de prévention et des risques sont fixées dans le PGCSPS et/où dans le plan de prévention se 
substituant au PGC selon la catégorie de chantier lié à l’opération de travaux, objet du marché.

7.2.7 Prévention de l’exposition aux matériaux susceptibles de contenir de l’amiante

NOTA : En cas de présence d’amiante (type MPCA) lors des travaux d’exécution, le titulaire appliquera les 
textes et règlements suivants :

L’amiante est interdit depuis le 1er janvier 1997 en raison de son caractère dangereux pour la santé et l’en-
vironnement lorsqu’il est abîmé, s’il devient friable et qu’il risque d’émettre des fibres dans l’air. On ne 
procède à son élimination que si le matériau est altéré.

Réglementation sur les risques d’exposition à l’amiante : dispositions communes pour tous types de tra-
vaux.

Le respect de la réglementation amiante en sous-section 4 (SS4) du Code du Travail est obligatoire pour 
intervenir sur un chantier où un diagnostic amiante avant travaux ou avant démolition a confirmé la pré-
sence de ce polluant.

Les recommandations et les fiches diverses de l’OPPBTP relatives à l’amiante.

Loi 93 1418 du 31/12/1993 transposant la directive européenne dite « chantiers temporaires ou mobile »

Le titulaire est informé des obligations réglementaires (notice, aptitude médicale, formation, information) 
fiches individuelles d’exposition à l’amiante, concernant les salariés, conformément au Code du travail et 
informe ces personnels sur le risque de l’amiante susceptible d’être présent sur les travaux à exécuter. Le 
titulaire indique les méthodes et les moyens de protection et équipements individuel de travail à em-
ployer.

7.2.8 Implantation des ouvrages

 Sans objet

7.2.9 Piquetage Général

 Sans objet

7.3.0 Plan général d’implantation

(dérogation à l'article 27 CCAG)

Pour démarrer les travaux, le titulaire disposera d’un plan de masse et de situation du site, annexé au 
CCTP.

7.3.1 Conditions d’exécution des travaux, éléments particuliers et contraintes

Les travaux sont exécutés en site occupé     :   L’attention du titulaire est attirée sur le fait que le site est occu-
pé par les personnels de la gendarmerie exerçant leur fonction au sein des bâtiments pendant l'exécution 
des travaux. Le titulaire prendra les mesures pour réduire la nuisance aux usagers et assurer une continuité 
du service. Il devra s’assurer du respect du règlement intérieur de la caserne de gendarmerie du lieu de li-
vraison. Les travaux ne devront au aucun cas, ni perturber, ni interrompre le fonctionnement normal des 
installations existantes.

Exigences à prendre en compte – Sensibilisation –  Sécurité
 Sans objet

7.3.2 Fluides et énergie

Le titulaire établira une demande pour une mise à disposition, si nécessaire au maître d’ouvrage qui déci-
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dera d’en faire bénéficier gratuitement au titulaire. L’installation des points d’eau est précisée au CCTP en 
2221.

7.3.3 Mesures d'ordre social

Il est fait application de la réglementation du travail et de la protection de la main d’œuvre et conditions 
de travail : 

Les obligations qui s’imposent au Titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protec-
tion de la main-d'œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main-d'œuvre est employée. En cas 
d'évolution de la législation, en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées 
par le RPA, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties du mar-
ché, d'un avenant. Les personnels de l'entreprise titulaire exécutant les travaux devront être équipés d'ef-
fets vestimentaires réglementaires aux travaux concernés. Le titulaire respectera les règles d'hygiène et les 
règles particulières de prévention applicables à l'activité sectorielle et professionnelle, liée au marché 
pour lesquelles il y aurait un risque d'accident de travail. Les dispositions spécifiques du Code du travail 
seront appliquées par le titulaire. Le Titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vi-
gueur en matière de protection de la main d'œuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur 
le chantier.

Droit environnemental, protection social et du travail, de la main d’œuvre (selon avis relatif à la liste des 
dispositions internationales en matière de droit environnemental social et du travail permettant de reje-
ter une offre comme anormalement basse en matière de marché public (JO du 27/03/2016)

Le titulaire à l'obligation d'analyser et évaluer les risques liés aux travaux et faire appliquer ses mesures de 
sécurité. Outre la réglementation sociale locale qui lui est applicable, le titulaire est également tenu au 
respect des dispositions des huit principales conventions fondamentales de l'Organisation Internationale 
du Travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays concerné :

– la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C 87, 1948) ;
– la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C 98, 1949) ;
– la convention sur le travail force (C 29, 1930) ;
– la convention sur l’abolition du travail force (C105, 1957) ;
– la convention sur l'égalité de rémunération (C 100, 1951) ;
– la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ;
– la convention sur l’âge minimum (C 138, 1973) ;
– la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).

En outre, le Titulaire doit être en mesure, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garan-
tie des prestations, d'en justifier sur simple demande du RPA.

Lutte contre le travail dissimulé     : Le titulaire est tenu de faire porter par son personnel, ou dans le cadre 
d'un contrat de sous, et dans l'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification de 
chaque personnel. Le titulaire est tenu d'établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il 
emploie sur le chantier. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à la disposition du RPA.

7.3.4 Réunion de chantier et fréquence

L’organisation et la date pour la fréquence mensuelle des rendez-vous de chantier sont laissés à l’initiative 
du Maître d’ouvrage en fonction des nécessités et des phases d’avancement du chantier. La fréquence de 
réunion est fixée à minimum à : 1/ Mensuelle (hors programmation et visite demandée éventuellement 
par le CSPS ou son représentant vis-à-vis du maître d’ouvrage, ou éventuellement précisé dans le plan de 
prévention. La fréquence sera fixée lors de la première réunion de préparation avant travaux, fixée par OS 
notifié aux parties exécutantes, et autres intervenants. Le titulaire informera le maître d’ouvrage et/ou re-
présentant de ses personnels interlocuteurs, personnels d’exécution des travaux et référents, par niveau 
d’encadrement du chantier conformément au mémoire technique

Le titulaire, devra systématiquement assister aux réunions de chantier organisées par le maître d’ouvrage 
ou le maître d’œuvre et ce, autant de fois qu’il sera nécessaire pendant la durée des travaux sans qu’une 
convocation formelle lui soit adressée. Toutefois, des conditions particulières peuvent être définies en ac-
cord avec le maître d’ouvrage. En cas d’impossibilité, le titulaire devra se faire représenter par une per-
sonne qualifiée ayant pouvoir de décision, afin que les arbitrages inhérents aux travaux soient menés et 
mis en application immédiatement.

Le titulaire mettre tout en œuvre pour que les demandes formulées au cours des réunions de chantier 
soient traitées au plus tard pour la réunion de chantier suivante. Le cas échéant, des pénalités pourront 
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être appliquées.

Les observations figurant au compte rendu de réunion sont contractuelles. Si le compte rendu ne fait l’ob-
jet d’aucune contestation au plus tard sous huit (8) jours à compter de sa date de diffusion par voie dé-
matérialisée, les dispositions qui y sont décrites sont considérées comme acceptées sans aucune réserve.

Le maître d'ouvrage peut de son initiative provoquer une réunion en convoquant les différents interve-
nants, en communiquant par courriel les destinataires, avec un délai minimum de trois (3) jours.

7.3.5 Obligations du titulaire

7.3.5.1 Secret professionnel – Obligation de discrétion et de confidentialité     (dérogation à l'article 5 CCAG-T 2021)  

Le présent dossier intéressant le Ministère de l’Intérieur, et plus précisément une caserne de Gendarme-
rie, en conséquence, le Titulaire doit se conformer aux différentes stipulations demandées par l'Acheteur 
(liste nominative du personnel employé sur le chantier, contrôle nominatif…). Le Titulaire aura à en assurer 
la conservation avec toutes les précautions de confidentialité requises. 

Au cas où les nécessités de la sécurité de ses activités l’exigeraient, le maître d’ouvrage peut se réserver le 
droit de refuser à un ou plusieurs personnels du titulaire l’accès de certains locaux.

Le titulaire s’engage à ne pas communiquer, en France et à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, les  
renseignements qu’il aurait pur recueillir pendant l’exécution des travaux.

D’une façon générale,  le personnel du titulaire est tenu à la plus entière discrétion pour tout ce qui  
touche à l’administration pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés, tant vis-à-vis du personnel 
de cette dernière que vis-à-vis de tout tiers quelconque et cela même après la cessation du contrat. Le ti -
tulaire s’engage à faire respecter ces obligations à l’ensemble de son personnel, le cas échéant à ses sous-
traitants et fournisseurs. L’acheteur pourra demander, à tout moment, au titulaire, de lui retourner les élé-
ments ou supports d’informations confidentielles qui lui auraient été fournis. La violation de l’obligation 
de confidentialité par le titulaire peut entraîner la résiliation du marché aux torts du titulaire.

7.3.5.2 Obligations administratives d'accès au chantier -   consignes – contrôle nominatif – Sécurité  

Les différentes autorisations sont délivrées par le responsable du lieu de livraison de l'ouvrage ou du ca-
sernement du site, ou du commandant de caserne situé à la caserne de Gendarmerie, pour les accès des 
personnels de l’entreprise au sein de la caserne. Une liste nominative du personnel comportant nom pré-
nom date de naissance, lieux de naissance, n° carte d’identité, copie de la CI, est établie par l’entrepre-
neur titulaire au responsable du casernement. Cette liste est tenue à jour par le titulaire. Tout étranger ti-
tulaire d'un titre de travail dont la date de validité est périmée, devra être exclu du chantier. Le titulaire 
devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en règle vis-à vis des dispositions 
légales et réglementaires. 

Le titulaire est informé que les personnes travaillant dans le cadre du marché, ainsi que lui-même, seront 
soumis à un contrôle de sécurité. Le RPA se réserve le droit de demander le remplacement de toute per-
sonne ayant fait l’objet d’un avis défavorable. La non habilitation n’a pas à être évoquée.

Obligations des Mesures de sécurité 

Le personnel du titulaire est assujetti aux règles d’accès et de sécurité établies par le responsable com-
mandant de Caserne du site de l'opération. 

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s'appliquent, notamment 
dans les lieux qualifiés de point sensible ou de zone protégée en vertu des dispositions législatives ou ré-
glementaires prises pour la protection du secret défense, le titulaire doit observer les dispositions particu-
lières que la personne publique lui a fait communiquer.

Contraintes horaires : Les livraisons et les travaux sont exécutés sur les horaires fixés lors de la réunion 
préparatoire de chantier et stipulés sur l'OS fixant le début de chantier.

Article 8 – Sous-traitance et régime financier

8.1 Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD  )   

Selon le chapitre IV Article 28 « Responsable du traitement et sous-traitant », lorsque le titulaire du mar-
ché public souhaite sous-traiter des prestations impliquant la sous-traitance de traitement de données à 
caractère personnel, l’acheteur doit donner son autorisation écrite préalable en application de l’article 
28.2 du RGPD.

Dans le cadre des relations contractuelles entre le titulaire et son sous-traitant, les deux parties s’en-
gagent à accepter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère person-
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nel et, en particulier, le règlement (UE 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 ap-
plicable à compter du 25 mai 2018 ( ci-après, “le règlement européen sur la protection des données”) 

Le nouveau document de sous-traitance DC4 version code de la commande publique 2019 est adapté et 
mis à jour afin que l’acheteur public puisse donner son autorisation préalable spécifique à l’acceptation 
du sous-traitant lorsque ce dernier est chargé de traitements de données à caractère personnel.

Le titulaire doit s’assurer, d’une part que son sous-traitant présente des garanties suffisantes pour la mise 
en œuvre de mesures techniques et organisationnelles propres à assurer la protection des données per-
sonnelles et d’autre part, que le sous-traitant intègre les  clauses obligatoires prévues à l’article 28 du 
RGPD. Si le sous-traitant ne remplit pas les obligations en matière de protection des données, le titulaire 
demeure pleinement responsable devant l’acheteur de l’exécution par le sous-traitant de ses obligations. 

8.2 Principes Généraux

La sous-traitance de la totalité du marché n'est pas autorisée. Le délai d’agrément du sous-traitant ne dé-
bute qu’à compter de la réception du dossier complet. L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement 
être acceptée et ses conditions de paiement agréées par le RPA avant toutes interventions sur site

Toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de 
l’entreprise titulaire du marché.

Le titulaire d’un marché public peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution d’une partie du mar-
ché public dans les conditions fixées par la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée et codifiée dans le 
Code de la commande publique 2019 (Article R2193-1 et suivants) et sous condition d’avoir obtenu de 
l’acheteur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. 

Le titulaire est habilité à sous-traiter l’exécution de certaines parties du marché, provoquant obligatoire-
ment le paiement direct au sous-traitant accepté et agréé pour des prestations égales ou supérieures à 
600,00 € ttc.

Lorsque le montant des prestations sous-traitées semble anormalement bas, le RPA exige que le titulaire 
lui fournisse des précisions et justifications sur le montant de ces prestations sous-traitées.

Le titulaire du marché principal demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obli-
gations résultant du marché.

8.3 Limitation de la sous-traitance - T  âches essentielles  

Le RPA exige que les travaux de dépose et de pose des nouveaux équipements  soient effectuées directe-
ment par le titulaire du marché. Il est également rappelé que la sous-traitance totale est interdite  .  

Le RPA exige que ces tâches essentielles qui incombent au titulaire, notamment pour des motifs liés à la 
sécurité des approvisionnements ou des informations.

En cas de sous-traitance déclarée dans l’offre du soumissionnaire, ce dernier doit informer l’acheteur de la 
part du marché qu’il a l’intention de sous-traiter à des tiers, notamment ds petites et moyennes entre-
prises.

8.4 Désignation des sous-traitants en cours d'exécution du marché

Le candidat peut faire appel à la sous-traitance à condition de les avoir déclarés et d’en faire la demande 
à la personne publique chargée d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer les conditions de paiement. Il 
fournit une déclaration imprimée DC4 téléchargeable sur le site officiel :  https://www.economie.gouv.fr/
daj/marches-publics/formulaires 

Pour chaque sous-traitant, l’acte de sous-traitance DC4 mis à jour commande publique 2019 mentionne 
les rubriques suivantes :

– la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue;
– le détail d’exécution des prestations sous-traitée ;
– le nom, la raison ou dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ;
– le montant des sommes à payer directement au sous – traitant (ht et ttc) ;
– les conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance;
– le taux de TVA ou le cas particulier des travaux relevant de l’article 283-2 nonies du Code général des 
impôts (auto-liquidation) ;
– les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ;
– les certificats et attestations attestant la régularité fiscale et sociale du sous-traitant ;
– liste de référence des travaux similaires ;
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– extrait de k bis ;
– le détail des travaux sous-traités, ainsi que le montant, correspondant au poste du DPGF, ainsi que la du-
rée prévisible ;
– attestation en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement ;
– attestation de déclaration sur l’honneur du sous-traitant justifiant que ce dernier n’entre pas dans un 
des cas d’exclusion de plein droit et les exclusions à l’appréciation de l’acheteur, lui interdisant de soumis-
sionner prévus aux articles l.2141-1 À l.2141-14 de l’ordonnance n°2018-1015 du 3 décembre 2018 ;
– La déclaration d’un sous-traitant au moment de l’offre est présentée sur le document ATTRI 2 Acte spé-
cial.

Sous-traitance de second-rang (indirect)

Dans l’hypothèse où le sous-traitant recourt lui-même à la sous-traitance, il doit, préalablement à toute 
exécution des travaux, obtenir l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant 
indirect auprès du RPA.

Avance au sous-traitant

Si les conditions d’exécution du marché respectent le versement d’une avance selon les dispositions 
fixées ci-dessous à l'article 10. Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché 
est diminué du montant des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.

Le délai d’agrément du sous-traitant ne débute qu’à compter de la réception du dossier complet .

Article 9 –   Notation / Attribution / Pièces Contractuelles / Plis  

Pour l’ensemble de l’opération, les offres des candidats admis à l’analyse de leur proposition seront no-
tées et classées par ordre décroissant sur la base des critères pondérés ci-dessous.

Le candidat soumissionne pour l'ensemble des travaux représentant l'offre de base du DPGF.

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours. En cas de nécessité, la personne publique se réserve la 
faculté de demander, par écrit aux candidats, de maintenir leurs offres au-delà de cette période. En cas 
d’acceptation, notifiée par écrit à la personne publique, les candidats seront engagés par leurs offres jus-
qu’à l’échéance de ce nouveau délai durant lequel la personne publique notifiera aux candidats l’accepta-
tion ou le rejet de leurs offres. La validité de l'offre étant fixée dans l’acte d’engagement. 

9.1 Jugement des offres – Conditions d’envoi des plis

9.1.1 Examen des offres

Avant de procéder au classement, le RPA s’assure de la recevabilité des offres. Le jugement des offres est  
effectué dans les conditions prévues au Code de la commande publique.

L’analyse, la notation des offres sont effectuées selon la méthode ci-dessous

La moyenne des offres est étudiée et analysée par l’acheteur au regard du secteur économique du corps 
d’état  de  la  conjoncture  et  de  l’estimation  par  la  maîtrise  d’œuvre,  sur  l’opération  de  travaux.  La 
« moyenne des offres » est le prix moyen pour l’ensemble des offres analysées.

La méthode de notation consiste à attribuer une valeur chiffrée à une prestation au regard du critère 
donné.

Le choix de la méthode de notation par l’acheteur est approprié et non équivoque grâce à sa connais-
sance de l’état du secteur économique concerné et du niveau de prix des offres. La formule retenue pour 
la mise en œuvre du critère du prix doit permettre d'attribuer la meilleure note au candidat ayant présen-
té l’offre économiquement la plus avantageuse avec les notes des autres critères pondérés. Les montants 
à prendre en considération pour l’évaluation des offres sont les montants TTC  (TVA et toutes autres 
taxes). Chacune des offres reçues, qui n’a pas été écartée comme irrégulière, inacceptable, inappropriée 
ou anormalement basse, est analysée, critère par critère de sélection, selon la pondération retenue, puis 
convertie en note. 

Après notation et classement des offres conformément aux critères pondérés définis, l’offre économique-
ment la plus avantageuse est choisie par le RPA. La mise en œuvre du classement des critères est de type 
pondération affectant chacun des critères d’un coefficient chiffré et d’une note. 

9.1.2 Méthode de notation des offres par critère et par lot

L’attribution de la note finale globale est sur   100 points   est obtenue par addition de la note des 4 critères 
pour le lot 2 et selon 3 critères pour le lot 1
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Les offres sont ainsi classées de la meilleure (note la plus proche de 100) à la moins bonne (note la plus 
proche de 0). Le candidat obtenant la note finale /100 la plus importante sera classé premier et désigné 
comme attributaire potentiel du présent marché, sous conditions de la production des documents men-
tionnés à produire dans le délai fixé. (Règles d’attribution cf. Ar VI).

Dans le cas d’erreurs arithmétiques ou de report constatés dans le DPGF, le candidat sera invité à  préci-
ser les montants indiqués sans que cette précision puisse engendrer une modification substantielle de 
son offre.

Méthode de notation des offres     :   L’attribution de la valeur chiffrée (nombre de points) est faite au regard 
du critère de sélection listé dans le tableau ci-dessus. En cas d’égalité entre deux candidats, celui qui aura 
la meilleure note sur le critère de la valeur technique sera classé en meilleure position. 

9.1.3 Critères et sous-critères d'attribution des offres selon le lot soumissionné

L’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères hiérarchisés et pondérés 
(en pourcentage) énoncés ci-dessous. 

Notation pour la (les) variante(s) exigée :  Sans

Exigences et présence de sous-critère pondérés à l’intérieur de critère : Oui 

Notation du lot 2     :   Remarques importantes.  S’agissant d’une catégorie d’équipements essentielle à la 
transition écologique et présentant par ailleurs des enjeux industriels majeurs, un plan  d’action gouverne-
mental a ainsi été présenté en avril  2024 pour soutenir le développement de la filière françaises des 
pompes à chaleur . Le critère 3 et ses sous-critères sont imposées et définies selon la chaîne décisionnaire 
fixée par la directive de la stratégie nationale d’achat en matière de pompes à chaleur, de la Direction des 
Achats de l’État (DAE) définissant la politique de l’état en matière d’achat. Ces critères sont organisés en 
deux volets : d’une part les considérations techniques propres aux produits proposés par les soumission-
naires et d’autre part les leviers de performances et de sécurisation du marché

N° d’ordre du Critère
Hiérarchisé par ordre

 Nature du critère Intitulé

Pondération en % par 
critère de la note finale

Nbre de points
maximum attribués sur 

une note de 100 :

Critère 1     :   PRIX avec   Méthode de notation par référence 
à la moyenne des offres financière

30 % de la note finale Note sur   30 points  

Critère 2     : VALEUR TECHNIQUE   de l’offre
(appréciée  d’après  le  mémoire  technique  complété  et 
précis).

35 % de  la  note  finale  et 
décomposé  en  2  sous-cri-
tères désignés ci-dessous

Note sur   35 points   (total ob-
tenu par l’addition des notes 
des sous-critères)

Critère  3     :     Exigences  Techniques  et  considérations 
propres aux PAC selon stratégie nationale d’achat identi-
tés sur 3 axes :
Fabrication éco conception: 
Réparabilité des équipements     :   
Limitation de l’impact environnemental:  :  

25 % de  la  note  finale  et 
décomposé  en  8  sous-cri-
tères  désignés  ci-dessous 
selon l’axe

Note sur   25 points   (total ob-
tenu par l’addition des notes 
des sous-critères)

Critère 4     : VALEUR ENVIRONNEMENTALE   
(appréciée et notée d’après le mémoire technique com-
plété et précisé par le candidat)

10 %  de  la  note  finale  et 
décomposée en 2 sous-cri-
tères

Note sur 10 points (total ob-
tenu par l’addition des notes 
des sous-critères)

 Nombre total de points obtenus sur les critères sur un total de:  100 points

Avant classement et notation des critères principaux, l’offre technique du candidat est examinée sur sa 
conformité ou non aux exigences des caractéristiques du CCTP.  Toute offre non conforme technique-
ment et ne répondant pas aux exigences du CCTP est rejetée.

9-1-3-1 Notation du critère  1 Pr  ix  :   (pondérée à 30     % de la note globale finale) lot 2  

Compte tenu des écarts tarifaires constatés et de l’ensemble des critères qualitatifs identifiés, la straté-
gie est de recourir de manière obligatoire à la méthode de notation du critère prix par référence à la 
moyenne des offres financières. Cette méthode vise dès lors à comparer les offres par rapport à un pris 
moyen reflétant mieux, avec plus ou moins de précision en fonction des clauses du marché, le « prix du 
marché » au moment du dépôt ds offres. Ceci afin d ‘aboutir à des écarts de notes cohérentes avec cette 
situation du marché, d’autant plus pertinente si le critère prix est raisonnablement pondéré.

La formule de notation intégrant ce prix moyen est la suivante :  
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Note du prix du candidat noté  sur 30 = 30 * Prix moyen des offres déposées/(prix moyen des offres dépo-
sées + prix offre à noter)

9-1-3-2 Notation du critère  2 de la valeur Technique  :   (pondérée à 35 % de la note  finale) lot 2

Attendus du Contenu du mémoire technique

La notation de la valeur technique est évaluée et appréciée d’après les éléments renseignés et complétés 
dans le cadre de réponse du mémoire technique (annexe 2 à l’Attri1 du candidat) se verra attribuée une 
note répartie et obtenue à partir de l’addition des notes obtenues sur les 2 sous-critères.

Méthode de notation du critère technique avec le nombre de points obtenus des sous-critères     :  

Pour chacun des sous-critères de cette valeur technique, il est demandé aux candidats de répondre pré-
cisément à l'aide du cadre de réponse du mémoire technique. La notation détaillée des sous-critères du 
mémoire technique est la suivante : 

La note de la valeur technique totale est obtenue à partir des notes obtenues par sous-critères. Le candi-
dat se voit obtenir son nombre de points total à partir des rendus et de l’étude du «mémoire technique » 
du candidat

Le détail des précisions des informations demandées au niveau des sous-critères est précisé dans le mé-
moire technique, modèle joint au DCE. 

Les notations des sous-critères de la valeur technique sont les suivantes :

Sc2.1 Moyens humains et matériels (équipe affectée spécifiquement à l’opération, expérience et 
qualité de chaque membre et moyen matériel alloués  à l’opération )

15 points

Sc2.2 Mode opératoire : Les contraintes du projet et les dispositions prises par le candidat pour y 
remédier. Notamment en site occupé avec maintient d’activité, des accès mais aussi au niveau 
des réseaux enterrés existant.

 20 points 

9-1-3-3 Notation du critère  3 relatif aux exigences techniques et considérations propres aux PAC     : (pondéré à 25     % de   
la note finale) lot 2

Selon la stratégie nationale d’achats des PAC et de la chaîne décisionnaire de la Direction des achats de 
l’Etat . Les sous-critères sont identifiés selon trois axes définis ainsi  avec des sous-critères définis selon les 
axes.

Axe Fabrication éco conception spécification technique de durabilité  - 
de la carrosserie Pondérée à 8 %   noté sur un total de 

 8 points 

Sc3.1 Circularité  et résistance des matériaux de la carrosserie et durabilité- Écoconception 
ds produits 2pts

La notation est la suivante Note sur 2 = Part d’aluminium et d’acier constituant la carrosserie de l’offre examinée, 
exprimée en %/part d’aluminium et d’acier constituant la carrosserie la phaute parmi les offres reçues) *2

Sc3.2 Puissance acoustique appréciée sur la base d’une mesure certifiée Eurovent Certitia 
Certfication ou HP Keymark ou certifiant tiers équivalent  (détail dans le mémoire tech-
nique).

4pts

Notation Ce critère de puissance acoustique est apprécié sur la base d’une mesure qui doit être certifiée par Eu-
rovent Certita Certification ou HP Keymars (ou organisme certifiant tiers équivalent), et conformément au proto-
cole suivant (conditions cumulatives) :
- conditions de mesures selon la norme NF EN 12102-2 ;
- au point de fonctionnement de Prated climat moyens conformément aux règlements UE n°811/2013 et 813/2013 ;
-l’utilisation d’un mode de fonctionnement « silence » ou équivalent est interdit
Note sur 4 = (puissance acoustique exprimée en dB, la plus basse parmi les offres reçues/puissance acoustique de l’  
offre examinée) * 4

Sc3.3 Part des matériaux issus du recyclage  2 pts

Notation     Note sur 2   = (part de matériaux issus du recyclage de l’offre examinée, exprimée en %/ part de matériaux 
issus du recyclage la plus haute parmi les offres reçues) * 2:
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Axe réparabilité des équipements - Pondéré à 8 %  noté sur un total 
de 

 8 points 

Sc3.4  Réparabilité ,facilité de maintenance/accessibilité 3 pts

Notation : Ce ratio de réparabilité doit être calculé selon la formule suivante, le résultat étant exprimé en pourcen-
tage (sur la base de la nomenclature produit niveau 1) .  Nombre de composants réparables ou remplaçables /
nombre total de composants constituant le produit fini  *100
 Note sur 3 = (ration  de réparabilité de l’offre examinée, exprimé en % / ration de réparabilité le plus haut parmi les 
offres reçues) * 3

Sc3.5  Mesure évaluée sur la durée de la Disponibilité des pièces détachées de 10 ans mini-
mum. 3 pts

Notation     : La mesure évaluée porte sur la capacité des soumissionnaires à proposer une durée de disponibilité des 
pièces détachées de 10 ans minimum, et valorise la proposition d’une durée supérieure aux égixences minimales 
inscrites au CCTP. La méthode proportionnelle est appliquée sur la base de la formule suivante ; la mesure évaluée 
porte sur la durée de disponibilité des pièces au-delà du minimum inscrit au CCTP.
Note sur 3 = (durée de disponibilité des pièces au-delà du minium inscrit au CCTP de l’offre examinée, exprimé en 
années / durée de disponibilité des pièces au-delà du minimum inscrit  au CCTP la plus haute parmi les offres re -
çus) *3
  

sc3.6 Durée et détail des garanties exprimée en année 2 pts

Notation : Dans l’hypothèse où l’offre du soumissionnaire comporterait plusieurs durées de garantie, à savoir une 
garantie « principale » (portant sur la pac dans son ensemble) et des garanties « spécifiques » (couvrant un ou plu-
sieurs organes spécifiques), la durée retenue sera la moyenne non pondérée de l’ensemble des garanties . Il est pré-
cisé que les extensions de garantie vendues à titre commercial ne doivent pas être prises en compte dans le calcul 
de cette moyenne .La méthode proportionnelle est appliquée sur la base de la formule suivante :

Note sur 2 = (durée de garantie moyenne de ‘l’offre examinée, exprimé en années / durée de garantie moyenne la 
plus longue parmi les offres reçues) * 2

 Axe Limitation de l’impact environnemental  Pondéré à 9 % noté sur un total 
de 

9 points

Sc3.7 Efficacité énergétique exprimée en indices de performances COP, SCOP et ETAS.
L’ETAS étant la mesure la plus complète, prenant en compte à la fois les différents modes 
de fonctionnement d’une PC ainsi qu’un facteur de saisonnalité des températures exté-
rieures.

... 4 pts

Notation     ;  Méthode proportionnelle appliquée 
Note sur 4 = (indice ETAS de l’offre examinée /indice ETAS le plus haut parmi les offres reçues ) * 4

Sc3.8 Pouvoir de réchauffement global(PRG)des fluides frigorigènes (réglementation UE) ...5 pts

Note sur 5 = (indice PRG le plus bas pari les offres reçues/indice PRG de l’offre examinée ) * 5

C.C.A.P.-S 06_OP Résilience Remplacement chauffage LARGENTIERE -07 49 / 70



9-1-3-4 Notation du critère de la valeur environnementale  :   (pondérée à 10     % de la note finale globale) lot 2  

Cette valeur environnementale est exprimée et précisée au travers des réponses du candidat soumission-
naire dans son mémoire technique. Le RPA intègre cette valeur environnementale en critère, comme le 
précisent les textes et autres directives fixées ci-dessus au sein des articles 2.10 du présent CCAP-S et des 
objectifs gouvernementaux. 

Les  notations des sous-critères sont les suivants :

SC4.1 sous critère relatif gestion déchets (6%)  6 pts

SC4.2 sous critère gestion décarbonnation et réduction C02 (4%)  4 pts

Notation du lot 1     :   Rappel des critères et sous-critères

N° d’ordre du Critère
Hiérarchisé par ordre

 Nature du critère Intitulé

Pondération en % par 
critère de la note finale

Nbre de points
maximum attribués sur 

une note de 100 :

Critère 1     :   PRIX   60 % de la note finale Note sur   60 points  

Critère 2     : VALEUR TECHNIQUE   de l’offre
(appréciée  d’après  le  mémoire  technique  complété  et 
précis).

30 % de  la  note  finale  et 
décomposé  en  4  sous-cri-
tères désignés ci-dessous

Note sur   30 points   (total ob-
tenu par l’addition des notes 
des sous-critères)

Critère 3     : VALEUR ENVIRONNEMENTALE   
(appréciée et notée d’après le mémoire technique com-
plété et précisé par le candidat)

10 %  de  la  note  finale  et 
décomposée en 2 sous-cri-
tères

Note sur 10 points (total ob-
tenu par l’addition des notes 
des sous-critères)

 Nombre total de points obtenus sur les critères sur un total de:  100 points

9-1-3-1 Notation du critère n°1  Pr  ix  :   (pondérée à 60     % de la note globale finale) lot 1  

La formule de calcul pour le calcul de la note est la suivante :Cette méthode consiste à mettre la note  
maximum (60 points) pour le prix le plus bas proposé par le candidat présentant une offre économique-
ment la moins disante obtient une note maximale de 60 points  .   Les autres offres sont notées comme ci-
dessous :

Formule de base de notation du candidat jugé = (prix de l'offre du moins disant/ prix de l'offre jugée du 
candidat) x note max de 60 points. Le montant de l'offre du candidat est celle figurant à l'acte d'engage-
ment (Attri1) et de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire mixte du D.P.G.F. détaillé qui permettra 
d'apprécier les propositions de prix. En cas d'erreur de prix, le montant de l'offre figurant dans le nou-
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veau modèle d'acte d'engagement (ATTRI1) et le pouvoir adjudicateur peut demander des précisions sur 
les calculs de l'offre du candidat en cas de discordance entre les documents.

9-1-3-2 Notation du critère n°2 de la valeur Technique  :   (pondérée à 30 % de la note  finale) lot 1  

Attendus du Contenu du mémoire technique

La notation de la valeur technique est évaluée et appréciée d’après les éléments renseignés et complétés 
dans le cadre de réponse du mémoire technique (annexe 2 à l’Attri1 du candidat) se verra attribuée une 
note répartie et obtenue à partir de l’addition des notes obtenues sur les 4 sous-critères.

Méthode de notation du critère technique avec le nombre de points obtenus des sous-critères     :  

Pour chacun des sous-critères de cette valeur technique, il est demandé aux candidats de répondre pré-
cisément à l'aide du cadre de réponse du mémoire technique. La notation détaillée des sous-critères du 
mémoire technique est la suivante : 

La note de la valeur technique totale est obtenue à partir des notes obtenues par sous-critères. Le candi-
dat se voit obtenir son nombre de points total  à partir des rendus et de l’étude du «mémoire tech-
nique »   du candidat  

Le détail des précisions des informations demandées au niveau des sous-critères est précisé dans le mé-
moire technique, modèle joint au DCE. 

Les notations des sous-critères de la valeur technique sont les suivantes :

Sc2.1/    Mode opératoire – méthodologie-contraintes d’exécution et solutions proposées- Gestion de la sécurité   
du chantier

le mode opératoire doit transcrire l’analyse faite par l’entreprise des difficultés, des contraintes, des obligations 
qui seront les siennes, lors de la réalisation des travaux. L’oralisation et la méthodologie doit être détaillée. L’en -
treprise ne doit pas présenter un mode opératoire type, qui n’aurait pas ou peu de lien avec la configuration de 
ces travaux.

 Note sur 5 
pts

Sc2.2/    Matériels et produits proposés avec documentations et fiches techniques descriptives  
Le candidat précise les matériaux proposés (GNT, enrobés, bordures, pavés, etc) ; les marques et références 
lorsque cela est demandé ; les fiches techniques ; les performances des matériaux ; les certifications éven-
tuelles. 

Note sur 10 
pts

Sc2.3/    Gestion des contraintes de chantier  
Le candidat expose la gestion des réseaux existants, DICT et investigations complémentaires ; le maintien des 
accès aux occupants ; le maintien de la circulation ; la gestion des intempéries ; la prévention des nuisances ; la 
protection des ouvrages existants. 

Note sur 10 
pts

Sc2.4/  Planning, délais proposés et phasage présenté
Le planning proposé et son phasage est à préciser, ainsi que les délais d’approvisionnement les moyens mis en 
œuvre pour respecter les délais contractuels. 

Note  sur  5 
pts 

9-1-3-3 Notation du critère n° 3de la valeur environnementale  :   (pondérée à 10     % de la note finale globale) lot 1  

Cette valeur environnementale est exprimée et précisée au travers des réponses du candidat soumission-
naire dans son mémoire technique. Le RPA intègre cette valeur environnementale en critère, comme le 
précisent les textes et autres directives fixées ci-dessus au sein des articles 2.10 du présent CCAP-S et des 
objectifs gouvernementaux. 

Les  notations des sous-critères sont les suivants :

SC3-1  /  Clause verte – valorisation Gestion des déchets   viser les enjeux de réductions des déchets produits dans 
le cadre de l’exécution des travaux.
Le candidat présentera sa gestion des déchets (tri, valorisation, filière, transport, taux de recyclage, traçabilité…). 
Il joint éventuellement son SHOD (schéma d’organisation et de gestion de ses déchets). IL précise ses clauses 
vertes, sa gestion d’interdiction des plastiques à usage unique sur le chantier. Son taux de valorisation, la collecte 
par bennes mis à disposition gratuitement par des éco-organismes… Les différents types de  tri des déchets col-
lectés et les filières. 

Note  sur  3 
pts

SC3-2  / Économie circulaire, produits issus du réemploi/réutilisation, contenant des matières recyclées.  

La gestion du candidat passe par une réflexion systématique sur le potentiel de recyclage et un réemploi / une 
réutilisation des matériaux de démontage, retrait des existants sur site ou dans le réaménagement proprement 
dit en identifiant des éléments pouvant faire l’objet d’un réemploi (béton concassé, équipements, éléments ar -
chitecturaux notables, mobilier…) moyennant une dépose soignée.

Le candidat renseigne la rubrique en décrivant et définissant les produits ou catégories de produits ou de fourni-
tures issus du réemploi, réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Il peut également préciser les moyens  
de respecter les exigences du décret. Ces produits sont ceux qui seront fournis dans l’offre du marché et néces -
saires aux travaux de l’opération

Note  sur  3 
pts

SC3-3  /     réduction des nuisances sonores et les Moyens mis en œuvre pour la protection de l’environnement   (dé-
placement en mode doux, matériels utilisés, eco-conduite, formation eco gestes…)

Note  sur  4 
pts 

  Total de points obtenus par l’addition des notes des sous-critères  sur un total de   10 points 
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Attribution de la note finale (ensemble des critères)
Une note finale sur 100 points est attribuée à chaque candidat en additionnant les notes de chaque cri-
tère. L’offre du candidat ayant obtenu la meilleure note finale sera considérée comme l’offre la mieux dis-
tante.

Langage     :   Les documents seront entièrement rédigés en langue française.

La consultation prend en compte les nouvelles mesures de la réglementation de la commande publique.

Pour information au sens de la consultation du marché en procédure adaptée:

Une offre inacceptable   e  st une offre dont les conditions d’exécution méconnaissent la législation en vi-
gueur ou lorsque les crédits alloués au présent marché ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la 
financer.

Une offre inappropriée est une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir ad-
judicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence.

Une offre irrégulière ne peut être régularisée qu’à la condition d’être régularisable.

Une vigilance et une responsabilité sont demandées aux candidats soumissionnaires face à des contradic-
tions aisément décelables dans les documents de la consultation (énoncés à l’article ci-dessus 4.13

Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, 
est incomplète par l'absence des documents contractuels demandés et exigés au titre de l'offre ou ne res-
pecte pas les exigences formulées dans les documents de consultation, ou qui méconnaît la législation 
applicable notamment en matière sociale et environnementale.

Observation     :   Cas des offres irrégulières dans le sens incomplet en procédure adaptée 

Pourrait ainsi être régularisée sans négociation     :

L’offre qui présente une simple erreur matérielle, bordereau des prix incomplet, erreurs de calculs, mal 
renseigné, l’offre dont l’annexe à l’ATRRI1 n’indique pas, contrairement à ce qui est demandé dans les do-
cuments de la consultation, des délais d’exécution du marché alors que ceux-ci figurent dans le planning 
d’exécution joint au dossier ou autres documents.

À condition qu’elles ne soient pas anormalement basses, les offres irrégulières, incomplètes peuvent tou-
tefois être régularisées dans un délai approprié.

Le RPA n’est pas tenu de demander au soumissionnaire de la régulariser et peut décider de la rejeter.

Une offre jugée dans le sens incomplet (cas cités ci-dessus) est donc régularisable afin de permettre l’ana-
lyse comparative réelle des offres remises.

Elles font l’objet d’une demande de régularisation de l’offre par un document contractuel (Ouv6) du RPA 
au candidat. La demande de régularisation de l’offre incomplète, renseignée par le candidat doit per-
mettre de rendre son offre initiale analysable et comparative, avec les autres offres déposées sans affec-
ter le jeu de la concurrence et le principe d’égalité entre les candidats. La régularisation ne peut être l’oc-
casion pour le candidat d’améliorer son offre sur des points dont la régularité n’est pas en cause et ne 
peut en aucun cas avoir pour effet de modifier ses caractéristiques substantielles. Il ne s’agit pas en effet 
de permettre au soumissionnaire de présenter une nouvelle offre ou de changer les termes de celle-ci de 
telle sorte que son économie générale soit bouleversée.

9.2 Négociation de la procédure adaptée

Le RPA prévoit de négocier en se réservant toute fois la possibilité d’attribuer le marché public sur la base 
des offres initiales sans négociation. 

Organisation de la négociation : Elle est écrite et transparente par voie dématérialisé sur le profil ache-
teur PLACE. La négociation a lieu après la remise des offres et son analyse. Cette phase peut être effec-
tuée lot par lot en cas d’allotissement de la consultation. L’acheteur peut décider de procéder à l’ouver-
ture de la phase de négociation par réunion dans les locaux de l’administration gendarmerie.

Les points de la négociation     :   L’acheteur peut arrêter ses objectifs et priorités sur les prix (unitaires, liés à 
la quantité commandée, prix liés au volume global, clause de variation des prix …), les délais, les livraisons, 
l’environnement des produits, le coût d’utilisation et le cycle de vie, coût global du bâtiment (mainte-
nance, entretien…),  les garanties.  Elle peut porter sur tous les éléments de l’offre,  y compris les prix.  
L’acheteur réalisera sa grille d’analyse multicritères montrant l’intérêt de la négociation pour intégrer les 
cas prévus de ces objectifs

C.C.A.P.-S 06_OP Résilience Remplacement chauffage LARGENTIERE -07 52 / 70



Formalisme     :   L’acheteur adresse un document de type OUV6 intitulé «instance de négociation » portant 
à la fois sur l’invitation du candidat à s’engager ou pas sur cette phase et les objectifs et périmétrie de la  
négociation. Ce document précise la forme, la durée et son organisation ainsi que les points à négocier .  
La négociation peut se dérouler en plusieurs tours.

Elle peut être engagée avec tous les soumissionnaires dont la candidature a été recevable et/ou les candi-
dats ayant obtenu les meilleures notes à l’issue d’un premier classement en application des critères d’at-
tribution du marché et sous réserve d’un nombre suffisant d’opérateurs économiques.

Transparence, traçabilité et périmètre     : Cette négociation est menée soit sous forme de réunion en pré-
sentiel  soit sous la forme de consultation par écrit dématérialisé.   Les soumissionnaires sont invités via 
PLACE à négocier, et informés des conditions et des délais (en X jours précisés dans les instances de négo-
ciation) de la remise d’une nouvelle offre négociée à compter de l’invitation tracé dans le document 
adressé au candidat.

À l’issue, une nouvelle analyse des offres est réalisée et un classement est effectué à partir de la remise 
des nouvelles offres négociées. Un compte rendu de négociation listant les points de négociation est 
dressé.

9.2.1 Suite de la procédure en cas d’infructuosité − Abandon et déclaration sans suite

Pour cette consultation et son financement d’opération d’amélioration et d’économie d’énergie, de rési-
lience issue du plan de programmation de la transition écologique, le RPA peut être amené à ne  pas lan-
cer une nouvelle consultation en l’absence de candidat, si l’action fixée n’est pas reconduite ainsi que son 
financement.

Durée de validité des offres     :  

Les offres sont valables 120     jours   à compter de la date de limite de remise des offres. Le RPA est autorisé 
dans  des  cas  précis  (financement,  suggestions  techniques  liées  à  l’exécution  du  marché  pour  des 
contraintes spécifiques professionnelles à soumettre aux différents candidats ayant déposé une offre. 
Une demande écrite de prolongation des dates de validités des offres est adressée par l’acheteur aux 
candidats soumissionnaires par messagerie sécurisée, sous conditions d’acception par les candidats sou-
missionnaires

9.3 Modalité de transmission des plis

9.3.1 Date et heure de réception des plis électroniques 

Les plis devront être transmis avant la date et heure indiquée ci-dessous :

Date et heure limites de réception des offres électroniques : 2 SEPTEMBRE 2026 14h00

Les plis électroniques téléchargés et les copies de sauvegarde parvenues hors délais sont inscrits au re-
gistre des dépôts et sont rejetées.

9.3.2 Condition de transmission des plis électroniques 

Pour cette consultation, seuls sont autorisés les dépôts électroniques à l'adresse suivante : URL

https://www.marches-publics.gouv.fr 

En cas d’envois successifs seul le dernier envoi réceptionné avant la date limite de remise des plis est ad-
mis. Les plis antérieurs seront rejetés sans être examinés.

Le dépôt électronique des plis s’effectue exclusivement sur le site PLACE. Les candidats trouveront sur ce 
site un guide « utilisateur » téléchargeable. Une annexe au CCAP est également fournie dans le DCE, rela-
tive à l’utilisation de PLACE. Plusieurs documents et informations sont disponibles à la rubrique « aide » 
de la plateforme PLACE ;

Horodatage

Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Tout dossier dont le dépôt se termine après la 
date et l'heure limite est considéré comme hors délai.  En cas d’indisponibilité de la plateforme PLACE 
empêchant la remise des plis dans les délais fixés par la consultation, la date et l'heure de remise des 
offres peuvent être modifiées.

Présentation des dossiers et format des fichiers

Les formats acceptés sont les suivants : pdf ,doc ,xls ,ppt ,odt, ods ,odp ainsi que les formats d'image *,jpg 
*,png et de documents *,html.

Le candidat ne doit pas utiliser de code actif dans sa réponse, tels que     :  
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-formats exécutables  .exe, .com , .scr . Etc.

-macros ; activeX, Applets, scripts,etc.

9.4 Attribution du marché avant signature. Notification au titulaire pressenti

9.4.1 Justificatifs et preuve des opérations de vérification 

À l’égard  seul du titulaire pressenti, le soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit 
fournir les éléments cités ci-dessous dans un délai fixé dans le courrier l’informant (Mlle Noti 1 Pressenti)  
que son offre est susceptible d’être retenue. L’acheteur vérifie avant d’attribuer que le titulaire pressenti 
ne rentre dans aucun cas d’exclusion de la procédure de passation du marché mentionnés aux articles 
L2141-1 à L.2141-6 du Code de la commande publique ainsi que, le cas échéant aux articles  L.2117-7 à 
L.2141-11 du même code, en exigeant des moyens de preuve.

Le titulaire pressenti n’est cependant pas tenu de fournir les documents demandés lorsque l’acheteur 
peut les obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’information 
administrée par un organisme officiel ou par le biais d’un espace de stockage numérique, à condition que 
figurent, dans le dossier de candidature, toutes les informations nécessaires à la consultation de ce sys-
tème ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.

9.4.2 Documents obligatoires à fournir avant signature

Le soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit fournir les éléments cités ci-dessous 
dans un délai fixé dans le courrier l’informant (Mle Noti 1 adressé au Pressenti) que son offre est suscep-
tible d’être retenue

1  ) L’acte d’engagement (ATTRI1), complété, visé et signé   électroniquement et les annexes constituant les 
DPGF du marché et le relevé d’identité bancaire ou postal s’il n’est pas fourni dans le pli. Ce formulaire 
marché ATTRI formalise la conclusion du marché

2) Assurance responsabilité civile professionnelle de droit commun et dommage «ouvrage» obligatoire en 
cours de validité   : (dérogation à l'article 8 du CCAG-T)  

Textes applicables: 

– Code des assurances (Art. L241-1  L 242-1; L 243-2 L 243-1-1) code civil (art.1792 ; 1792-1 ; 1792-2, 1792-6). 
Le Titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité l’égard du Maître 
d’ouvrage, du Représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, 
causés par l'exécution des prestations. Le titulaire doit justifier avant tout début des travaux, qu’il pos-
sède ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité ci-
vile et dommages avec l'étendue des garanties. (conformément aux articles 1792 à 1792-6 du Code Civil 
et du Code des assurances). 

– Article 8 du CCAG de travaux version 2021 modifié et approuvé.

Rappel     :   l’absence  de  production  des  attestations  d’assurances  obligatoires  ou  non  pertinentes 
n’exempte pas le titulaire de sa responsabilité qui peut être recherchée du fait des actes et dommages 
dont il est l’auteur et peut justifier la résiliation pour faute du marché en application de l’article 50.3.1 du 
CCAG Travaux de référence.

Responsabilité civile professionnelle : Cette police d'assurance doit apporter les minima de garanties suf-
fisants compte tenu de l'importance des travaux par sinistre avant réception et par sinistre après récep-
tion.

Dommages     : La police d’assurance s’applique pour l’opération, objet du marché dont les termes devront 
être conformes aux dispositions du Code des assurances pour les travaux sur existant. Les garanties de-
mandées par le représentant du pouvoir adjudicateur ne limitent en rien les responsabilités liées au choix 
des propres garanties par le titulaire.

Responsabilité civile décennale     :     Autre que l'assurance de responsabilité civile professionnelle, le titulaire 
à l'obligation de souscrire l'assurance décennale obligatoire visée à l'article L.241.1 du Code des assurances 
et des clauses énoncées à l'annexe I de l'article A 241.1 du même code.

Attestation     :   Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours (15)  à compter de la notification du 
marché et  avant tout début d’exécution de celui-ci  qu’il  est  titulaire  de ces  contrats  d’assurance au 
moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des 
risques couverts et les montants de garantie. À tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire 
doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du représentant du maître d'ouvrage et 
dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la réception de la demande. L'attestation doit être va-
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lable à la date de l’ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activités objets du 
marché.

Le titulaire doit démontrer de la maîtrise des risques liés à la réalisation de l'activité pour laquelle elle 
exerce son activité sectorielle et les risques des travaux. Le titulaire s’engage à informer expressément le 
maître d’ouvrage de toute modification de ses contrats.
Assurance du maître d’ouvrage /
L’ouvrage concernant une enceinte domaniale de la Gendarmerie du ministère de l’Intérieur, l’état étant 
son propre assureur. En cas de sinistre, le dossier est ouvert et établi en liaison avec la cellule administra-
tion contentieux du maître d’ouvrage.

9.4.3 Vérification de la régularité de la situation de l’attributaire

Elles sont imposées par le Code du travail et sont les suivantes :

1) Attestation et/ou certificat attestant de la régularité de la situation de l’employeur au regard de l’obli-
gation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L5212-2 à L5212-5 du Code du travail.

2)  Application de l’article R123-6 du code du commerce : En appui de l’extrait RNE INPI et/ou RCS et 
carte des métiers pour l’artisanat de moins de six (6) mois, ou extrait immatriculation au RCS l’accusé de 
réception électronique émanant du greffier du tribunal de commerce compétant ou de la chambre des 
métiers et de l’artisanat compétent. Le cas échéant, le numéro unique d’identification délivré par l’INSEE 
permettant à l’acheteur d’accéder aux informations pertinentes par le biais d’un système électronique, 
aux données relatives à une société qui lui sont nécessaires, qui sont issues selon le cas au registre natio-
nal du RCS ou équivalent

En raison d’une impossibilité technique, l’acheteur demande au candidat de fournir un extrait d’immatri-
culation au registre ou au répertoire auquel elle est inscrite.

3) Renforcement et lutte contre le travail clandestin – Vigilance et renforcement du dispositif de lutte 
contre le travail dissimulé et de lutte conte l’emploi d’étrangers sans titre de travail– Sanctions contrac-
tuelles (Loi n°2011-525 du 17/05/2011) 

Conformément aux dispositions de l’article D.8222-5 du Code du Travail, s’il emploie des salariés, le Titu-
laire doit fournir à la date de signature du contrat, et tous les six (6) mois à compter de la notification du 
marché, une attestation sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement 
au regard des articles L.1221-10 à L.1221-12, L.3243-1 à L.3243-2, L.3243-4 et R.3243-1 à R.3243- 5 du Code du 
Travail

Lorsqu’il contrevient à ces dispositions, après mise en demeure restée infructueuse, le Titulaire peut faire 
l’objet d’une décision de résiliation du marché à ses torts sans qu’il puisse prétendre à indemnité et, le cas 
échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. La mise en demeure doit être notifiée par 
écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du délai, le Titulaire dispose d’un (1) mois à compter de 
la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses ob-
servations.

Conformément à l'article L.8222-6 du Code du travail, une clause est stipulée dans le CCAP. si le titulaire 
ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L8221-3 à L 8221-5. Le montant des pénalités est 
au plus égal à 10 % du montant du marché et ne peut excéder celui des amendes encourues en applica-
tion des articles L8224-1, L8224-2 et L 8224-5 .

4) Situation fiscale, sociale, recouvrement des déclarations URSSAF     : Conformément à l'annexe 4 au code 
de la commande publique 2029 modifié, précisant l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, 
taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution 
des contrats de la commande publique, et lorsque le profil acheteur PLACE ne le permet pas ou que le 
candidat soumissionnaire n'a pas pu les intégrer sur PLACE, ou dans son pli, le soumissionnaire auquel il 
est envisagé d'attribuer le marché est tenu de fournir les certificats suivants :

– Le certificat et l'attestation URSSAF attestant de la souscription des déclarations fiscales et des verse-
ments des cotisations, et du paiement prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales

5) Le cas échéant et en cas d’affiliation de l’activité professionnelle au BTP, un certificat attestant le ver-
sement régulier des cotisations légales aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chô-
mage intempéries, et les attestations de cotisations retraites (PRO BTP- ALPRO AGIRC ARRCO, déléga-
taire de gestion par la fédération) des personnels employés

9.4.4 Pièces contractuelles constitutives du marché

(dérogation à l'article 4 CCAG-T)
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Le marché est constitué par les documents contractuels, pièces particulières et générales pour le marché 
et classées en ordre de priorité de la manière suivante :

Pièces particulières     :

 L’acte d'engagement représenté par le document ATTRI1  et son (ses) annexe(s) financières « Dé-
composition du Prix Global et Forfaitaire DPGF Mixte » constituant les prix de l’offre de base du 
marché et tout autre documents annexé à l’acte d’engagement ;

 Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières simplifié (C.C.A.P-S) et ses éventuelles 
annexes ;

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes formant plans, schémas et 
autres documents techniques ;

 L’annexe 3 cadre du Mémoire Technique du titulaire et tout autre document de son offre tech-
nique et son annexe 1 pour le lot 2 concernant les précisions du soumissionnaire relatives aux exi-
gences techniques des pompes à chaleur; 

 L’annexe 5 constituant l’engagement d’insertion et son Cahier des Charges de l’Insertion Sociale 
(CCIS) ;

 Les documents représentant les actes spéciaux de sous-traitance avec les formulaires ATTRI2 et/
ou DC4, accordés par le RPA ;

 Les différents Ordres de Services qui seront adressés par le représentant du pouvoir adjudicateur.
 Les réponses aux différentes questions et les pièces supplémentaires, présentées par le candidat 

retenu et consignées par le document (Ouv6) du RPA.

Pièces générales     : Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établisse-
ment de la remise de l'offre.

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (CCAG-T) appli-
cables aux prestations, objet du marché, approuvé par arrêté du 30 mars 2021 et modifié en septembre 
2021. Il est réputé connu, il n'est pas joint matériellement au présent CCAP-S mais le titulaire peut consul-
ter la version en vigueur sur le site internet de la daj :  https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-
administratives-générales-et-techniques.

Le ou les CCTG applicables aux marchés de travaux et à la nature des travaux de l’opération.

Les différents DTU et Qualification cités au CCTP.

9.4.5 Impossibilité pour l’attributaire d’exécuter le marché

Cette consultation intègre les modifications introduites à l’article R2181-7 pour la simplification de la commande pu-
blique, selon le décret de fin d’année 2025 (2025-1383). En cas de l’acheteur confronté à une incapacité de l’attribu-
taire, par suite d’un cas fortuit ou d’un cas de fore majeure, d’exécuter le marché et afin d’éviter une déclaration sans  
suite et une relance la procédure de passation du marché, l’acheteur peut contracter directement avec le soumission-
naire arrivé en deuxième positon en cas d’impossibilité de l’attributaire pressenti à exécuter le marché, sans qu’une 
clause spécifique ne soit nécessaire dans les documents de la consultation. Si nécessaire, cette procédure peut être 
reproduite auprès des autres soumissionnaires dans l’ordre du classement des offres.

Article 10 – Prix – Règlement – Avance – Décompte – Acompte – Pénalités

10.1   Délai et fixation du délai de paiement  

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 jan-
vier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en 
matière économique et financière des articles L2192-12 ; R2192-10 àR2192-36 du Code de la commande 
publique.

Le délai de paiement est fixé à trente (30) jours maximum. La date de début du délai est déterminée se-
lon les modalités de l’article 2 du décret sus-vis.

Le virement est effectué au compte du Titulaire, dont le RIP ou RIB remis lors de l’offre est indiqué sur 
l'acte d’engagement. Le point de départ de ce délai est la date de réception de paiement auprès du res-
ponsable destinataire de la facture, avec admission des prestations. Le délai, pour le solde des marchés 
de travaux court à compter de la date de réception par le Maître de l'ouvrage (ou bureau le représentant)  
du décompte général et définitif.

10.2 Le point de départ du délai global de paiement

Le point de départ est la date de dépôt de la demande de paiement sur le portail de dématérialisation 
de facture  CHORUS-PRO module facture Travaux (cf paragraphe ci-dessous sur la transmission des fac-
tures) et/ou module classique CHORUS PRO case correspondante aux factures travaux.
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10.3 Le dépassement du délai de paiement et Intérêt moratoires

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’expiration du délai de paiement, 
le titulaire a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la  Banque centrale européenne 
(BCE)  à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du se-
mestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit (8) 
points de pourcentage. Ils courent à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paie-
ment du principal incluse et sont calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, dimi-
nué des éventuelles retenues de garantie, clauses d’actualisation, de révision et des pénalités.

Dispositif pour retard de paiement applicable à cette consultation : Décret 2013-269 du 29 mars 2013 re-
latif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le montant de 
l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.

Les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de 
quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.

Ce délai de paiement peut être suspendu qu’une seule fois si le RPA constate que la demande de paie-
ment du créancier ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi et par les ar-
ticles le CCP ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes.

Taux de TVA applicable au marché : Les prix sont assujettis au taux de tva en vigueur lors du fait généra-
teur de la taxe au sens du Code général des impôts et de la nature des travaux.

Taux 20 % 

Taux réduit pour logement :   Oui

10.4 Paiement direct des sous-traitants

Modalités de paiement direct : Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du ser-
vice bénéficiaire du RPA au titulaire du marché, sous plis recommandé avec accusé de réception ou la dé-
pose auprès du titulaire contre récépissé. Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la si-
gnature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part,  
au sous-traitant et, d’autre part, au service bénéficiaire de l’acheteur.

Le sous-traitant adresse également sa demande paiement au service bénéficiaire du RPA, accompagné 
des factures et de l’accusé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant 
que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le service acheteur informe sans délai le titulaire qu’il peut présenter la facture du sous-traitant,en la dé-
posant sur l’outil chorus-pro conformément à la procédure des factures dématérialisées. La procédure de 
mise en paiement est effectuée conformément au délai de paiement fixé ci-dessus.

Auto-liquidation 

Les dispositions de l’article 283-2 nonies du Code général des impôts relatives au régime d’auto-liquida-
tion de la TVA dans le secteur du bâtiment et des travaux publics s’appliquent au présent contrat. Ainsi la 
TVA due au titre des travaux réalisés par un sous-traitant est acquittée par le donneur d’ordre assujetti à 
la TVA. Donc, le sous-traitant déclare uniquement le montant hors taxes des prestations exécutées.

Le titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature des prestations 
sous-traitées justifiant l’auto-liquidation dans le DC4.

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revêtir la mention « auto-liquidation » pour 
justifier de l’absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.

10.5   Forme, décomposition, type et contenu des prix  

Le marché est traité à prix global forfaitaire décomposé des sous détails de prix unitaire pour les quanti-
tés à exécuter, par nature d’ouvrage ou de chaque élément d’ouvrage

Les prix sont fermes et peut   être   actualisable, non révisable, au dépôt de l'offr  e. Les prix sont établis en 
fonction des prestations détaillées dans la partie technique du C.C.T.P. Le prix est du type global forfai-
taire mixte.

Les prix sont établis en tenant compte des dépenses liées aux mesures engendrées par la gestion des dé-
chets conformément au « schéma d’organisation déchets ».
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10.5.1.Prix de règlement

10.5.1.1 Disposition et modalités des prix 

Les prestations exécutées et réalisés faisant l'objet du présent marché seront réglées aux prix fixés dans 
l’acte d’engagement constitué par le document ATTRI1 et ses différentes annexes contractuelles consti-
tuant le (les) Bordereau des prix sous la forme du DPGF mixte.

Mois d’établissement des prix initiaux du marché :

Conjoncture économique actuelle  :

Les prix présentés par l’opérateur économique sont supposés prendre en compte les difficultés actuelles 
d’approvisionnement, et de pendre en compte les surcoûts occasionnés qui peuvent être engendrés par 
ces circonstances exceptionnelles actuelles. Le titulaire présente son offre en prenant en compte des dif-
férentes situations rencontrées en cours d’exécution sans avoir le droit à indemnisation. 

Mesures dérogatoires prises pour les marchés confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des 
matières premières au regard du contexte et des directives du Premier ministre en date du 16 juillet 2021.

Circonstances exceptionnelles des surcoûts des prix du marché – Modifications des clauses financières

En dehors de la clause d’actualisation fixée ci-dessous et de la prise en compte de certaines mesures is-
sues des assises du bâtiment et des travaux publics prises en compte dans le marché et favorisant les opé-
rateurs économiques, les modifications possibles sur les clauses financières du marché pour compenser 
des hausses imprévisibles de coût d’approvisionnement en raison de circonstances exceptionnelles.

La modification des augmentations des dépenses ou la diminution de ces recettes imputables à ces cir-
constances exceptionnelles doivent être exposées par le titulaire, en démontrant le dépassement des li-
mites ayant pu raisonnablement être envisagées par les deux parties lors de passation du marché.

Les justifications des augmentations imposées seront adressés par le titulaire au RPA, qui analysera les 
précisions apportées avec une possibilité de demander des documents complémentaires et de précisions 
des prix par décomposition qui  peuvent être :  coût des matières premières,  surcoût d’approvisionne-
ment, coût de confection ou de production, charges indirectes, coût transport, total coût de revient, prix 
de vente, résultat, marge, avant augmentation et après évolution…)

10.6 Actualisation des prix

Les prix initiaux  du marché sont réputés fermes et établis sur la base des conditions économiques du 
mois de remise des offres soit le mois de : SEPTEMBRE   2026 appelé «mois zéro     » (MO)   définissant le prix   
initial du marché. 

Dès lors que les travaux sont allotis, le maître d'ouvrage tient compte du calendrier d'exécution fixé pour 
l'intervention de chacun des corps de métiers (lot),  dans le cadre de son opération, pour la mise en 
œuvre de l'actualisation de chacun des marchés.

Définition.
Les prix initiaux de l'offre du marché sont établis en tenant compte de ce délai entre la date de remise 
des offres et la date de début de commencement d’exécution des travaux contractualisé dans un ordre 
de service . Il revient au titulaire d’intégrer lors de la formalisation de son offre financière l’ensemble des 
aléas pesant sur l’exécution du marché pendant la durée prévisible a été portée à sa connaissance lors de 
la mise en concurrence.
Cette actualisation est un mode de variation des prix qui permet de faire évoluer le prix initial fixé dans 
l’offre, pour tenir compte des variations économiques survenues ente la date de fixation de ce prix et le 
commencement d’exécution des prestations. Il s’agit de réinitialiser le prix initial en cas de dépassement 
de plus de trois mois écoulé entre la remise des offres et le début des travaux. L’actualisation compense 
alors le décalage (qui n’est pas un retard). L’actualisation ne peut   être effectuée qu’une seule fois pour un   
marché considéré.
En cas de dépassement du délai de trois (3) mois, imputable au pouvoir adjudicateur et pour des évolu-
tions et des variations économiques importantes liées au prix des matières premières,  le Titulaire peut 
prétendre à une actualisation de son offre initiale dont le calcul est fixé ci-dessous :
Périodicité, index ou indice de référence, détail du calcul     :  
Le titulaire présente son actualisation lors de sa première demande de paiement mensuelle représentée 
et constituée par son projet de décompte mensuel à partir de laquelle est calculée l’actualisation selon la 
formule suivante : 
Prix actualisé = prix initial * (indice ou index à la date de début d’exécution des prestations – 3 mois)/(in-
dices ou index de la date de fixation des prix des offres MO).
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Index Bâtiment choisi(s) pour l’actualisation des prix des travaux faisant l’objet du marché

 N° Lot  Intitulé  Index base 2010/Identi-
fiant

 Travaux du corps d’état du 
marché

 1 Vrd-Espaces verts- Gros 
oeuvre

BT 02 001710950 Terrassements 

 2 Chauffage Ventilation cli-
matisation

BT 41 001710974 Ventilation et conditionne-
ment d’air

Ces indices de références sont choisis en raison de la nature des travaux du marché, pour représenter 
l’évolution des prix des travaux objet du marché. Cette actualisation est intégrée et présentée dans le 
premier décompte mensuel présenté. En cas d’actualisation, elle se fera aux conditions économiques cor-
respondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d’exécution des prestations de travaux.
A défaut de présentation de l’actualisation sur la première demande de paiement (projet de décompte 
mensuel et acompte mensuel établi ) la régularisation de l’actualisation est présentée sur le projet de Dé-
compte Général établi par le maître d’ouvrage.

10.7 Travaux des prestations supplémentaires ou modificatives en cours d’exécution

Conditions financières – Prix et règlements – Valorisation des ordres de services

Les travaux modificatifs sont réglés conformément à l’article 13 du CCAG-T de référence (version 2021) et 
au Code de la commande publique relative à l’exécution des modifications du marché.

En complément de cet article 13 (CCAG travaux), les prix présentés pour des prestations similaires, ou 
des matériels identiques peuvent être ceux fixés au marché initial et prévus dans le DPGF ou sont suscep-
tibles de faire une négociation entre les parties, si ce n’est pas le cas à partir des nouveaux prix établis à  
partir des sous détails ou décomposition de ceux fixés au DPGF. Les pris peuvent être soit des prix uni-
taires, soit des prix forfaitaires.

La rémunération est déterminée entre l’acheteur et le titulaire à partir de prix présentés par l’entreprise 
sur les justifications utiles et techniques (fiche de travaux, devis détaillé…) et en tenant compte des coûts 
supportés et des conditions économiques au moment de l’émission des prestations supplémentaires ou 
modificatives. En cas de maîtrise d’œuvre mandatée dans le marché, la fiche modificative est validée 
techniquement par ce dernier et présentée au maître d’ouvrage.

Sans observation du titulaire et après acceptation entre les deux parties, ces prix retenus sont définitifs 
et font l’objet de l’avenant au marché par le RPA.

Dépassement du montant initial contractuel des travaux (augmentation et/ou diminution)

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont 
fixées à l’article 14 du CCAG-Travaux. Au-delà de ces limites, et en complément de l’article cité, la pour-
suite de l’exécution des travaux est subordonnée à la notification d’une décision de poursuivre par le RPA 
ou à la conclusion d’un avenant.

Les diminutions de montant contractuel de travaux sont fixés à l’article 15 du CCAG-T 2021.
Rappel : Le montant contractuel des travaux est celui du montant des travaux résultant du marché initial 
et éventuellement modifié par les avenants intervenus.

10.8 Conditions financières – Prix et règlements - Valorisation des ordres de services

10.8.1 Régime de l'avance versée au titulaire ou son sous-traitant

    Option B du CCAG-T (article 10-1)  

Application des taux fixés par l’article R 2191-7 du CCP et selon le taux fixé ci-dessous

Avance réglementaire obligatoire     :  Non

Selon le lot du marché attribué : Les conditions d’exécution du marché  ne pas sont remplies pour l’octroi 
d’une avance réglementaire. 

Principes     ;    modalités de calcul du   versement, Taux (Favorisant les PME et TPE)     :    La procédure est appli-
quée selon les conditions ci-après :

Les dispositions et les modalités du principe de versement et du paiement de l’avance fixées dans la com-
mande publique) sont applicables conformément aux conditions fixées à l’article R2191-3 du CCP.
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Sauf renonciation du titulaire (selon les précisions portées ci-dessous), cette avance due au titulaire du 
marché est calculée sur la  base du montant TTC initial du marché public diminué, le cas échéant, du 
montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct. 

Montant de l’avance soumis et conditionné à une garantie à première demande :    Sans objet

En cas de sous-traitance par le titulaire qui perçoit l’avance :

Si le titulaire du marché qui a perçu l’avance sous-traite une part du marché postérieurement à sa notifi-
cation, il rembourse l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, même dans le cas 
où le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l’avance. Dans ce cas, le remboursement par le titulaire 
s’impute sur les sommes qui lui sont dues par l’acheteur et débute à compter de la notification de l’acte  
spécial.

Taux minimal en vigueur du marché, d’une durée inférieure ou égale à douze (12) mois et pour un titulaire 
de catégorie TPE PME     :    Sans objet

Si le titulaire n’est pas une PTE ou PME au sens du code de la commande publique, le taux est fixé à     :   

 Sans objet

Le montant de l’avance ne peut être ni révisé, ni actualisé.

Avance versée aux membres d’un groupement en cas de marché attribué à un groupement   conjoint     :  

Les dispositions du droit à l’avance s’apprécient  par rapport au montant total du marché  et non par rap-
port au montant de la part des prestations devant être exécutées par chacun de ses membres. Lorsque il 
est possible  et que les documents contractuels individualisent les prestations respectives de chaque 
membre ainsi que leur montant, l’acheteur verse la part de l’avance revenant à chacune des entreprises.

A défaut d’une telle possibilité d’identification, l’avance est versée sur le compte du groupement ou du 
mandataire commun qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement. 

qui précédent sont applicables aux prestations exécutées directement par l'ensemble des membres du 
groupement. Les modalités de détermination du montant de l’avance s'applique alors au montant en de 
base des prestations individualisées de chaque co-traitant.

Les modalités de paiement de l’avance sont les suivantes :

 Sans objet

Le remboursement – Modalités et Rythme (Modification intégrée selon le décret 2025-1383 du 29 dé-
cembre 2025)

 Sans objet 

État liquidatif de l’avance - Rythme et échelonnement de la liquidation du remboursement de l’avance     :   

 Sans objet 

Versement et possibilité de versement d’une Avance non obligatoire si les conditions normales réglemen-
taires ne sont pas remplies :

   Sans objet 

Renonciation de l’avance

  Le titulaire peut renoncer au bénéfice de l’avance même obligatoire en la formulant dans la case B4 
du formulaire ATTRI1 «Acte d’engagement »

10.8.2 Établissement des états de décompte

Présentation des demandes paiement - Projets de décompte mensuel- Situations mensuelles et acomptes

Le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle sous la forme d’un projet de décompte.

Le projet de décompte comporte le montant des travaux établis en pourcentage d’exécution d’ouvrage à 
partir des postes récapitulés au DPGF, les approvisionnements constitués et non encore utilisés. Ces dé-
comptes établissant le montant cumulé du mois précédent sont établis aux prix de base du marché ini-
tial, sans actualisation, ni révision de prix et hors TVA. 

En complément des dispositions de l’article 12 du CCAG de référence, le montant de l’acompte mensuel 
à régler à l’entrepreneur est déterminé par le maître d’œuvre, à partir du décompte mensuel, conformé-
ment à un modèle qui est remis au titulaire lors de la notification du marché ou lors de la première 
réunion de chantier, ou sur demande au maître d’ouvrage.
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Cet acompte en plus des montants des travaux exécutés sur l’ouvrage peut faire ressortir éventuellement 
l’effet de l’actualisation, la retenue de la garantie et le remboursement de l’avance, s’il en est prévu une 
au marché.

Il comporte et mentionne la TVA. Le MOE propose pour règlement au RPA l’acompte qu’il a admis. 
En l’absence de MOE, le titulaire adresse son projet au maître d’ouvrage.

10.8.2.1 Acompte sur approvisionnements

(conformément à l’article 10.4 du CCAG-T). Il peut être prévu le versement d’acompte sur approvisionne-
ments. Les approvisionnements désignent les matériaux, produits ou composants de construction consti-
tués par le titulaire pour l'exécution des travaux objet du marché et dont la date de commande est posté-
rieure à la notification du marché.
Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du borde-
reau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou com-
posants de construction à mettre en œuvre. À l'appui de tout projet de décompte mensuel comportant 
des approvisionnements, le titulaire produit :
– tout document justificatif mentionnant au minimum la date de la commande, la description précise des 
approvisionnements, les quantités livrées ; 
– les références des prix unitaires ou des prix forfaitaires concernés. Les matériaux, produits ou compo-
sants de construction ayant fait l'objet d'un acompte pour approvisionnement restent la propriété du ti-
tulaire. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d'œuvre.
Le titulaire est responsable de leur bonne garde, quel que soit le lieu de stockage, et prend les mesures 
adéquates pour s'assurer qu'ils ne seront pas endommagés, ni affectés à un autre usage. A défaut, il s'en-
gage à constituer de nouveaux approvisionnements équivalents à ses frais et risques.

10.8.2.2 Périodicité et Rythme des décomptes

Les conditions de la durée de réalisation des travaux, fixée à une durée prévisionnelle à 2 mois pour réali-
ser l’ouvrage de l’opération sont remplies et permettent les conditions de la procédure des règlements 
par acomptes périodiques mensuels.

Le projet de décompte Mensuel est fixée en fin de mois par des demandes de paiement mensuelles     :   
L’acompte ne présente pas de caractère définitif et n’a pas de caractère de paiement non susceptible 
d’être remis en cause. Le titulaire dresse son décompte avant la fin de chaque mois. Les projets de dé-
comptes mensuels sont établis conformément aux dispositions de l'article 12 du CCAG-Travaux. Le titu-
laire transmet mensuellement en cours d’exécution et après la réalisation des travaux effectués auxquels 
se rapporte son projet de décompte au MOE pour vérification, acceptation et dresser l’acompte mensuel 
à présenter au RPA pour mise en paiement.

10.8.3     Décompte  Général et Défin  itif - Solde du marché  

 (dérogation à l'article 12.3 et 12.4 CCAG-T).

 Modalités de la Demande de paiement finale au Décompte Général 

 La demande de paiement finale est établie par le titulaire, après l’achèvement des travaux sous la forme 
du décompte final avec le décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution ou à la place de ce 
dernier.

Le règlement du marché se fait par un projet de Décompte Final (DF) qui représente la demande de paie-
ment finale après l'achèvement des travaux. Ce solde est établi et réglé, dans un délai de trente jours (30) 
à compter de la date de décision de réception des travaux. 

Dispositions générales : Le solde intervient à l’issue de la procédure de réception des travaux. 

Après constatation de l’achèvement de sa mission, (réception des travaux) le titulaire adresse une de-
mande de paiement finale du solde sous forme d’un projet de Décompte final concurremment avec le 
projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution ds travaux, comprenant le récapitula-
tif des acomptes versés, le montant HT du marché initial, l’incidence de la TVA, l'avance consentie éven-
tuellement, la récapitulation des postes et le solde à verser. Cette demande établit le montant total des 
sommes auxquelles le titulaire peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble ; 

Le paiement des sommes dues par la personne publique s’effectue, à l’expiration des travaux exécutés, 
dans son ensemble après l’achèvement des travaux. La présentation du Projet de Décompte Final, accep-
tée par le RPA, disposant d’un délai de dix (10) jours pour vérification . Accepté et/ou rectifié, il devient le 
Décompte Final.

Processus du Décompte Général et définitif
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Seul l’établissement du Décompte permet d’arrêter définitivement l’ensemble des droits et obligations fi-
nanciers qui résultent de l’exécution du marché. C’est donc le décompte, une fois devenu définitif qui 
met un terme à la relation contractuelle

Le projet de DG est établi par le RPA  qui comprend le Décompte final, le Solde, la demande de paiement 
finale, le récapitulatif des acomptes mensuels, est le récapitulatif des montants dont le résultat est  Projet 
de Décompte Général représentant les règlements au titulaire.

Le projet de DG  Accepté et validé par le Maître d’ouvrage RPA, le cas échéant, rectifié devient le Dé-
compte Général.

Le Décompte Général est Notifié au titulaire dans les trente jours (30) à compter de la réception par le 
maître d’ouvrage du Décompte Final du titulaire.

Dans un délai de trente jours (30 jrs) à compter de la date de notification du Décompte Général au titu-
laire, le décompte signé et accepté, et éventuellement avec ou sans réserve est renvoyé au Maitre d’ou-
vrage.

Sans réserve et s signature du titulaire,  il devient le Décompte Général et Définitif. Sa date de notifica-
tion constitue le départ du délai de paiement. Ce décompte Général Définitif a un caractère définitif, 
après acceptation des deux parties et ne peut être revu, sauf, bien entendu en cas de désaccord de volon-
té des parties de modifier le décompte général et définitif. La demande se présentera sous la forme d'une 
facture, comprenant les indications ci-dessous :

Le Décompte Général Final et Définitif ne fera apparaître que les prestations réellement réalisées. Elle est 
établie à partir des prix initiaux du marché. 

Effets du Décompte Général final et définitif sur la réception : Il met fin un point final à l'opération avec 
le règlement des éléments financiers du marché 

10.8.4 Facturation et Transmission électronique

Article 12.6 du CCAG travaux ; article D2192-1 du code de la commande publique, article L.2192-3 fixé 
dans la décision (UE) 2017/1870 de la commission européenne du 16/10/2017 précisant la norme de la fac-
turation électronique dans la commande publique, le titulaire ainsi que les sous-traitants éventuellement 
admis au paiement direct transmettent les factures sous forme électronique sur le portail Chorus-pro ac-
cessible par internet à l'adresse URL suivante : https://chorus-pro.gouv.fr Factures Travaux

Depuis le 1er janvier 2020, dans le cadre des marchés publics, toutes les entreprises doivent obligatoire-
ment transmettre leurs factures de façon dématérialisée via la plateforme chorus pro, y compris les mi-
cro-entreprises.

Dans le cadre de factures de travaux les maîtres d’œuvre ou leurs représentants doivent utiliser la plate-
forme Chorus Pro pour valider les factures déposées par l’ensemble des intervenants d’un chantier admis 
en paiements directs : Entreprises et sous-traitants.

L’intérêt d’utiliser les plates-formes de gestion des marchés de travaux pour réaliser le calcul et la valida-
tion des situations de travaux et ensuite déposer ces états d’acomptes sur Chorus Pro de manière trans-
parente est alors immédiat.

Une aide en ligne pour le titulaire est disponible sur le site :https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/notre-
offre-d  ’ accompagnement/   

Un mode d’emploi de dép  ôt des factures   pour les PME à l’url     :   https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/fac-
turation-electronique-mode-demploi-pour-les-pme/

Comment bien déposer ses factures de travaux et les modalités spécifiques à la facturation des marchés 
de travaux  : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/comment-bien-deposer-ses-factures-de-travaux/ 

Une annexe III est jointe également au présent CCAP-S pour la dématérialisation des factures de travaux 
sur le portail CHORUS PRO

Les mentions obligatoires normées des factures électroniques sont :

Les factures devront correspondre aux normes imposées dans le décret de référence. La facture est éta-
blie en euros (€) [maximum deux (2) décimales] :

 Les références du marché ;
 Nom et adresse de l’émetteur et du destinataire de la facture ;
 Le numéro de compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé sur l'acte d'engagement ;
 Le taux et le montant des taxes ;
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 Le détail  des travaux exécutés, conformément aux prix et poste du DPGF et son pourcentage 
d’avancer de travaux pour les situations et les acomptes ;

 La date de facturation et le numéro de facture ;
 Le numéro de SIRET et SIREN de l'entreprise titulaire du marché.
 Le numéro de Référence CHORUS ENGAGEMENT JURIDIQUE qui figure sur les documents mar-

ché.
 Le numéro du service exécutant CODE SE MI5PLTF069 SIRET UNIQUE 11000201100044

Dépôt des factures dématérialisés sur le Portail public chorus pro onglet «factures de travaux     »:   https://
chorus-pro.gouv.fr

L’état  dispose  de  sa  solution  de  dématérialisation  des  factures  dénommée  Portail  CHORUS  PRO  à 
l’adresse ci-dessus. Le DCE intègre deux plaquettes d’aide à la saisie et à la dépose de factures sous le por-
tail chorus-pro. Ce mode de transmission est exclusif de tous les autres.

Une aide est disponible à L’URL suivante :https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/ 

Période transitoire et dérogatoire hors abonnement à la plateforme électronique de dépôt chorus-pro-
Travaux

Si le maître d'ouvrage n'a pas déployé son abonnement et n'a pas mis en place la plateforme dématériali-
sée chorus-pro travaux, le titulaire doit déposer projets d'acomptes, situations, décomptes et DGD par 
voie dématérialisée sur chorus pro, dans le cadre correspondant aux factures de travaux. L’acheteur en se-
ra informé par le gestionnaire, lors de chaque dépôt de situation par le titulaire. 

10.8.5 Pénalités - Primes d'avances – Sanction

(dérogation à l'article 19)

Généralités

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités. 

En cas de groupement et de paiements séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du groupe-
ment conformément aux indications données par le mandataire. Les pénalités sont opérées sur le dernier 
décompte mensuel.

Pénalités de retard :  Lorsque le délai  d'exécution est dépassé  du fait du titulaire,  celui-ci  encourt du 
simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre ou du conducteur d’opération une pénalité 
journalière de cent cinquante (150) euros (€) toutes taxes comprises (TTC), par jour calendaire de retard. 
Le titulaire peut échapper aux pénalités lorsque le maître d’ouvrage ou le maître d'œuvre est responsable 
du dépassement du délai convenu. Des retards liés à un délai d'exécution partiel mais rattrapé au regard 
du délai global ne peuvent donner lieu à sanction. Le maître d'ouvrage peut renoncer, par exonération à 
appliquer les pénalités de retard, particulièrement lorsque le titulaire du marché est une TPE ou une PME, 
pour lesquelles la mise en œuvre des pénalités peut avoir de lourdes conséquences financières. La renon-
ciation peut être unilatérale, contractuelle ou encore transactionnelle. 

Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 8 % du montant total 
hors taxes du marché initial, éventuellement modifié. 

Pénalités pour remise de document conformément à l’exécution du marché     :  

Une pénalité forfaitaire de 150,00 € TTC est appliquée pour :

Pour non remise des documents demandés par le maître d'ouvrage ou pour visa au MOE.

Pour non-respect des dispositions du marché :

Absence de Rendez-vous chantier ordonné par OS : 150,00 € TTC par journée de retard

Pour non-respect des consignes du CSPC, le cas échéant ou application des règles de prévention.

Une pénalité forfaitaire de 1     500,00     € TTC est appliquée pour :  

Pour non-respect de la désignation des sous-traitants.

Pour non-respect des indications de comptes rendus de réunion.

Pour non déclaration des BSD en dématérialisé sur le site TRACKDECHETS.

Non remise des attestations d'assurance après l'expiration du délai fixé par le RPA.

Non respect des obligations des traitements des données personnelles
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Une pénalité forfaitaire de 1 000,00 € TTC est appliquée pour :

Pour non transmission des documents d'élaboration du DOE au MOE, avant réception du DGD.

Pénalités pour non respect des obligations d’objectifs environnementaux conformément à l’exécution du 
marché     :  

Une pénalité forfaitaire de 500,00 € TTC est appliquée pour :

Non respect des objectifs environnementaux fixés par le RPA, concernant le tri des déchets, le titulaire 
encoure, sous constatations du maître d’œuvre ou du CSPS

Pénalités pour non respect des Clauses sociales et de l’engagement d’insertion

Dans le cas où le titulaire s’est engagé à suivre et à exécuter les démarches d’insertion précisées dans le 
CCAP et selon l’annexe 5 formant le Cahier des Charges d’Insertion Sociales (CCIS) d’insertion jointe dans 
son offre.En cas de non-exécution de la clause sociale d’insertion, et après mise en demeure, le titulaire 
du marché se voit appliquer les pénalités forfaitaires fixées à l’article 6.1 paragraphe F du présent CCAP.

Retenues      :    Sans objet

Sanctions pour manquement vis-à-vis d'une obligation concernant la santé ou la sécurité des travailleurs.

En cas de manquement de la part du titulaire ou de son sous-traitant d’une obligation concernant la san-
té ou la sécurité des travailleurs, le maître d’ouvrage se réserve le droit de saisir sans délai et sans mise en 
demeure les organismes ou administrations de contrôle dont dépend le titulaire.

Prime(s) d'avance(s) :   Sans objet

10.8.6 Retenue de Garantie     -Taux-Remboursement  

 Sans objet

Garantie   à première deman  de et/ou caution personnelles solidaire  :   Sans objet

Cession ou nantissement de créances

Le titulaire peut être admis au bénéfice du régime institué par les articles R2191-46 à R2191-62  du Code 
de la  commande publique relative à l’affectation de marchés publics  en nantissement et  cession de 
créances. Les créances nées ou à naître concernant les marchés attribués peuvent être cédées ou nanties 
conformément aux dispositions des articles L2191-8 du Code de la commande publique. Les certificats de 
cessibilité sont établis, à la demande du titulaire au RPA, pour la créance du marché. 

Ordonnateur secondaire et service liquidateur chorus pour la Gendarmerie :

Ordonnateur secondaire désigné par délégation de signature du préfet de Zone de Défense et de Sécuri-
té Sud-est (Arrêté préfectoral SGAMI SE_DAGF_2024-09-17-183 du 17/09/2024), le Général Commandant 
la Région de Gendarmerie Auvergne Rhône-Alpes. Cette autorité est chargée d’engager les dépenses du 
marché de travaux et de les mandater en donnant au comptable public l’ordre de payer au titulaire du 
marché les sommes dues et vérifiées via l’outil financier budgétaire CHORUS

Centre de Service partagé CHORUS     : chargé de la liquidation des dépenses  

D.A.G.F. (Direction de l'Administration Générale et des Finances) SGAMI Sud-Est (Secrétariat Général de 
l'Administration du Ministère de l’Intérieur) C.S.P. (Centre de Service Partagé) CHORUS 215 Rue André Phi-
lip 69421 Lyon cedex 03. 

Comptable assignataire :Comptable public exécutant les opérations comptables du RPA du marché

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le  comptable  assignataire  compétent  est  le  contrôleur  budgétaire  et  comptable  public  ministériel 
(CBCM) rattaché au ministère pour les dépenses relevant des ordonnateurs principaux. Ce comptable as-
signataire est le seul compétent pour exécuter les opérations comptables du pouvoir adjudicateur.

Il est visé par un arrêté fixant l’assignation des dépenses relevant de l’ordonnateur secondaire :

– Cet arrêté fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services 
civils de l’État, peut faire l’objet d’une mise à jour annuelle et est publié au Journal officiel de la Répu-
blique française JORF

Désignation     :  Trésorier Payeur Général du Rhône-Direction Régionale des Finances Publiques de Rhône-
Alpes et du département – 3 rue de la charité 69 268 Lyon cedex 2.

Financement de l'opération de travaux     :  
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Accordé dans le cadre du dispositif des actions du programme 152 de l’activité générique AG 308 prévi-
sible pour financer des opérations immobilières 2026 retenues au profit de la rénovation et amélioration 
du parc immobilier de l’État.

En cas de non financement de l’opération ou pour un financement incomplet (insuffisance de crédits)  de 
l’opération représentée par les offres remises, le RPA se réserve le droit d’achever la procédure en la clas-
sant sans suite ; sans indemnité aux candidats.

Article 11 – résiliation du marche / litiges et différends / interruption des travaux

Règlement des litiges et des différends entre les parties     : (Titulaire, maître d’ouvrage, maître d’œuvre)  

En cas de litiges,  le  droit  français  est  seul  applicable.  Le RPA et le  Titulaire s'efforceront de régler  à 
l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des 
prestations du marché.

Recours administratifs gracieux : Mémoire de réclamation et Intervention du Maître d ‘ouvrage

Le titulaire peut adresser au RPA sa demande de recours administratif gracieux.

Tout différend et réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme de document, doit être 
porté obligatoirement, par le Titulaire, à la connaissance du RPA par écrit recommandé avec accusé de ré-
ception (RAR). L’article 55 du CCAG-T est appliqué.

Lorsque les parties ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite ci-dessus, les 
partis Maîtres d’ouvrage ou si le maître d’ouvrage n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favo-
rable à la demande du titulaire, le différent relève du mode alternatif suivant :

Modes Alternatifs et clause de médiation (Application article 55.2 CCAG-T) 

Le présent marché est conclu et exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent à examiner ensemble, 
dans le plus grand esprit de concertation, tout différent qui pourrait survenir et relatif à son existence, 
son interprétation ou à son exécution. En cas d’échec des négociations directes alors engagées entre les 
parties, et avant toute saisine de la juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de recueillir l’avis du 
CCRA et/ou le médiateur interne « Relations fournisseurs » du ministère de l’Intérieur fixé ci-dessous 

Les parties privilégient le recours au Comité Consultatif de Règlement Amiable des différends ou des li-
tiges relatifs aux marchés publics auprès du médiateur des entreprises, représenté pour la Gendarmerie :

Médiateur Fournisseur - Intérieur» :  mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr  ou par courrier recommandé 
avec avis de réception à M. le Médiateur interne «  Relations fournisseurs du Ministère de l’Intérieur, Place 
Beauvau, 75 800 Paris Cédex 08. 

Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCI-
RA):

Ressort territorial du RHÔNE : Direction Régionale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et dé-
partement du Rhône – Contact Secrétariat du CCIRA de Lyon – Mme Kahina BENTAHAR M Jordan CHA-
PUIS  3 rue de la Charité 69 268 LYON CEDEX 02 Tél : 04 72 77-21-30. Courriel : ccira.lyon.cijap@dgfip.fi-
nances  .gouv.fr  . L'avis du Comité Consultatif de Règlement Amiable ne lie pas les parties.

Information aux requérants et aux défendeurs :  pour toute question se rapportant aux modalités de 
transmission de la saisine ou des éléments produits au cours de l’instruction (nombre d’exemplaires pa-
pier/dématérialisé, canal de transmission), nous vous invitons à prendre l’attache du secrétariat du comité 
local, pour vous assurer des modalités en place

Dans l’hypothèse où à l’issue d’un délai de 3 (trois) mois, le différent n’aurait pas trouvé de solutions ac-
ceptables pour les deux parties, il appartiendra à la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de 
saisir la juridiction compétente du litige en cause. Les échanges intervenus entre les parties en application 
de la présente clause de médiation doivent rester confidentiels

Procédure contentieuse     :  (  Application article 55.3 CCAG T) et juridiction compétence

Si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porte devant cette juridiction que les 
chefs et motifs énoncés dans les mémoires de réclamation. Application article 55.3 CCAG T.

Tous les litiges survenus entre les parties à l’occasion du présent marché et qui ne pourraient être résolus 
de façon amiable entre elles, sont de la compétence exclusive du :

Tribunal Administratif de Lyon situé au Palais des Juridictions Administratives (184 Rue Duguesclin, 69003 
Lyon- Tél 04 87 63 50 00 greffe-ta-lyon@juradm.fr)

Résiliation du contrat - Clause de sauvegarde 
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Par dérogation aux articles 49.1 et 50.4 du CCAG Travaux, le RPA ajoute les mentions suivantes :

Dans le cas ou le maître d’ouvrage mette fin à tout moment de l’exécution des prestations du marché en 
le classant sans suite pour motif d'intérêt général, ou d'insuffisance budgétaire, le RPA met fin à la procé-
dure et en informe le titulaire. Aucune indemnité, compensation ou autre primes n'est due au titulaire

Dans le cas d'une déclaration sans suite pour motif d’intérêt général après la remise des offres mais avant 
tout début d'exécution des prestations, ou de notification,le RPA en informe les candidats sans qu'ils pré-
tendent à une indemnité ou autres primes et d'indemnisation des frais engagés et autres investissements.

L'article 50.1 s'applique au marché.

Par dérogation à l'article 50.21 CCAG-T- Résiliation du fait du maître d'ouvrage ou représentant

Pour ordre de service tardif  ,    et en cas de résiliation, le titulaire ne peut pas prétendre à une indemnisa-
tion des frais et investissements engagés pour le marché. Le titulaire présentera un décompte des frais et 
dépenses justifiant des marchandises, matériels et autres équipements achetés auprès de ses fournisseurs 
et stockés pour l’exécution des travaux. Les factures et bons de commandes nécessaires justifiant des dé-
penses seront présentées sur demandes au maître d’ouvrage pour acceptation. En cas d'accords, le dé-
compte sera arrêté définitivement avec le titulaire sans autre indemnité financière.

Par dérogation à l'article 50.2.2 et 53.1.1   après ajournement et interruption des travaux  ,     le marché peut 
être résilié sans indemnité d'attente et sans indemnisation des frais d'attente.

L’article 50.3 – Résiliation pour faute du titulaire s'applique au marché.

Dérogation à l'article 50.4 résiliation pour motif d’intérêt général

En cas de résiliation prononcée par le Maître d’ouvrage pour ce motif, il n'est réglé aucune indemnité et 
aucun frais au titulaire. Seules les prestations exécutées et validées par le MOE donnent droit à un paie-
ment du service fait conformément à l'état de décompte présenté avec justificatif.

Les articles 53.1.2- Ajournement des travaux ; 53.2- Interruption des travaux pour retard de paiement;53.3 
suspensions des travaux en cas de circonstances imprévisibles, s’appliquent au présent marché.

Conventionnelle à l'amiable

Les parties (RPA et le titulaire) peuvent parfaitement convenir d'une résiliation amiable. Le titulaire à droit 
au paiement des prestations de travaux exécutés et réalisés.

Article 12 – garanties – réception

Essais et contrôle des ouvrages exécutés avant réception ;

Contrôle :

Les opérations de contrôle ont pour but de vérifier et de constater le respect d'obligation de résultat qui 
incombe au titulaire du marché. Les contrôles sont établis par le titulaire selon les indications du contrôle 
technique fixés réglementairement et au CCTP.

Le titulaire avise le Maître d’œuvre et ou l’assistant au maître d’ouvrage ou en l’absence le maître d’ou-
vrage de la date où il juge ses installations recevables. Cette notification est produite au moins deux (2) 
semaines avant la fin des travaux.

Les essais et contrôle des travaux, sont définis au CCTP et sont à la charge de l'entrepreneur. A la fin des  
travaux, le titulaire devra procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations, confor-
mément aux dispositions figurant dans les documents et avis techniques liés à la réalisation de l'ouvrage. 

Essais et contrôles – Mise au point et mise en service     : A la charge du Titulaire   

Le titulaire fourni les caractéristiques de matériels prévus au CCTP, lorsqu’ils sont nécessaires. Ces pièces 
seront communiquées au Maître d’œuvre s'il y a lieu.

Les essais, vérifications particulières, et les contrôles d'ouvrage réglementaires prévus par les différents 
avis techniques, et normes DTU fixés au CCTP exécuté sur le chantier.

Les conformités des caractéristiques des performances de qualité des matériaux installés, produits et 
composants sont validées conformément aux exigences des prescriptions techniques du CCTP.

Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis dans les documents particuliers du marché, 
sont à la charge du titulaire. Les essais techniques divers sont fixés et précisés au sein du CCTP. Les essais 
réalisés sont conformes aux modes opératoires définis dans les documents techniques de l’AQC sont 
consignés dans un procès verbal rédigé suivant le modèle défini par l’AQC «  Attestation essais de fonc-
tionnement ».
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Dossiers d’ouvrages Exécutés     : D.O.E. et autres documents fournis après exécution  

Au plus tard lors de la réception des travaux réalisée avec le maître d’ouvrage, le titulaire doit remettre 
son dossier des ouvrages exécutés. Avant sa transmission définitive, le titulaire remet un prototype au 
MOE pour vérification et validation. Le DOE définitif est livré en support numérique en 3 exemplaires 
dont 1 au format PDF. Ce DOE peut être présenté sous forme classeur ou équivalent comprenant les élé-
ments ci-dessous.

Le titulaire met à jour ses plans d’exécution selon les observations de la maîtrise d’œuvre et l’exécution 
des travaux, dès la phase de préparation et à l’avancement des travaux sans attendre la fin du chantier, 
pour permettre de livrer dans les temps les documents. Tout élément manquant au DOE fait l’objet de ré-
serves à la réception des travaux

Les principales pièces du DOE sont les suivants à minima     :  

– Les plans d’installation conformes aux travaux réalisés ; les notices de fonctionnement, d’entretien et de 
maintenance des installations et équipements mis en œuvre avec leurs modes d’emploi et éventuelles ga-
ranties ; les références des produits de construction et de second œuvre mis en œuvre, avec leurs référen-
tiels techniques et notice d’entretien ; les procès-verbaux de classement au feu des produits et d’essais 
acoustique, mécanique, etc. ; les notes de calcul ; les pièces contractuelles écrites et graphiques et, dans 
la mesure où leur connaissance est utile à l’exploitation des ouvrages, les pièces établies par le titulaire. Le 
détail de la composition est également précisé dans le CCTP concerné.

– Les plans de recollement et schémas en format PDF et fichier dwg.

– Analyse fonctionnelle.

En cas d’allotissement, le DOE est fourni par le titulaire de chaque lot dès que celui a achevé ses ouvrages.

Autocontr  ôle à la charge du titulaire     :  

En cours d’exécution des travaux, et quinze (15) jours avant réception, le titulaire fournit les fiches d’auto-
contrôle effectuées.

Formation des utilisateurs, bénéficiaires occupants des logements :

  Sans objet

Un contrôleur technique 

Il peut être désigné par le MOE et le MOA au titre du marché et intervenant pour assister le maître d'ou-
vrage pour effectuer des contrôles techniques : Sur demande de la maîtrise d’œuvre

Amorçage de la réception : Achèvement des travaux unique et globale.

La réception est unique et globale à la réalisation globale et totale de l'ouvrage concerné par les travaux. 
La procédure est Conforme à l’article 41 et 42 du CCAG-T.

Le Titulaire avise par écrit ou par un avis d’achèvement des travaux, le représentant du Maître d'ouvrage 
et le Maître d'œuvre, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront, en de-
mandant les OPR. 

Opérations préalables à la décision de réception : (OPR). Application du CCAG-T (Article 41,2)

Les O.P.R. sont effectuées par le Maître d’œuvre désigné dans le marché qui en informe le Maître d’ou-
vrage. Le Maître d'œuvre et en absence de maîtrise d’œuvre, le MOA procède en convoquant sur site le ti-
tulaire, aux opérations préalables à la réception, assisté d’un personnel du Bureau Immobilier et Loge-
ment de la gendarmerie, représentant le maître d’ouvrage. Les OPR sont effectuées dans un  délai de 
Vingt jours (20) jours à compter de la date de réception de l’avis d’achèvement adressé par le titulaire ou 
de la date indiquée dans l’écrit de l’achèvement des travaux.

Mission d’assistance du MOE/AMO aux OPR 

Ces OPR sont mandatées à la maîtrise d’œuvre et/ou Assistant à la maîtrise d’ouvrage (AMO) conformé-
ment à son élément de mission et  font l’objet d’un procès verbal signé sur le champ et sur le site, par le 
MOE, le MOA ou son représentant et le titulaire.

Acte de la décision de la réception : conforme à l'article 41.3 du CCAG-T

Le procès-verbal de réception des travaux est conforme aux modèles réglementaires et adaptés et effec-
tués avec le maître d’œuvre ou son délégataire. La réception, est une opération prononcée contradictoi-
rement. Elle fait l'objet d'un Procès-verbal de réception de travaux, signé et accepté avec ou sans réserve 
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et valant constatation que les engagements contractuels pris par le Titulaire ont été respectés. Il est visé 
par le Titulaire et le Maître d'ouvrage, ou son représentant délégataire. 

Cette réception est unique et globale pour l’ensemble des travaux 

À l'issue des opérations de travaux exécutées, si celles-ci ne sont pas conformes aux stipulations du mar-
ché, le Pouvoir adjudicateur peut décider soit de les accepter avec réserves, soit d'aviser le Titulaire de les 
compléter, d'en achever l'exécution ou de les rejeter. Dans le cadre de la réfaction, le prix est modifié pro-
portionnellement à l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Les ré-
serves ne font pas obstacles à la réception.

Levées des Réserves     : (dérogation à l'article 41.6 CCAG-T)

Lorsque la réception est assortie de réserve, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons cor-
respondantes dans un délai fixé de quinze (15) jours par le maître d'œuvre. En l'absence d'un tel délai, 
trois (3) mois avant l'expiration du délai de garantie définie ci-dessous. Au cas où ces travaux ne seraient 
pas faits par le titulaire, dans le délai fixé, le maître d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques 
du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse.

Réception partielle  avant achèvement de l'ensemble des travaux : 

 Sans objet 

Vices de construction et autres malfaçons     : 

Si le maître d'ouvrage ou son maître d'œuvre délégué présume qu'il existe une malfaçon, ou imperfec-
tion, le titulaire est tenu d'effectuer la réparation dans le délai fixé qui lui sera imparti par le maître 
d'œuvre, ou en l'absence de délai, trois (3) mois avant l'expiration du délai de garantie.

Mise à disposition de l'ouvrage     : 

Le titulaire a la responsabilité de la protection des ouvrages, des installations et des appareils et fourni-
tures jusqu’à la réception de ceux-ci.

Le transfert et la garde de l'ouvrage sont effectués lors de la réception actée par le Procès-verbal signé et 
daté entre les  deux parties.  Un état  des lieux contradictoire est  établi  entre le  titulaire  et  le  maître 
d'œuvre.

Garanties légales contractuelles et complémentaire du titulaire : 
Le point de départ des délais ci-dessous est la date de réception, figurant sur le procès-verbal de récep-
tion.
Garantie contractuelle de Parfait achèvement : (GPA) 

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée et précisée, d'un (1) an   à compter de la date d'effet de   
Réception. Pendant le délai de garantie, le Titulaire est tenu à une obligation dite « Obligation de parfait 
Achèvement ». Cette garantie s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le Maître d'ou-
vrage ou son représentant sur site, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, 
soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais néces-
saires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le Maître de l'ouvrage et 
le Titulaire concerné. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de 
l'usure normale ou de l'usage. À l’expiration du délai de garantie, si le titulaire n’a pas satisfait à ses obliga-
tions, le délai de garantie peut être prolongé par le RPA, jusqu’à l’exécution complète des travaux et pres-
tations.

Garantie complémentaire de Bon fonctionnement : (article 1792-3 du Code civil) (dérogation à l’article 44 
CCAG-T)
La garantie de bon fonctionnement concerne les équipements, les fournitures installées durant deux   (2)   
ans   à compter de la date de réception des travaux  . Elle a pour objectif de garantir les désordres non ap-
parents lors de la réception et touchant les éléments particuliers qui contribuent à l’utilisation de l’ou-
vrage. Ces éléments d’équipement sont dissociables du bâtiment, c’est-à-dire ceux dont la dépose, le dé-
montage ou le remplacement peut s’effectuer sans détérioration de l’ouvrage.

Garantie contractuelle décennale     : (articles 1792 et 1792-2 du Code civil): 

L'attestation est remise par le titulaire conformément aux prescriptions de l'article 9 du CCAP.

Garanties Particulières     :      Disponibilité des pièces détachées

Article 221-2 du CCTP :  l’acheteur porte une attention toute particulière sur la longévité des équipe-
ments, dont la durée de vie dépend de la capacité à la réparer mais aussi de la durée de disponibilité des  
pièces détachées annoncée par le fabricant .La garantie de disponibilité variant ente 15 et 25 ans selon le 
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fabricant, l’acheteur exige par un levier cumulatif pour assurer la durée de vie maximale des PAC instal -
lées qui est le suivant :

- D’une part, l’exigence d’une durée de disponibilité des pièces détachées de 10 ans minimum à compter 
de la date de fin de commercialisation du produit, précisé au CCTP.

- D’autre part, cette durée de disponibilité fait l’objet d’une notation par sous critère du critère principal 
3 pour valoriser ma durée de l’allongement au-delà de la spécificité technique minimale imposée de 10 
ans.

La participation au présent marché à procédure adaptée vaut acceptation du présent C.C.A.P.

Le RPA se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation. 

Article 13 – Propriété Intellectuelle

Résultats attendus, livrables du marché - Connaissances antérieures

Il fait application des articles 45 à 48 du CCAG T de référence.

Article 14 – Détail des annexes au présent CCAP

Annexe 1 Aide sur la fonction dématérialisation et signature électronique PLACE
Annexe 2 Aide sur la facturation dématérialisée CHORUS PRO Travaux
Annexe 3 Aide sur l’utilisation du Document unique Européen DUME
Annexe 4 Fiche INRS risque amiante et métier de plombier chauffagiste
Annexe 5 Fiche INRS risque amiante et le métier electricien
Annexe 6 Annexe précisant le titulaire du marché maintenance des installations CVC

9 Autres guides 

Clauses sociales et référent interlocuteur (2) ; économie circulaire, charte des recy-
cleurs BTP, décarbonation pacte PME, échéance et interdiction du plastique jetable. 
Annexe co-traitance ; guide Valobat et tri sur un chantier, plaquette cerema écono-
mie circulaire

Article 15 – Dérogations aux documents généraux du CCAG-T   version modifiée 2021  

Articles du CCAG Travaux  Articles du présent CCAP-S

4. Pièces contractuelles 9.4.4 Pièces contractuelles

5.  Confidentialité  –  Protection  des  données 
personnelles

7.3.4.1 Rubrique : secret professionnel et confidentialité

8. Assurances
9.  Rubrique  attributions-Pièces  contractuelles  assu-
rances

12.4.  Décompte général - Solde
10. Prix/Règlement/Avance/Acompte

19. Pénalités, primes et retenues

20.1 et 20.2. Clause d'insertion et clause envi-
ronnementale générale

6.1 Dispositions environnementales et sociales

27. Plan d' implantation des ouvrages et pique-
tage

7. Organisation du chantier/implantation/piquetage

28.1 et 28.2. Durée période préparation et Pro-
gramme d’exécution 

5.5 Modalités d’exécution et préparation

18.1.1 Prolongation de délai 5.4.1 Prolongation délais

31.2 Lieux de dépôt des déblais en excédent 5.5.1.1 Soins du MOA

36. Gestion des déchets de chantier
7.2.1  Organisation du chantier/Sécurité et  Hygiène  Ru-
brique gestion des déchets

41.6. Réception assortie de réserves
44 Garanties contractuelles

12. Garanties/Réception. Rubrique levée des réserves

49.1. Principes généraux de résiliation
50.2.1. Résiliation pour ordre de service tardif
50.2.2. Après ajournement ou interruption de 
travaux

11. Résiliation
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50.4. Pour motif d'intérêt général

53.1.1 Ajournement des travaux 11. Résiliation. Rubrique ajournement

54. Clauses de réexamen
2.  Dispositions  générales  de  la  procédure-Rubrique 
clauses de réexamen

A SATHONAY-CAMP, 
ORIGINAL SIGNÉ

le général de corps d'armée Frédéric BOUDIER
commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes

et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud-est
Représentant du pouvoir adjudicateur 
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