

Gendarmerie de Normandie
Réhabilitation du bâtiment 06 et aménagement d'un garage-
Caserne Battesti

Cadre de réponse « valeur technique »

DATE

Architecte
ATELIER 970

3 Quater Rue des Prés
76190 YVETOT
Tel : 02.35.96.98.50
Email : contact@atelier



Économiste - BET fluides -
Thermique

ECHOS
42 Rue de l'Eglise
76150 SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY
Tel : 02.35.02.00.58
Email : contact@be-echos.com



Préambule : Ce cadre de réponse à une valeur CONTRACTUELLE, il doit comporter des réponses en adéquation avec le marché concerné.

Méthodologie de notation : selon le règlement de consultation

Entreprise :

2.1 - ORGANISATION ET MOYENS PRÉVUS POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX

Seront appréciées l'organisation et la méthodologie mis en œuvre pour assurer la bonne exécution de l'ouvrage au regard des points spécifiques préférentiels ci-après :

- Moyens matériels dédiés au service de l'opération
- Moyens humains dédiés service de l'opération
- Méthodologie d'exécution spécifique à l'opération
- Dispositions et mesures d'auto-contrôles

▪ **Moyens humains dédiés au marché**

→ Détail des moyens humains dédiés au chantier (hors sous-traitance) :

Classification - qualification	Nombre
<i>Ex : chef d'équipe</i>	<i>2</i>

→ Encadrants :

Nom	Qualité	Principales références	Fréquence de la présence sur le chantier

□ Joindre l'organigramme de l'entreprise dédié à l'opération.

→ Bureau d'études interne ou externe (à préciser) :

Nom	Qualité	Principales références

→ Insertion économique par l'activité :

Engagement du nombre d'heure d'insertion.

Dispositions ou association permettant le respect de l'objectif

▪ **Moyens matériels dédiés au marché**

Moyens matériels	Nombre

➔ Listing des bungalow affectés à l’opération et plan installation de chantier à fournir

▪ **Méthodologie d’exécution spécifique à l’opération**

➔ Modes opératoires et organisation du chantier :
Dans ce chapitre est attendu à minima le mode opératoire pour les ouvertures de murs et le mode opératoire de dépose des planchers et création des nouveaux planchers.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

➔ Contraintes identifiées par l’entreprise comme étant susceptibles d’affecter l’exécution des travaux et les dispositions envisagées pour y remédier :

- Dispositions et mode opératoire vis à vis de la présence de plomb.
- Toutes contraintes repérées par l’entreprise et proposition de solutions.

.....

.....

.....

.....

.....

▪ **Dispositions et mesures d'auto-contrôles**

➔ Dispositions et mesures d'auto-contrôles (points de vigilance, fiches d'autocontrôles atelier/in situ...), test et essais prévus en cours de chantier et lors de la mise en service des installations (avant OPR)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.2 - RESPECT ET CHOIX DES MATÉRIAUX

Engagement à respecter les attendus du CCTP (liste des produits équivalents envisagés le cas échéant)

.....

.....

.....

2.3 Planning Global

Planning global détaillant chaque corps d'état et mesures mise en place pour le tenir
Confirmer le respect du délai MOE.

Préciser les dispositions prises pour garantir/optimiser le respect du planning.

2.4 - ENGAGEMENT EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

Seront appréciés les moyens et démarches mis en œuvre par l'entreprise en matière d'environnement dans le cadre de ce chantier :

- Dispositions prises à la fabrication et à la mise en œuvre pour l'environnement
- Gestion des déchets de chantier
- Respect du chantier et des abords

➔ Dispositions prises à la fabrication et à la mise en œuvre pour l'environnement

.....

.....

→ Dispositions prises pour le respect du réemploi de la
demolition.....

→ Gestion des déchets de chantier
.....
.....
.....
.....

→ Respect du chantier et des abords
.....
.....
.....
.....
.....

2.5 - COMPLEMENTS / REMARQUES

Le candidat a-t-il identifié des anomalies (omissions, incohérences, contradictions)
dans les pièces du dossier de consultation ? Le cas échéant, merci d'en détailler la
nature, la localisation et les incidences éventuelles sur les prestations.