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PROJET DE MARCHE N° B26-02554-SGV – Lot A5 
 

ENTRE 
 
 
LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES, établissement public de recherche à caractère scientifique technique 
et industriel,  
dont le siège social est situé Bâtiment Le Ponant D - 25 rue Leblanc à Paris 15ème, 
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro R.C.S 
PARIS B 775 685 019 
représenté par Madame Pascale BAYLE-GUILLEMAUD 
agissant en qualité de directrice de l’Institut de Recherche Interdisciplinaire de 
Recherche Fondamentale (IRIG), 
 
ci-après dénommé « le CEA » 
 

d'une part, 
 
 

ET 
 
 
La société ______________________, 
dont le siège social est situé __________________, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ____________________ 
sous le numéro R.C.S _____________________, 
représentée par Madame/ Monsieur _______________________, agissant en qualité 
de _______________________________, 
 
ci-après dénommée « le Titulaire » 
 
 

d'autre part, 
 
 
 
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 - OBJET 
 
Le présent marché a pour objet de fixer les conditions selon lesquelles le CEA confie au 
Titulaire, qui accepte, la réalisation du : 

Lot n° A5 « Façade - ITE » 
ci-après dénommé les « Travaux », dans le cadre du projet de rénovation énergétique 
partielle et réaménagement de bureaux de l’étage R+2 du bâtiment D1 situé sur le site 
du CEA/Grenoble ainsi que les études d’exécution (EXE) conformément aux dispositions 
du Code de la commande publique relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. 
 
ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 
2.1 - Dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent 
marché et de ses annexes lesquelles prévalent, les documents ci-après sont applicables 
par ordre de priorité décroissante : 

• les prescriptions de Sécurité et leurs annexes (référentiels correspondants) ; 

• le dossier de consultation référencé B26-02554-SGV lot A5 avec, faisant partie 
intégrante, les prescriptions techniques du marché et leurs annexes (cahier des 
charges, plans, etc.) dans le document de synthèse intitulé « CEA-D1-DCE-A-
GEN-NTC-000-Liste des pièces _Aind2» : 

• les règles applicables aux Entreprises Extérieures (Titulaires ou sous-traitants de 
marchés), indice A et le règlement intérieur; 

• les Conditions Générales d’Achat (CGA) du CEA (édition de janvier 2022); 

• le Cahier des Clauses Sociales Particulières (C2SP)   

• les documents normatifs (normes, documents techniques unifiés, etc.) ; 

• à titre supplétif, l'offre du Titulaire référencée ____________________________  
du ______________________, (à compléter par le soumissionnaire) 
 

Le Titulaire reconnaît expressément avoir pris connaissance et accepté les 
documents ci-dessus. Les conditions générales de vente du Titulaire, hormis celles 
issues de dispositions légales impératives, sont inopposables quelle qu'en soit la 
forme. 

 
2.2 - Les annexes suivantes font partie intégrante du présent marché : 
- Annexe n°1 « Planning général de l’opération », 
- Annexe n°2 « Demande d'acceptation d'un sous-traitant », 
- Annexe n°3 « Modèle de fiche de modification », 
- Annexe n°4 « Insertion emploi » 
 
ARTICLE 3 - CORRESPONDANTS 
 
3.1 -Correspondant technique du CEA 
M. Philippe OSMONT – Tél 04.38.78.05.79 / 06.35.25.60.68  
Email : Philippe.OSMONT@cea.fr 
 
M. Nicolas MILLOT - Tél. : 04.38.78.10.90 / 06.49.55.83.82 
 
3.2 - Correspondants commerciaux du CEA 
Sabine Galouzeau– Service des Marchés et Achats – Tél. : 04.38.78.90.35  
E-mail : sabine.galouzeaudevillepin@cea.fr  
 
M. Steven YHUEL - Service Marchés et Achats - Tél. : 04.38.78.95.74  
E-mail : steven.yhuel@cea.fr 
 
3.3 - Comptabilité fournisseur 

Comptabilité fournisseur :  Tél : 01 69 08 47 50 
Email : SFC-Fournisseur_GRE@cea.fr 

mailto:Philippe.OSMONT@cea.fr
mailto:steven.yhuel@cea.fr
mailto:SFC-Fournisseur_GRE@cea.fr
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RELANCES@cea.fr 
 
3.4 -Correspondants du Maître d’œuvre 
La société CENT7 ARCHITECTURE, domiciliée 22 rue de Bourgogne, 69009 Lyon, est 
le Maître d’œuvre mandataire de l’Ouvrage. Son correspondant est :  
M.THABARET Lionel - Tél. : 06 45 79 95 63 
 E-mail : l.thabaret@107architecture.fr 
 
M.HAJJAR Joseph – Tél : 07 75 79 21 27 
E-mail : j.hajjar@107architecture.fr 
 
Et la Société BETREC, domiciliée 4 avenue Doyen Louis Weil, 38024 Grenoble est le 
bureau d’Etude TCE / AMIANTE.  
Son correspondant est : Mme Anne PERRIN - Tél : 06 65 35 73 45 
E-mail : anne.perrin@betrec.com 
 
3.5 - Contrôleur Technique 
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, domiciliée à ZA – 1 Rue du docteur Pascal à 
Echirolles, est chargée d’une mission de contrôle technique.  
Son correspondant est :  

• M. Benoit MORAS - Tél. : 04.76.22.34.45 – 06.11.79.43.31 
E-mail : benoit.moras@socotec.com 

 
3.6 - Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé 
La société APSARA – BATIC SPS, domiciliée à Fontainebleau, est chargée d’une 
mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.  
Le coordonnateur sécurité et protection de la santé (coordonnateur SPS) est : 

• M. Jérôme VALENTIN - Tél. : 06 25 08 46 44 
E-mail : apsara-conseil@apsara-conseil.fr 

 
3.7 - Coordonnateur Système de Sécurité Incendie 
La mission de coordination de sécurité incendie sera assurée en interne par du 
personnel CEA (service TA). 
 
3.8 -Coordonnateur Ordonnancement, Pilotage et Coordination 
La société SETEC OPENCY, membre du groupement, domiciliée 97/101 Bd Vivier 
Merle, 69329 Lyon cedex 3, est chargée d’une mission de coordination en matière 
d’ordonnancement, de pilotage et de coordination.  
Son correspondant est : 
M. Arthur EUDES – 06 14 21 29 89 
Email : arthur.eudes@setec.com 
 
3.9 - Correspondant du Titulaire 

• M.____________________________ - Tél. : __________________________  
E-mail : ______________________________ (à compléter par le 

soumissionnaire) 
Le Titulaire désigne un responsable qui est le seul interlocuteur du CEA pour la 
réalisation des Prestations. 
Ce responsable a pour rôle : 
- d’encadrer le personnel du Titulaire et de définir les tâches qu’il doit accomplir, 
- de faire respecter les consignes de sécurité, 
- d’assurer les relations avec le CEA. 
 
 
 
 
 

mailto:l.thabaret@107architecture.fr
mailto:j.hajjar@107architecture.fr
mailto:anne.perrin@betrec.com
mailto:benoit.moras@socotec.com
mailto:apsara-conseil@apsara-conseil.fr
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ARTICLE 4 - ETENDUE DES TRAVAUX 
 
Le Titulaire s'engage à réaliser l'ensemble des travaux conformément au cahier des 
charges susvisé. Le Titulaire ne doit en aucun cas entreprendre des travaux en dehors 
de ceux définis dans le cahier des charges, sans l'accord préalable écrit du CEA.  
 
Les travaux confiés au Titulaire comprennent les options suivantes : 

- Option n°1 : « + ou - value surface courante en laine de roche d'épaisseur 180 mm». 

- Option n°2 : « + ou - value surface courante en laine de roche d'épaisseur 130 mm » 
 
Le CEA lève l’option, le cas échéant, à la notification du marché, ou au plus tard dans 
un délai de 6 mois à compter de la notification du marché / OS. 
 
Le Titulaire ne pourra pas prétendre au versement d’une indemnité en cas de non levée 
de l’option. 
 
Les travaux de base et l’option sont ci-après désignés ensemble et/ou individuellement 
par le terme « les Travaux ». 
 
ARTICLE 5 - CLAUSE D’INSERTION ET D’EMPLOI  
 
Le CEA souhaite impliquer le Titulaire, à l'occasion de l'exécution du marché, dans sa 
politique en vue de promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion sociale. Il a donc décidé 
de faire application des dispositions des articles L2111-1 et L2112-2 du Code de la 
commande publique en incluant une clause obligatoire visant à promouvoir l'emploi de 
personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle et à lutter 
contre le chômage.  
Afin de participer à cette action d'insertion, le Titulaire s'engage à réserver aux 
personnes visées par l’annexe 4du présent marché  « Insertion et emploi », 105 heures 
de travail sur la durée du marché. 
Le nombre d’heures indiqué ci-dessus constitue un minimum obligatoire. Le Titulaire est 
libre de réserver un volume plus important.  
 
L’annexe 4 du présent marché précise les modalités de mise en œuvre de cette clause 
d’exécution et les conditions de son contrôle. 
 
Contact et renseignements : 
Le CEA dans le cadre de l’exécution de la clause sociale est représenté par : 
Le Service Ressource et Développement pour l'Emploi de Grenoble Alpes Métropole 
Contact :  Maryline GUIGNARD – Chargée Mission Clauses Emploi 
Tél : 04.85 59 95 70 et 07 88 22 90 01  
Mail : maryline.guignard@grenoblealpesmetropole.fr 
 
Il est précisé que cet engagement ne constitue pas une cause de limitation ou de 
diminution de la responsabilité du Titulaire dans l'exécution du marché. 
 
ARTICLE 6 - CONDITIONS D'EXECUTION 
 
6.1 - Connaissance des lieux 
Le Titulaire est réputé avoir une parfaite connaissance des spécifications techniques 
locales pour exécuter les Travaux. Il est toujours réputé s'être assuré sur place de 
l'exactitude des cotes et des indications des plans et descriptifs qui lui sont remis par le 
CEA ainsi que de la possibilité de les suivre strictement. 
En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pièces du présent 
marché, le Titulaire reconnait avoir reçu, tous les renseignements qui lui sont 
nécessaires pour établir son prix forfaitaire. 
Il reconnaît également avoir reçu du CEA toutes les indications qui lui sont nécessaires 
pour réaliser les ouvrages, notamment en ce qui concerne leur place et leur rôle. 

mailto:maryline.guignard@grenoblealpesmetropole.fr
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Par conséquent, le Titulaire ne peut en aucun cas prétendre à un supplément de prix par 
suite, soit d’insuffisance de description, soit de difficulté d’accès ou d’organisation due 
aux particularités du chantier. 
 
6.2 - Conformité aux normes 
Les Travaux doivent être exécutés conformément aux règles de l'art, aux prescriptions 
des normes NF, des documents techniques unifiés (DTU) et des Eurocodes en vigueur. 
Le matériel fourni doit être conforme aux normes de sécurité électrique (électrisation et 
échauffement) en vigueur en France. Il présente une sécurité absolue de fonctionnement 
et de fiabilité, compte tenu de l’utilisation envisagée. Il doit être en tout point conforme 
aux dispositions réglementaires prises en application du Code du Travail. Tout élément 
du matériel est accompagné de sa documentation technique complète en langue 
française et en particulier des prescriptions et consignes d'installation, de mise en 
service et d’utilisation. Sont également joints, les certificats de conformité d'épreuves et 
toutes attestations spécifiques ou réglementaires relatifs au matériel fourni ou élément 
du matériel fourni. 
 
6.3 - Installations provisoires de chantier sur le site du CEA 
Si le Titulaire prévoit, dans le cadre du présent marché, de mettre en place des 
installations provisoires de chantier sur le site du CEA (ex : bâtiment modulaire…), il doit 
préalablement signer une convention avec le CEA définissant les modalités et conditions 
de ces aménagements.  
Le Titulaire doit prendre contact avec Mme Turchiarelli au 04.38.78.10.18 ou Mme 
Desgouis au 04.38.78.04.90 pour établir et signer cette convention. 
Il est précisé que ces installations provisoires de chantier sont la propriété du Titulaire et 
doivent être installées et enlevées par ce dernier au terme du présent marché. Les frais 
d’installation et d’enlèvement de ces installations provisoires sont à la charge du 
Titulaire. 
 
6.4 - Accès au Centre  
Les conditions d’accès au Centre sont définies dans les règles applicables aux 
Entreprises Extérieures visées à l’article 2 du présent marché, complétées par les 
dispositions du cahier des charges le cas échéant. 
 
Ces dispositions ne donnent lieu à aucune indemnité au bénéfice du Titulaire qui, par 
ailleurs, ne peut s'en prévaloir pour justifier du non-respect de ses obligations 
contractuelles quelles qu'elles soient. 
En début de chaque année, le CEA Grenoble fait connaître au Titulaire les dates de 
fermeture du Centre (environ 8 à 10 jours par an en plus des jours fériés). 
Pour l’année 2026, les jours de fermeture sont les 2 janvier, 15 et 25 mai, 13 juillet, 14 
août, 24, 28, 29, 30, 31 décembre. 
 
Sauf autorisation expresse de la part du CEA, le Titulaire ne doit pas intervenir sur le 
site durant ces jours de fermeture. 
 
ARTICLE 7 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE 
 
7.1 - Respect par le Titulaire de la réglementation fiscale et sociale 
Le Titulaire s’engage à remettre : 

- lors de la conclusion du présent marché et tous les six mois à compter de sa 

notification , jusqu'à la fin de l'exécution, les documents exigés à l'article D.8222-5 (s'il 

est établi en France) ou à l'article D.8222-7 (s'il est établi à l'étranger) du Code du 

travail et, le cas échéant, la liste nominative des salariés étrangers qui seraient 

susceptibles d'être employés (articles D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail) ; 
 

- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 

prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (arrêté du 22 
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mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales 

donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés publics). 
 
Le Titulaire doit s'assurer lors de la conclusion du marché, et tout au long de son 
exécution, que ses fournisseurs et sous-traitants se conforment également à ces 
dispositions. 
Le Titulaire  encourt  des  pénalités  s'il  ne les  respecte  pas  (cf. article  21.1  des  
Conditions générales d'achat du CEA). 
 
7.2 - Respect par le Titulaire du marché de la réglementation en matière de 
détachement transnational de salariés 
Conformément aux dispositions de l'article R.1263-12 du code du travail, si le Titulaire 
est établi à l'étranger et qu'il détache un ou plusieurs salariés en France, il doit fournir, 
avant le début du détachement, les documents suivants au CEA : 

- une copie de la déclaration de détachement  effectuée sur le téléservice  « SIPSI » du 

Ministère chargé du travail ; 

- une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-1 du 

code du travail. 
 
7.3 -Sous-traitance 
Le Titulaire ne peut pas sous-traiter l’intégralité du marché. 
Si le Titulaire sous-traite une partie des travaux prévus dans le cadre du présent marché, 
il doit remettre au CEA une demande d’acceptation de sous-traitant. 
Le Titulaire ne peut présenter à l’acceptation du CEA que des entreprises répondant aux 
conditions fixées à l’article 7 des Conditions Générales d’Achat du CEA. 
Le Titulaire doit remplir l’imprimé de demande d’acceptation de sous-traitant selon le 
modèle joint au présent marché et le transmettre, complet, au correspondant commercial 
du CEA, Service Achats, au plus tard 21 jours avant le démarrage des Travaux 
concernés. 
Le Titulaire est tenu de faire respecter ses obligations contractuelles nées du présent 
marché par son (ou ses) sous-traitant(s). 
 
Nonobstant les dispositions ci-dessus, les travaux relevant de la Sous-section 4 
(travaux en présence d’amiante) ne peuvent pas être sous-traitées, ces travaux 
étant considérés comme des tâches essentielles au sens de l’article L.2193-3 du 
code de la commande publique.  
Elles doivent être exécutées directement par le Titulaire, lequel doit disposer d’une 
certification SS4 en cours de validité. 
 
7.4 - Confidentialité 
Les obligations en matière de confidentialité sont régies par l’article 11 des Conditions 
Générales d’Achat du CEA. 
 
7.5 -Zone à Faibles Emissions 
Le CEA Grenoble étant situé dans une Zone à Faibles Emissions (ZFE) pour les 
véhicules utilitaires légers et poids lourds, le Titulaire, son personnel et ses sous-traitants 
éventuels doivent se conformer à la réglementation au vigueur. 
 
ARTICLE 8 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION 
DE LA SANTE 
 
La mission particulière de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 
sur le chantier est assurée conformément aux dispositions du Code du Travail (Loi n° 
93.1418 du 31 décembre 1993 et ses textes d'application). Elle est assurée par un 
organisme indépendant du Titulaire. 
 
L’opération objet du présent marché relève de la catégorie 2 au sens du Code du Travail. 
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Les dispositions relevant de cette mission sont définies par le coordonnateur dans le 
Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de Santé, qui régit 
de plein droit les travaux objet du présent marché. 
Le Titulaire reconnaît expressément avoir pris, en accord avec le Maître d'Ouvrage, 
toutes dispositions nécessaires au respect des textes précités, tant au niveau de la 
phase conception qu'à celui de la réalisation. 
Le Titulaire agit en concertation avec le coordonnateur. En particulier, il lui donne accès 
à toutes les réunions qu'il organise et lui envoie, dans un délai compatible avec l'exercice 
de sa mission de coordination, toutes les études qu'il a réalisées. Il agit également en 
concertation avec le coordonnateur pour arrêter les mesures d'organisation générale du 
chantier. 
Le Titulaire tient compte à ses frais de l’ensemble des observations du coordonnateur 
pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve lors de la réalisation de l’ouvrage. 
 
ARTICLE 9 - CONTROLES TECHNIQUES ET COORDONATEUR SSI 
 
9.1 - Le CEA a confié une mission de contrôle technique à un organisme indépendant. 
 
Le Titulaire s'engage à ses frais : 
- à faire parvenir au Contrôleur Technique (avec copie au CEA) tous les éléments que 

le Contrôleur Technique estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, 
- à tenir compte de l'ensemble des observations du Contrôleur Technique que le CEA 

lui transmet pour la mise en œuvre des mesures correctives afin d'aboutir à 
l'obtention de l'accord sans réserve du Contrôleur Technique, tant au stade des 
études que de la réalisation de l’Ouvrage. 

En cas de désaccord avec le Contrôleur Technique, le Titulaire doit justifier sa position 
avec l’obligation d’obtenir l’accord du Contrôleur Technique. 
 
En cas d’installations électriques : 
9.2 - Le Titulaire prend à sa charge les contrôles de conformité des installations dans le 
cadre du décret du 14 novembre 1988 et de la norme NFC 15.100. 
Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remet au CEA les procès-
verbaux de contrôle de conformité des travaux qu’il a réalisés, établis par un organisme 
agréé. 
Ce bordereau doit être exempt de toute réserve.  
 
9.3 -Le CEA procède aux contrôles de conformité réglementaires en vigueur à la date 
de la réception, des installations sauf pour le lot ascenseur (lequel doit ses propres 
contrôles conformément à la réglementation en vigueur), via un organisme de contrôle 
réglementaire. Pendant les Opérations de réception, le Titulaire procède à la mise en 
conformité des travaux qu’il a réalisés sur la base des contrôles effectués par 
l’organisme missionné par le CEA. La réception définitive du lot concerné est prononcée 
définitivement lorsque les rapports de contrôles réglementaires sont vierges de toute 
non-conformité.  

 

ARTICLE 10 - REMISE DE DOCUMENTS 
 
Dans le cadre du présent marché, le Titulaire doit remettre l’ensemble des documents 
demandés dans le cahier des charges précité ainsi que les documents suivants : 
 
10.1 - Avant les travaux 

• un planning prévisionnel détaillé des travaux, 

• le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires. 

• 30 jours après la date de prise d’effet du présent marché, un Plan Particulier de 

Sécurité et de Protection de la santé (PPSPS).  

• 1 mois après la date de prise d’effet du présent marché, l’ensemble des 

documents d’études d’exécution. 
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10.2 - En cours de travaux 

• le Titulaire doit tenir à jour le planning de ses travaux ainsi que le dossier descriptif 
des installations, Bon Pour Exécution, pour tenir compte des éventuelles évolutions 
et assurer la traçabilité jusqu’au dossier Tel Que Construit (TQC). 

• le Titulaire doit soumettre au Maître d’œuvre un programme prévisionnel des 
opérations de réception, au moins un mois avant la date prévue pour leur réalisation. 

 
10.3 - A la fin des travaux 
Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remet, en 2 exemplaires papier / 
et une version électronique, le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) qui doit être 
accepté par le CEA. Le DOE comprend, a minima, les documents exigés au Cahier des 
charges, structuré conformément aux dispositions de la note technique référencée 
ST/E/NT/3449 à l’indice en vigueur à la date de notification du marché. 
 
Si la réception est assortie de réserves, le Titulaire doit lever ces réserves dans un délai 
précisé dans le procès-verbal de réception et mettre à jour le DOE. 
Le Titulaire remet alors le DOE définitif, qui doit être accepté par le CEA, au plus tard 
dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de levée de la dernière 
réserve. 
A défaut, il est fait application des pénalités de retard prévues à l’article 19.1 - du présent 
marché. 
 
10.4 - Format des documents 
Tous les dossiers remis par le Titulaire sont réalisés aux formats suivants (ou strictement 
compatibles) : 
- Microsoft WORD (.docx) pour les documents de type texte, 
- Microsoft EXCEL (.xlsx) pour les documents de type tableau de chiffres, 
- Microsoft POWERPOINT (.pptx), 
- Microsoft PROJECT sous WINDOWS (.mpp) pour les documents de type planning, 
- AUTOCAD (.dwg) et PDF (.pdf) pour les documents dessinés. 
Chacun d'eux sera remis au CEA sous la forme de fichier électronique et 2 tirages sur 
support papier. 
 
10.5 - Documents CEA 
Les documents remis au Titulaire par le CEA sont rendus à ce dernier à l'échéance du 
marché ou en cas de dénonciation de celui-ci par l’une ou l’autre des parties. 
 
ARTICLE 11 - REUNIONS 
 
Pour suivre l'exécution du marché, les parties tiennent des réunions dont la date de 
tenue est déterminée d'un commun accord. Sauf modification concertée, la périodicité 
est au minimum hebdomadaire. Ces réunions permettent de traiter notamment les points 
suivants : 

- état d'avancement des études et des travaux, 
- respect des dispositions du cahier des charges, 
- examen des problèmes rencontrés, 
- suivi budgétaire, 
- suivi du dossier Qualité. 

Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu établi par le Maître d’Œuvre. Ce compte 
rendu est soumis, dans un délai de 5 jours suivant la date de réunion, à l'accord préalable 
du CEA avant diffusion. 
Dans certains cas, un relevé de décision est établi à l'issue de la réunion et visé par les 
deux parties pour une mise en application immédiate. 
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ARTICLE 12 - MONTAGE - INSTALLATION DES FOURNITURES 
 
L'installation et le montage des fournitures dans les locaux du CEA sont à la charge 
pleine et entière du Titulaire et doivent s'effectuer conformément aux dispositions de 
l’article 32 des Conditions Générales d’Achat du CEA. 
 
ARTICLE 13 - ACCEPTATION DU LOT - RECEPTION DE L’OUVRAGE 
 
13.1 -Opérations Préalables à la Réception (OPR) 
Le Titulaire avise, à la fois, le CEA et le Maître d'œuvre, de la date prévisible de 
réception, 1 mois avant cette date par lettre recommandée avec accusé de réception, et 
propose le planning des opérations préalables à la réception. 
Le CEA dispose de 10 jours à compter de la proposition du Titulaire pour faire connaitre 
son acceptation ou refus du planning proposé.  
Le Maître d'œuvre procède aux opérations préalables à la réception des ouvrages. 
Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé par le Maître d'œuvre et signé par 
lui et par le Titulaire. En cas d'absence du Titulaire à ces opérations, il en est fait mention 
au procès-verbal qui lui est notifié. 
Le Maître d'œuvre fait connaître au Titulaire s'il a ou non proposé au CEA une visite de 
réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date qu'il a proposée de retenir. 
L’absence de remise d’un DOE provisoire peut constituer un motif de refus de réception. 
 
13.2 -Réception 
Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du 
Maître d'œuvre, le CEA prononce la décision concernant la réception qui peut être : 
réception avec ou sans réserve, ou refus de réception. 
La décision ainsi prise est notifiée au Titulaire dans les 10 jours suivant la date de visite 
de réception de l’Ouvrage.  
 
La date de réception de l’Ouvrage mentionnée au PV de réception est le point de départ 
de l'ensemble des garanties. 
 

13.3 -Mise à disposition partielle 
Certains ouvrages ou parties d’ouvrages pourront faire l’objet d’une mise à disposition 
partielle, avant l’achèvement de l’ensemble des Travaux, dans les conditions précisées 
à l’article 34.2 des CGA. 
 
ARTICLE 14 - GARANTIES 
 
Les garanties prévues au titre du présent marché sont les garanties légales et les 
garanties prévues au chapitre 11 des Conditions Générales d’Achat du CEA. 
Il est rappelé à ce titre que le délai de garantie de parfait achèvement est d'un an à 
compter de la date d'effet de la réception, de deux ans pour la garantie de bon 
fonctionnement et de 10 ans pour la garantie résultant des articles 1792 et suivants du 
Code Civil. 
Pendant ces délais de garantie, tous les frais de fourniture, de main d'œuvre et de 
déplacement du personnel sont à la charge du Titulaire. 
 
Le Titulaire s'engage à intervenir pour réparer les désordres au plus tard dans les 5 jours 
ouvrés suivant la réception d'un courrier électronique de demande d'intervention du 
CEA. Ces prestations sont effectuées tous les jours, du lundi au vendredi de 8 heures à 
17 heures. 
Il est entendu que l'envoi du courrier électronique doit être précédé d'un entretien 
téléphonique avec le responsable technique du Titulaire en vue d'un diagnostic. 
Le personnel du Titulaire chargé des dépannages a libre accès aux installations, sous 
réserve du respect des clauses d'hygiène et de sécurité décrites dans les conditions 
générales du CEA et que les opérations n'apportent pas une gêne anormale aux 
utilisateurs. 
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A dater de la notification des désordres par le CEA, le Titulaire dispose d’un délai de 15 
jours calendaires pour y remédier, sauf cas d’urgence (sécurité ou impératif de 
fonctionnement) où ce délai doit être réduit et sera défini d’un commun accord entre les 
parties. Passé ce délai, le CEA peut appliquer les pénalités mentionnées à l’article 19.2 
- ci-après et faire procéder aux travaux par un tiers aux frais et risques du Titulaire. 
En cas d'indisponibilité d’éléments d’équipements, la période de garantie de bon 
fonctionnement est prolongée d’une durée équivalente au temps d'arrêt des éléments 
d’équipement. 
 
ARTICLE 15 - ASSURANCES 
 
Les obligations du Titulaire en matière d’assurance, qui s’appliquent à l'occasion de la 
prestation faisant l'objet du présent marché, sont régies par les dispositions du chapitre 
12 des Conditions Générales d’Achat du CEA.  
 
ARTICLE 16 - DELAI OU PLANNING GENERAL DE REALISATION 
 
16.1 - Le Titulaire s'engage à réaliser les Travaux objet du présent marché, 
conformément au planning général de l’opération, dans un délai de ______ mois (à 
compléter par le soumissionnaire) à compter de la date de notification du présent 
marché. 
 
ARTICLE 17 - MONTANT 
 
Le montant ferme et forfaitaire de l’ensemble des travaux de base est de _______ €HT 
(_________ Euros hors taxes). 
 
Le montant des options n°1 et n°2se décompose comme suit : 

- Options n°1 : _______ €HT (_________ Euros hors taxes). 

- Options n°2 : _______ €HT (_________ Euros hors taxes). 
 
Le montant ferme et forfaitaire de l’ensemble des travaux en cas de levée des options 
n°1 et n°2 est de _______ €HT (_________ Euros hors taxes). 
 
Les options n°1 et n°2 seront levées, le cas échéant dans les conditions prévues à 
l’article 4 du présent marché.  

 (à compléter par le soumissionnaire) 
   
ARTICLE 18 - REVISION DES PRIX  
 
La part du montant des Travaux non réalisés et restant à effectuer peut-être révisée 
annuellement, à la demande du Titulaire ou du CEA, à la date anniversaire de la 
notification du marché, dans le cadre et les limites de la réglementation des prix en 
vigueur ou à venir.  
Les prix sont révisés dans la limite maximale de la formule suivante : 

P = P0 x (0,20 + 0,80 x BT52) 
                                                                 BT520 
dans laquelle : 
P =  Montant révisé de la part des Travaux non réalisés et restant à effectuer. 
P0 =  Montant initial, ou issu de la précédente révision de prix, de la part des 

Travaux non réalisés et restant à effectuer. 
BT520 =  Valeur de « l'index BT52 - Imperméabilité de façades - Base 2010 » 

(Identifiant 001710984) à la date de notification du marché, puis, pour les 
révisions suivantes, la valeur d'arrivée retenue lors de la dernière révision. 

BT52 =  Dernière valeur connue de ces mêmes indices au mois de révision des prix. 
Les prix révisés ne peuvent être applicables qu'après accord écrit du Service Achats du 
CEA/Grenoble sur la proposition du Titulaire, donné dans le mois qui suit la date de 
réception de la proposition du Titulaire. 
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Au cas où ces dispositions ne sont pas respectées par le Titulaire, celui-ci s'engage 
expressément et par avance, si le CEA lui en fait la demande, à l'application rétroactive 
des anciens prix et, le cas échéant, à établir les avoirs correspondants si des factures 
ont été effectivement payées. 
 
ARTICLE 19 - PENALITES 
 
Outre les dispositions des Conditions Générales d’Achat du CEA relatives aux pénalités, 
qui s’appliquent dès lors qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions qui suivent, le 
CEA peut appliquer les pénalités dans les cas et conditions suivantes.  
 
19.1 - En cas de non-respect de l'une quelconque des étapes-clés de réalisation fixées 
au planning général de réalisation précité ou bien lors d’une réunion de chantier, le 
Titulaire encourt des pénalités de retard à hauteur de un pour mille du montant HT du 
marché par jour calendaire de retard. 
Les pénalités intermédiaires sanctionnant le retard par rapport à (aux) date(s)-jalon 
mentionnée(s) au planning général de réalisation, qui seraient appliquées au Titulaire, 
peuvent lui être rétrocédées si le délai final de réception des travaux défini à l’Article 16 
- parvient à être tenu, si le retard n’a pas occasionné de conséquences techniques 
financières ou de délai sur les autres lots. 
 
Les pénalités appliquées au titre de ce paragraphe sont plafonnées à hauteur de 10% 
du montant HT du marché. 
 
19.2 - Le Titulaire encourt en outre les pénalités suivantes : 

- Retard, absence non justifiée aux réunions de chantiers (les comptes rendus de 

chantier valent convocation de l’entreprise dont la présence est requise et les 

rendez-vous de chantier sont fixés par le Maître d’œuvre), aux réunions 

organisées par le CSPS, le MOE, l’OPC ou le CEA : 150 Euros par absence dont 

la présence est requise ; 
- Non restitution du badge CEA en fin de travaux : 100 Euros par badge. 
- Non-respect des délais de levée de réserves tels que stipulés sur le Procès-verbal 

de réception : 150 Euros par jour calendaire de retard. 
- Non-respect des délais de réparation pendant la période de garantie : 150 Euros 

par jour calendaire de retard. 
- Non-respect des délais d’intervention prévus (astreinte 27/24h – 7/7j) pour rétablir 

le hors d’eau, ou la conformité des installations : 500€ par jour calendaire de 
retard.. 
 

Les pénalités appliquées au titre de ce paragraphe sont plafonnées à hauteur de 10%  
du montant HT du marché. 
 
19.3 -Pénalités relatives à la clause d’insertion 
 
19.3.1 - Pénalité pour non-respect du délai d’information sur le suivi de la clause 
d’insertion de d’emploi 
 
En cas de non-respect des obligations précisées à l’article 5 de l’annexe 4 « Insertion et 
emploi » et suite à l’information délivrée par l’équipe Clause Emploi de Grenoble-Alpes 
Métropole, le CEA adresse au Titulaire un courrier recommandé lui enjoignant de 
respecter ses engagements. 
Le Titulaire dispose alors d’un délai maximal de 7 jours à compter de la date de réception 
du courrier pour informer le CEA de la situation et des moyens qu’il met en œuvre pour 
assurer ses obligations contractuelles.  
 
Le CEA se réserve la possibilité d’appliquer une pénalité forfaitaire de 500 euros, à 
compter de deux manquements à l’obligation de réponse précitée. 
19.3.2 - Pénalité pour non-respect d’exécution de la clause 
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En cas de non-respect de l’obligation précisée à l’article 5 du présent marché, le CEA 
se réserve la possibilité d’appliquer une pénalité égale à 2 fois le SMIC horaire chargé 
par heure non réalisée ou non validée, après avis consultatif de l’Equipe Clause Emploi 
de Grenoble Alpes Métropole. 
 
19.4 - Par ailleurs, en dehors des cas prévus aux articles 19.1 - 19.3, toutes les fois où 
le CEA met le Titulaire en demeure de se mettre en conformité avec ses obligations dans 
un délai fixé dans la mise en demeure, et dans l'hypothèse où le Titulaire ne respecte 
pas ce délai, le CEA peut lui appliquer une pénalité de 300 Euros par jour calendaire de 
retard. 
 
19.5 - Les pénalités sont applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, 
ni autres formalités juridiques ou judiciaires sur la facturation. 
Les pénalités sont cumulatives et leur application est indépendante des autres sanctions 
auxquelles le retard peut donner lieu, notamment la résiliation éventuelle du marché. 
Dans l’hypothèse d’une résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour de la 
notification de résiliation. 
Les pénalités n’ont pas un caractère libératoire de la responsabilité du Titulaire. 
 
ARTICLE 20 - CONDITIONS DE FACTURATION  
 

- 30 % du montant TTC du présent marché aux approvisionnements principaux 
identifiés comme étant la propriété du CEA et éventuellement contrôlés. 

- 55 % du montant TTC du marché sur situations mensuelles acceptées par le CEA 
et proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le début du 
chantier, 

- 10 % du montant TTC du marché à la réception,  
- 5 % du montant TTC du marché à la levée de la dernière réserve mentionnée sur 

le PV de réception et à la remise du dossier des ouvrages exécutés définitif et à la 
fourniture de l’ensemble des éléments justificatifs originaux et des informations 
nécessaires au dossier de valorisation des CEE, accepté par le CEA. Ce terme est 
réglé en même temps que le terme précédent si aucune réserve n’est mentionnée 
sur le PV de réception.    

 
Avant la fin de chaque mois, le Titulaire du présent marché remet au Maître d’œuvre/au 
CEA, pour vérification, le projet de décompte mensuel établissant le montant, 
conformément aux dispositions de l’article 29 des Conditions Générales d’Achat du CEA. 
 
ARTICLE 21 - FACTURES - REGLEMENTS   
 
21.1 -Modalités de facturation et règlement  
 
Avec une société de droit étranger 
Les factures sont adressées en un exemplaire au : 

 
CEA de Saclay 

S3C - comptabilité fournisseur PC 75 
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex 

FRANCE 
Tél. : 01 69 08 47 50 
Toutes les factures émises portent la référence du présent marché. 
Les règlements interviennent à 30 jours à compter de la date de réception de la facture, 
après livraison ou exécution.  
 
Avec une société de droit français (Portail Chorus obligatoire), ou avec une société de 
droit étranger si le Titulaire le souhaite (Portail Chorus facultatif) 
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Il est précisé que l’utilisation du portail Chorus est facultative pour les sociétés de droit 
étranger. Si le Titulaire opte pour ce mode de facturation, ce choix est irréversible, pour 
toutes les factures à venir et pour tous les marchés passés avec le CEA.  
 
Conformément aux articles L2192-1 et suivants et D2192-2 du code de la commande 
publique complétés par l’instruction du 22 février 2017 relative au développement de la 
facturation électronique, les factures doivent être adressées au CEA via le Portail Chorus 
Pro de l’Etat (https://chorus-pro.gouv.fr)  
Pour être prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent 
Marché doit être conforme à la réglementation relative à la facturation électronique 
précisée notamment par l’instruction du 22 février 2017 relative au développement de la 
facturation électronique et comporter en particulier les informations suivantes :  
 

- - le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587 

- - le code service GRE-C qui permettra d’aiguiller le traitement de la facture ;  

- - le numéro d’engagement (n°de marché/n° de commande SAP) composé 

de 10 chiffres 
- l’adresse de facturation du CEA :  

CEA de Saclay 
S3C - Comptabilité fournisseur PC 75 

91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex 
FRANCE 

 
 
Le délai de règlement est de 30 (trente) jours à compter de la date de réception de la 
facture par le CEA sous réserve de l’acceptation par le CEA des prestations 
conformément aux conditions du marché. 
 
Les pièces justificatives attestant de l’acceptation du CEA (PV) ou d’un événement ayant 
déclenché un terme de facturation doivent être transmises en même temps que les 
factures.  
 
Dans l’hypothèse où une facture émise porte en tout ou partie sur des prestations fermes 
et optionnelles, le Titulaire doit décomposer le montant facturé en détaillant ce qui relève 
de la part ferme et de chaque option.  
 
Toute facture non conforme aux termes du marché sera renvoyée à l’émetteur.  
 
21.2 - Modalités de facturation du groupement 
 
Si le groupement est conjoint 
Chaque cotraitant présente les factures relatives à sa part du marché. 
Il incombe au mandataire de vérifier le décompte établi par chaque cotraitant. 
Le CEA règle les sommes dues aux différents cotraitants du groupement selon la 
répartition jointe à la facture du mandataire dans la limite des sommes dues à chaque 
cotraitant, et après validation des factures par la maîtrise d’œuvre. 
 
Si le groupement est solidaire : 
Le mandataire commun est seul habilité à présenter des factures. 
Il incombe au mandataire de vérifier le décompte établi par chaque cotraitant. 
Les prestations exécutées font l’objet d’un paiement à un compte unique ouvert par le 
mandataire commun. 
 
ARTICLE 22 - REGIME FISCAL 
 
Le montant du marché est assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux en vigueur 
le jour de son fait générateur. Chaque terme de paiement sera assorti de la TVA. Le 

https://chorus-pro.gouv.fr/
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Titulaire du marché s’engage à indiquer sur ses factures s’il est autorisé par 
l’administration fiscale à acquitter la TVA sur les débits. 
 
ARTICLE 23 - JURIDICTION COMPETENTE  [Si fournisseur FR] 
 
Tout différend pouvant survenir entre le Titulaire et le CEA, relatif au présent marché, 
est de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Grenoble. 
 
ARTICLE 24 - LOI APPLICABLE  ET JURIDICTION COMPETENTE [si fournisseur 
étranger] 
 
Il est expressément convenu que l’exécution du présent marché est soumise à la 
législation française. 
Tout différend pouvant survenir entre le Titulaire et le CEA, relatif au présent marché, 
est de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Grenoble ; 
 
ARTICLE 25 - CONCLUSION DU MARCHE 
 
Il est demandé au Titulaire de renvoyer le présent marché dûment signé. 
 
Fait à Grenoble en un exemplaire, 
 
Le  

Pour le Titulaire, Pour le CEA, 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


