

Caserne Hatry**Travaux de remplacement complets de 10 ascenseurs**

Version du 09 Juillet 2026

Mission de suivi Maîtrise d'œuvre

N°	Désignation	Unité	Qté	PU en HT	MONTANT TOTAL en HT
1	Notification de l'entreprise				
	Réalisation et signature tripartite de l'ordre de service	ens	1		
2	VISA				
	Visas des plans d'exécution, échantillons et fiches techniques, demande d'agrément sous traitant, avis sur travaux modificatifs				
	Établissement de fiche de visas				
	<i>Ascenseur BDP 41</i>	Unité	1		
	<i>Ascenseur BDP 42</i>	Unité	1		
	<i>Ascenseur BDP 43</i>	Unité	1		
	<i>Ascenseur BDP 44</i>	Unité	1		
	<i>Ascenseur BDP 45</i>	Unité	1		
	<i>Ascenseur BDP 46</i>	Unité	1		
	<i>Ascenseur BDP 47</i>	Unité	1		
	<i>Ascenseur BDP 48</i>	Unité	1		
	<i>Ascenseur BDP 49</i>	Unité	1		
	<i>Ascenseur BDP 50</i>	Unité	1		
3	Suivi des travaux (DET)				
	Réunions, Comptes rendu de visite				
	vérification du respect du cahier des charges				
	<i>Ascenseur BDP 41</i>	Unité	1		
	<i>Ascenseur BDP 42</i>	Unité	1		
	<i>Ascenseur BDP 43</i>	Unité	1		
	<i>Ascenseur BDP 44</i>	Unité	1		
	<i>Ascenseur BDP 45</i>	Unité	1		
	<i>Ascenseur BDP 46</i>	Unité	1		
	<i>Ascenseur BDP 47</i>	Unité	1		
	<i>Ascenseur BDP 48</i>	Unité	1		
	<i>Ascenseur BDP 49</i>	Unité	1		
	<i>Ascenseur BDP 50</i>	Unité	1		

Caserne Hatry**Travaux de remplacement complets de 10 ascenseurs**

Version du 09 Juillet 2026

Mission de suivi Maîtrise d'œuvre

N°	Désignation	Unité	Qté	PU en HT	MONTANT TOTAL en HT
4	Assistance aux opérations de réception (AOR) Réception avec établissement des EXE4 à 9, de fiche de réserve contrôle des conformités par rapport aux dispositions normatives et aux cahier des charges du marché travaux Suivi de l'utilisation après mise en service avec visite sur site Suivi des levées des réserves auprès de l'entreprise attributaire et communication auprès du maître d'ouvrage de l'avancée des levées	ens	1		
5	Dossier des ouvrages Exécutés Analyse , vérification des certificats et transmission au maître d'ouvrage après validation	ens	1		
6	Garantie parfait achèvement accompagnement pendant 1 année après réception	ens	1		
	MONTANT TOTAL HT				
	TVA à 20 %				
	MONTANT TOTAL TTC				
7	Suivi de chantier mission DET suite à dépassement délai entreprise	mois	1		
	MONTANT TOTAL HT				
	TVA à 20 %				
	MONTANT TOTAL TTC				