CENTRE HOSPITALIER DE L'ISLE SUR LA SORGUE

Membre des HÔPITAUX PUBLICS DE VAUCLUSE

ANNEXE FINANCIERE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

ACTE D'ENGAGEMENT - ANNEXE 1

Ordonnancement, Pilotage et Coordination des opérations de travaux en cours et à venir du Centre Hospitalier de L'Isle-sur-la-Sorgue

N° de l'opération	Intitulé	Durée des travaux	Montant prévisionnel des travaux en euros HT	Pourcentage OPC	Prix global et forfaitaire en euros HT pour la réalisation de l'ensemble des prestations (4 phases)	Prix global et forfaitaire en euros HT pour 1 mois supplémentaire
1	Restructuration et extension du Centre Hospitalier	13 mois 12/2026 à 12/2027	5 500 000,00 €			
2	Aménagement du Jardin de la Fontaine	10 mois	542 000,00 €			
3	Restructuration de la cuisine	6 mois	630 000,00 €			
4	Réhabilitation et mise aux normes des salles de bain des chambres de l'EHPAD	6 mois	163 000,00 €			
5	Réhabilitation partielle du bâtiment de la congrégation pour l'installation des locaux du service autonomie à domicile, de l'équipe spécialisée Alzheimer, de l'accueil de jour et de la plateforme des aidants	6 mois	600 000,00 €			

Nota :
En cas de changement du montant des travaux, le pourcentage ne pourra pas être modifié.
Seul le coût des travaux réadaptera le montant de la prestation.
Le pourcentage proposé devra prendre en compte les opérations individuellement mais aussi la coordination globale des chantiers tout intervenant confondu.

Tableau de répartition des phases pour la mission OPC, le pourcentage sera la base de paiement des situations			
Phase	Intitulé	Pourcentage par phase	Conception ou réalisation
Phase 1	Etudes préliminaires		Conception
Phase 2	Préparation des travaux		Conception
Phase 3	Exécution des travaux		Réalisation
Phase 4	Réception des travaux		Réalisation
	Total	100% du % proposé par opération	