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ARTICLE 1 : OBJET ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHÉ 
 
1.1 – Objet 
 
Le présent marché a pour objet de confier au titulaire la réalisation de travaux d’extension des 
équipements et infrastructures de sûreté en courant faible « CFA » pour répondre aux besoins de 
l’Établissement public du Palais de la Porte Dorée, ci-après désigné « l’Établissement ». 
 
1.2 – Travaux et prestations similaires 
 
Un marché public de travaux et prestations similaires pourra être passé par l’Établissement avec 
chaque titulaire sans nouvelle mise en concurrence dans les conditions fixées aux dispositions de 
l’article R. 2122-7 du code de la commande publique. En vertu de ces dispositions, ce nouveau 
marché de travaux ne pourra être conclu avec le titulaire que dans une période de trois (3) ans à 
compter de la date de notification du présent marché au titulaire. 
 
Le présent marché pourra être dénoncé à tout moment par l’Établissement, sur décision motivée et 
dûment notifiée au titulaire, en respectant un délai de préavis de quatre (4) mois. 
 
1.3 – Sous-traitance 
 
Les dispositions de l’article 3.6 du CCAG/TVX s’appliqueront tant en ce qui concerne la sous-
traitance directe (article 3.6.1) que la sous-traitance indirecte (article 3.6.2). 
 
1.4 – Décomposition en tranche ou en lots 
 
Sans objet. 
 
1.5 – Maîtrise d’œuvre 
 
La maîtrise d’œuvre du présent marché est assurée directement par la Direction du monument 
historique, de l’immobilier et de la sécurité de l’Établissement. 
 
1.6 – Contrôle technique  
 
L’Établissement en sa qualité de maître d’œuvre sera assisté d’un contrôleur technique qui sera 
l’entreprise titulaire du marché en vigueur lors de l’exécution des travaux  
 
1.7 – Études d’exécution 
 
Les études d’exécution des ouvrages techniques seront à la charge de l’entreprise titulaire. Les visas 
seront réalisés par l’Établissement en sa qualité de maître d’œuvre. 
 
1.8 – Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier 
 
L’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier sont assurés par la Direction du 
monument historique, de l’immobilier et de la sécurité de l’Établissement. 
 
1.9 – Mesures d’ordre social – Application de la règlementation du travail 
 
Le titulaire sera soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la 
main d’œuvre et aux conditions du travail.  
 
Dans le cas d’un titulaire sous la forme d’un groupement, le respect de ces mêmes obligations par 
chaque membre du groupement (c’est-à-dire les cotraitants) devra être assuré à la diligence et sous 
la responsabilité du titulaire mandataire. 
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1.10 – Lutte contre le travail dissimulé 
 
Conformément à l’article 31.5 du CCAG/TVX, le titulaire ou chacun des membres du groupement le 
cas échéant, sera tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les 
travaux sous sa direction ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, dans l’enceinte du chantier 
et en permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée. 
 
 
ARTICLE 2 : PIÈCES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ 
 
Les pièces contractuelles du marché, également listées à l’article 6 de l’acte d’engagement du 
marché sont les suivantes, les documents applicables étant ceux en vigueur à la date de la remise 
des offres :  
 
- l’acte d’engagement (AE) ; 
- le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 
- le cahier des clauses techniques particulières communes (CCTC) ; 
- les cahiers des clauses techniques particulières par lot (CCTP), assorti de ses annexes ; 
- le calendrier d'exécution des travaux visé à l’article 28.2 du CCAG/TVX qui sera mis au point au 

cours de la période de préparation, à partir du planning prévisionnel d’exécution qui aura été remis 
par le titulaire du marché dans son offre. Ce calendrier d’exécution, notifié par ordre de service, 
devient contractuel pour l’ensemble du maché ;  

- les plans de prévention ;  
- le cadre des réponses techniques (CRT), complété par le titulaire,  
- la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ; 
- le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux (CCTG/TVX) ;  
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux 

(CCAG/TVX), approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021. 
 
Les travaux objet du présent marché devront être conformes aux normes françaises homologuées 
et aux normes applicables en France en vertu des accords internationaux. Le titulaire se devra 
d’appliquer et de respecter tous les textes et normes en vigueur pendant toute la durée du marché. 
 
Les exemplaires de l’acte d’engagement (AE), du CCAP et du CCTP (annexes comprises) détenus par 
l’Établissement feront foi. 
 
Toute utilisation par le titulaire, commerciale ou non, de l’ensemble des pièces du présent marché 
(AE, CCAP, CCTP, annexes, plans, …) sera soumise à l’autorisation préalable et écrite du service 
juridique de l’Établissement. 
 
 
ARTICLE 3 : RESPONSABLES TECHNIQUES DU SUIVI DU MARCHÉ 
 
3.1 – Pour l’Établissement 
 
Le représentant de l’Établissement dans le cadre du suivi technique du présent marché est le 
Directeur du monument historique, de l’immobilier et de la sécurité, Monsieur Vincent LACAILLE, 
représenté par Monsieur Ronald FRANCISQUIN, en sa qualité de Chef du service de sécurité, de la 
sûreté et de l’accueil ( : 01 53 59 15 95 – mobile : 06 45 84 44 25 - ronald.francisquin@palais-
portedoree.fr). 
 
3.2 – Pour le titulaire 
 

3.2.1 – Désignation et fonctions du représentant 
 
Dès la notification du marché (et dans un délai maximum de huit (8) jours calendaires à compter de 
cette notification), le titulaire du présent marché s’engage à désigner et communiquer à 
l’Établissement les coordonnées (en particulier le nom, un numéro de téléphone et une adresse de 
courriel) d’une personne physique spécifiquement chargée du suivi de l’exécution des travaux et 
prestations relevant du présent marché et désignée « responsable technique ».  

mailto:ronald.francisquin@palais-portedoree.fr
mailto:ronald.francisquin@palais-portedoree.fr
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Cette personne sera également chargée de représenter le titulaire auprès de l’Établissement 
pendant toute la durée d’exécution du marché. 
 
Ce responsable technique sera le seul interlocuteur de l’Établissement pour ce qui concerne 
l’exécution des prestations. Il devra rendre compte immédiatement au représentant de 
l’Établissement visé à l’article 2.1 ci-dessus, oralement et par écrit, de tout incident survenu durant 
l’exécution des prestations. 
 
Ce responsable technique sera placé sous l’autorité hiérarchique unique et exclusive du titulaire, en 
sa qualité d’employeur. 
 
En outre, ce responsable technique assurera la coordination, la gestion et l’organisation des 
travaux et prestations objet du présent marché ainsi que le contrôle de la qualité de réalisation de 
celles-ci. 
 
Enfin, il sera tenu de notifier sans délai à l’Établissement les modifications pouvant survenir au cours 
de l'exécution du marché et qui se rapporteront :  
 
- Aux personnes ayant le pouvoir d'engager le titulaire, 
- À la forme juridique sous laquelle le titulaire exerce son activité, 
- À la raison sociale ou à la dénomination du titulaire, 
- À son adresse ou à son siège social, 
- À ses coordonnées bancaires qui seraient modifiées, 
- Aux renseignements que le titulaire a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et 

l’agrément de ses conditions de paiement, 
- Et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de son 

entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché. 
 

3.2.2 – Remplacement 
 
En cas d'absence du responsable technique, le titulaire désignera, dans un délai maximum de vingt-
quatre (24) heures, par écrit, une autre personne physique pour le remplacer, de qualification 
identique. 
 
L’Établissement aura la possibilité de ne pas accepter le remplaçant proposé, dans un délai 
maximum de quinze (15) jours après sa désignation. Dans ce cas, le titulaire s’engage à proposer un 
autre remplaçant, dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus. 
 
L’absence de désignation d’un responsable technique par le titulaire dans les délais visés au présent 
article 3.2 sera susceptible de faire l’objet d’une pénalité financière à l’encontre du titulaire. 
 

3.2.3 – Groupement d’opérateurs économiques 
 
Le membre du groupement d’opérateurs économiques désigné dans le présent marché comme 
titulaire mandataire, représentera l’ensemble des cotraitants membres du groupement vis-à-vis de 
l’Établissement pour l’exécution du présent marché. 
 
En cas de groupement conjoint, le titulaire mandataire sera solidaire de chacun des autres 
cotraitants membres du groupement dans les obligations contractuelles du groupement à l’égard 
de l’Établissement jusqu’à la date de fin de la garantie éventuelle, à laquelle ces obligations 
prendront fin. 
 
En cas de groupement solidaire, chacun des cotraitants sera engagé financièrement pour la totalité 
du marché et devra pallier une éventuelle défaillance des autres cotraitants membres du 
groupement. 
 
 
ARTICLE 4 : DURÉE ET MODIFICATIONS DU MARCHÉ 
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4.1 – Durée du marché 
 
4.1.1. Le présent marché prend effet à compter de la date de sa notification au titulaire et prendra 
fin à l’expiration de la période de garantie ainsi qu’à l’issue de l’exécution de l’ensemble des 
obligations mises à la charge du titulaire au titre du présent marché. 
 
Le commencement d’exécution des travaux et prestations débutera à la date de notification au 
titulaire de l’ordre de service (OS), établi par l’Établissement et prescrivant le démarrage des 
travaux. 
 
La durée d’exécution prévisionnelle maximum des travaux et prestations du présent marché est de 
huit (8) mois, à compter de l’OS de démarrage des travaux. 
 
4.1.2. Un marché de travaux similaires pourra être passé par l’Établissement avec le titulaire sans 
nouvelle mise en concurrence dans les conditions fixées aux dispositions de l’article R. 2122-7 du 
code de la commande publique. En vertu de ces dispositions, ce nouveau marché ne pourra être 
conclu avec le titulaire que dans une période de trois (3) ans à compter de la date de notification du 
présent marché au titulaire. 
 
4.1.3. Le présent marché pourra être dénoncé à tout moment par l’Établissement, sur décision 
motivée et dûment notifiée au titulaire, en respectant un délai de préavis d’un (1) mois.  
 
4.2 – Modifications du marché 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique, le présent 
marché pourra être modifié sans nouvelle mise en concurrence dans les conditions prévues par voie 
réglementaire, soit lorsque : 
 
- Les modifications seront prévues dans les documents du présent marché ; 
- Des travaux, fournitures ou services supplémentaires seront devenus nécessaires ; 
- Les modifications seront rendues nécessaires par des circonstances imprévues ; 
- Un nouveau titulaire se substituera au titulaire initial du marché ; 
- Les modifications ne seront pas substantielles ; 
- Les modifications seront de faible montant. 
 
Les dispositions correspondant aux possibilités de modifications au marché envisagées par 
l’Établissement figurent à l’article 4 de l’acte d’engagement (AE) du marché  
 
 
ARTICLE 5 : PRIX 
 
5.1 – Détermination du prix des travaux 
 
Les prix du marché sont hors TVA et sont établis ainsi :  
 
- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la 

protection de la santé, de la notification du marché à la fin du délai de garantie de parfait 
achèvement (GPA),  

 
- Sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu’elles figurent aux présentes 

sans aucun caractère limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omissions 
que pourraient présenter ces pièces, le titulaire sera réputé avoir prévu, lors de l’étude de son 
offre, avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement 
nécessaires pour l’usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détails nécessaires 
à une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché), 

 
- Lorsque le dossier de consultation des entreprises comprend un bordereau quantitatif des 

ouvrages à réaliser, l’entrepreneur est tenu de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise 
de son offre. Aucune réclamation de l’entrepreneur ne pourra être prise en compte après la 
signature du marché. 
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Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir à supporter en cours de 
chantier, par suite de l’application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui 
appartient après étude des documents de consultation, d’estimer le risque correspondant et d’en 
tenir compte pour l’élaboration de son offre et le calcul de son prix. 
 
5.2 – Contenu des prix 
 
Les prix indiqués dans le marché seront établis en tenant compte des dispositions de l'article 9 du 
CCAG/TVX, complétées par les dispositions qui suivent. 
 
Les prix forfaitaires mentionnés à la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) du marché 
comprendront également les éléments suivants, qui ne pourront dès lors faire l’objet de 
facturations complémentaires adressées à l’Établissement :  
 
- Les frais de déplacement pour prise de connaissance des lieux et des travaux à réaliser ; 
- Les frais d’établissement de devis éventuels et autres actes administratifs dans le cadre du 

présent marché ; 
- Les sujétions résultant des contraintes et horaires d'accès liés à l'exploitation de 

l’Établissement ; 
- Les sujétions résultant des circulations piétonnes et automobiles et diverses contraintes de 

stationnement et d’accès au bâtiment ; 
- Les frais entraînés par les précautions à adopter compte tenu des ouvrages souterrains (réseaux, 

galeries, etc.) ; 
- Toutes les sujétions résultant de la présence de canalisations diverses : eau, électricité, gaz, 

égout, etc. à proximité du lieu des travaux et de toutes les précautions à prendre pour assurer 
leur protection et qui seront demandées par l’Établissement ; 

- Toutes les sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution des travaux ou prestations 
extérieures au présent CCAP désignés ci-après : travaux de maintenance, déménagements et 
toute intervention de prestataires extérieurs susceptibles d’intervenir simultanément ; 

- Les frais de cessions de droits, licences ou autorisations nécessaires à l'exécution de travaux 
lorsque des matériaux, produits, composants et procédés de constructions en comportent ; 

- La coordination de l'exécution des prestations et de la marge du titulaire pour défaillance 
éventuelle de ses sous-traitants ; 

- Tous les frais résultants des dispositions du présent CCAP et des autres pièces du marché et des 
charges qui en découlent pour les entreprises ; 

- Toutes les plus-values d’exécution pour locaux occupés ou en service, en espace restreint, à la 
lumière artificielle, locaux encombrés, mobilier, etc. ; 

- Le coltinage à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, montage ou descente à toute hauteur ; 
- Le nettoyage des locaux, accès et abords en cours et en fin des travaux ; 
- L’enlèvement des emballages, déchets et gravats, y compris toutes manutentions des déchets 

des matériaux mis en œuvre ou des ouvrages déposés en démolition ; 
- Le déplacement du petit mobilier, etc. ; 
- Les protections du sol, des mobiliers, murs, etc., par bâches ou toiles notamment ; 
- L’installation des clôtures ou barrières de protection de chantier, signalisations, etc. ; 
- Les installations de chantier et de mise en chantier ; 
- L’installation des bâches, toiles, etc. pour mise hors d’eau ; 
- La manutention du matériel et de l’outillage nécessaires à l’exécution des travaux ; 
- Les frais de l’exécution des trous, scellements et raccords qui sont nécessaires à l’exécution des 

travaux ; 
- Les outillages et matériels nécessaires à l’exécution des travaux et prestations (tels que nacelles 

notamment) ; 
- Les assurances et garanties réglementaires contractées par les entreprises. 
 
Il est entendu que le prix des échafaudages qui seraient nécessaires à l’exécution des travaux et 
prestations objet du présent marché est inclus dans le prix des travaux et prestations (cf. DPGF). 
 
Le titulaire devra, sans pouvoir demander aucune indemnité ou augmentation du prix souscrit, se 
conformer aux instructions qui lui auront été données par l’Établissement en ce qui concerne les 
heures d’entrée et de sortie des ouvriers, l’emplacement et le dépôt du matériel et des matériaux. 
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Le titulaire supportera, sans pouvoir demander aucune indemnité ou augmentation du prix du 
marché, les interruptions de travail nécessitées par les besoins de fonctionnement ou d’exploitation 
de l’Établissement dans lequel s’effectueront les travaux et prendra à sa charge toutes les mesures 
qui lui auront été indiquées pour ne pas gêner le fonctionnement l’Établissement. 
 
Les prix seront réputés comprendre également :  
 
- Le cas échéant, les frais résultants des observations du contrôleur technique, 
- Le cas échéant, les essais des installations avant réception. 
 
Enfin, seront également inclus dans les prix du marché :  
 
- L’impossibilité ou les limitations imposées sur place exigeant l’évacuation immédiate des gravats 

au fur et à mesure de leur production, ainsi que la livraison des matériaux par petites parties, 
selon les besoins ;  

- Les restrictions d’horaire imposées à l’occasion des travaux bruyants (démolition, fouilles, 
dépose, percements, etc.) ou susceptibles de créer une gêne à l’exploitation de l’Établissement, 
qui devront être réalisés en dehors des heures d’activité de l’Établissement, même si ces horaires 
imposés sortent des heures normales travaillées du titulaire et si elles entraînent le règlement 
aux ouvriers de suppléments horaires légaux ou l’attribution d’heures de récupération ; 
l’attention du titulaire est également attirée sur le fait que les travaux devant se dérouler dans 
des zones délicates (proximité de lieux sensibles) ;  

- Les frais liés aux horaires particuliers d’intervention pouvant être imposés ;  
- Les frais liés aux interruptions de chantier pouvant éventuellement être imposées par 

l’Établissement, avec ou sans préavis, à l’occasion de manifestations ou d’événements 
exceptionnels ou résultant de conséquences d’un contexte de crise sanitaire. 

 
5.3 – Facilités offertes au titulaire 
 
La fourniture d’eau et d’électricité sera gratuite pour le titulaire et assurée par l’Établissement. 
 
5.4 – Conditions de prise en considération des travaux supplémentaires ou modificatifs 
 
Aucun travail supplémentaire, non prévu ou modificatif, ne sera payé au titulaire s’il n’a pas fait 
l’objet d’une validation préalable, dûment validée par l’Établissement et notifié au titulaire. 
 
Les travaux supplémentaires ou modificatifs effectués par le titulaire du présent marché à la 
demande de l’Établissement seront régis par les dispositions de l’article 13 du CCAG/TVX. 
 
5.5 – Variation dans les prix 
 
Les prix du présent marché à la date de sa notification (Po) sont établis selon les conditions 
économiques en vigueur au « mois M0 », c’est-à-dire le mois de la date limite de retour des offres 
fixée au règlement de la consultation, soit le mois de septembre 2026. 
 
Les prix seront fermes pour toute la durée du marché. 
 
 
ARTICLE 6 : MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES TRAVAUX 
 
6.1 – Modalités de paiement des travaux 
 
Le règlement des comptes du marché se fera par des acomptes mensuels et un solde sera établi et 
réglé, conformément aux indications visées ci-après. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 10.3 du CCAG/TVX, le montant des travaux dûment 
effectués par le titulaire et vérifiés par l’Établissement sera dû dès lors que l’ouvrage, la partie 
d’ouvrage ou l’ensemble de travaux auquel il se rapporte aura été dûment exécuté, conformément 
aux dispositions du CCTP et aux indications de la décomposition du prix global et forfaitaires (DPGF) 
du marché. 
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Avant la fin de chaque mois, le titulaire remettra sa demande de paiement mensuelle au 
représentant de l’Établissement, sous la forme d’un projet de décompte. Ce projet de décompte 
établira le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du bon de 
commande depuis son début et comportera le relevé des travaux exécutés, tels qu’ils résultent des 
constatations contradictoires faites avec le représentant de l’Établissement ou, à défaut, de simples 
appréciations. 
 
Chaque demande de paiement mensuelle (valant facture) établie en original portera, outre les 
mentions légales obligatoires, les indications suivantes : 
 
- Les nom et adresse du titulaire, 
- Le numéro du présent marché et de son ou ses éventuel(s) avenant(s) successif(s), 
- Le numéro de son compte bancaire ou postal, 
- La date d’exécution du marché, 
- Le détail des travaux et prestations exécutés conformément aux indications de la DPGF, 
- Le montant HT des travaux exécutés, 
- Le taux et le montant de la TVA, 
- Le montant TTC des travaux exécutés, 
- Le montant de la retenue de garantie prévue à l’article 8.1 ci-après, 
- La date et le numéro de la demande de paiement. 
 
Chaque demande de paiement devra également porter la référence du présent marché (n° 2026-
314-SSSA). 
 
Une fois la demande de paiement et le projet de décompte mensuel validés par le représentant de 
l’Établissement, ils deviendront le décompte mensuel. 
 
Le décompte mensuel devra ainsi porter la référence du maché, telle que visée ci-dessus et être 
adressé par le titulaire à l’Établissement de façon dématérialisée sur le portail «  CHORUS PRO » 
à l’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr en indiquant le numéro de SIRET de l’Établissement 
(N°130 002 728 00017) et le numéro d’engagement de la dépense présent sur le bon de commande 
ou préalablement communiqué par l’Établissement. Aucun code service n’est à saisir. 
 
Le comptable assignataire chargé de l’exécution des recettes et des dépenses de l’Établissement est 
l'agent comptable de l’Établissement. 
 
6.2 – Délai global de paiement 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 2191-10 et R. 2192-10 et suivants du code de la 
commande publique relatives au délai global de paiement, les sommes dues en exécution du 
marché seront payées dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception 
de la facture par l’Établissement, sous réserve que l’Établissement ait bien attesté d’une réalisation 
des prestations et travaux objet de la facture conforme aux prescriptions du présent marché. 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 2192-12 et R. 2192-31 du code de la commande 
publique, en cas de défaut de paiement dans le délai visé ci-dessus, le taux des intérêts moratoires 
est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale 
européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la plus récente, effectuée avant le 
premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont 
commencé à courir, majoré de huit (8) points. 
 
6.3 – Acceptation du montant de la facture 
 
L’Établissement vérifiera le montant indiqué sur la facture du titulaire et le complètera 
éventuellement en calculant les avances à rembourser, les pénalités à appliquer et/ou les réfactions 
éventuelles. 
 
Le montant définitif à régler au titulaire sera arrêté par l’Établissement. Il sera notifié au titulaire si 
la facture a été modifiée ou si elle a été complétée. Passé un délai de trente (30) jours calendaires 
à compter de cette notification, le titulaire sera réputé, par son silence, avoir accepté ce montant. 

https://chorus-pro.gouv.fr/
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6.4 – Modalités de paiement en cas de désaccord 
 
En cas de désaccord entre le titulaire et l’Établissement, le paiement sera effectué par virement 
bancaire sur la base provisoire des sommes admises par l’Établissement, déduction faite des 
éventuelles pénalités dues et/ou autres réfactions à déduire. 
 
6.5 – Paiement des sous-traitants 
 

6.5.1 – Désignation de sous-traitants en cours de marché 
 
Le titulaire aura la possibilité de sous-traiter l’exécution de certaines parties des travaux objet du 
marché, à condition d’avoir obtenu de l’Établissement l’acceptation expresse et préalable de chaque 
sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, conformément aux dispositions de 
l’article 3.6 du CCAG/TVX. 
 
L’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement par l’Établissement 
seront constatés obligatoirement par un acte spécial signé par l’Établissement, par le sous-traitant 
et par le titulaire du marché, qui conclura le contrat de sous-traitance. 
 
L’acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4) devra préciser tous les éléments contenus dans la 
déclaration prévue au CCAG/TVX et être conforme au modèle mis à disposition par les pouvoirs 
publics. 
 

6.5.2 – Modalités de paiement direct des sous-traitants 
 
La signature du projet de décompte par l’Établissement vaudra acceptation par celui-ci de la somme 
à payer éventuellement au titulaire et à chacun de ses sous-traitants éventuels. 
 
Le titulaire joindra au projet de décompte, en un exemplaire original, une attestation indiquant la 
somme à régler par le maître d’ouvrage à chaque sous-traitant concerné. 
Cette attestation devra obligatoirement comporter les mentions suivantes :  
 
- L’identité du titulaire et celle du sous-traitant, 
- Les références de l’acte spécial, le montant maximum TTC, le taux TVA, et la nature des travaux 

sous-traités, 
- Le mois des travaux sous-traités, 
- La date. 
 
 
ARTICLE 7 : DÉLAIS D’EXÉCUTION ET PÉNALITÉS 
 
7.1 – Délai d’exécution des travaux 
 
Le délai global prévisionnel d’exécution des travaux comprend la période de préparation du chantier 
et le délai d’exécution des travaux.  
 
Un ordre de service (OS n° 1) émis par l’Établissement précisera au titulaire la date de démarrage 
de la période de préparation. Lorsque le niveau de préparation des travaux atteint sera conforme 
aux exigences du CCTP du marché, un autre OS émis par l’Établissement à destination du titulaire, 
lui précisera la date de démarrage des travaux. 
 
Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au 
titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux. 
 
Le titulaire ne pourra se prévaloir d’aucun préjudice si la date fixée par l’OS n° 1, tel que visé ci-
dessus, pour le début de la période de préparation ou l’OS n° 2, pour le début d’exécution des 
travaux n’est pas postérieure de plus de six (6) mois à celle de la notification du marché. 
 
En cours d’exécution des travaux, le titulaire ne pourra demander aucune modification qui 
entraînerait des retards sur la réception des travaux. 
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En cas de retard dans l’exécution d’une tâche ou d’un ensemble de tâches liées, le titulaire sera tenu 
d’établir sans délai des propositions afin de rattraper ces retards et devra les soumettre à l’accord 
de l’Établissement. 
 
En cas de défaillance du titulaire, l’Établissement pourra appliquer une pénalité prévue à l’article 
7.3 ci-après. 
 
7.2 – Prolongation des délais d’exécution 
 
Conformément aux dispositions de l’article 18 du CCAG/TVX, et en dehors des cas d’un marché de 
travaux à tranches (art. 18.2.2) ou du cas d’intempéries entraînant un arrêt des travaux (art. 18.2.3), 
la prolongation du délai d’exécution ne pourra résulter que d’un avenant au présent marché. 
 
À partir du moment où le délai d’exécution des travaux est engagé, le titulaire sera tenu de signaler 
par écrit à l’Établissement, dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de sa 
survenance, toute circonstance ou événement susceptible d’engendrer une prolongation du délai 
d’exécution desdits travaux. 
 
7.3 – Pénalités 
 
Conformément aux dispositions de l’article 19.1 du CCGA/TVX, les samedis, dimanches et les jours 
fériés ou chômés ne seront pas déduits pour le calcul des pénalités. 
 
Dans le cas d’un groupement pour lequel le paiement sera effectué sur des comptes séparés, les 
pénalités seront réparties entre les cotraitants membres du groupement conformément aux 
indications données par le titulaire mandataire. 
 

7.3.1  – Pénalités pour retard 
 
Par dérogation à l’article 19 du CCAG/TVX et sans préjudice des mesures coercitives prévues à 
l’article 53 du même CCAG/TVX, en cas de retard dans l’exécution des travaux, du simple fait de la 
constatation de celui-ci par l’Établissement, le titulaire pourra encourir, sans mise en demeure 
préalable, une pénalité financière forfaitaire d’un montant de trois cents euros (300 €) par jour 
calendaire de retard constaté. 
 

7.3.2  – Autres pénalités 
 
Le titulaire pourra également encourir, sans mise en demeure préalable, des pénalités financières 
forfaitaires dans les cas suivants : 
 
1. Absence de désignation par le titulaire de son représentant dans les délais prévus au présent 

CCAP : cent euros (100 €) par jour de retard constaté par l’Établissement ; 
2. Présence d’intervenant(s) non déclaré(s) sur un chantier : deux cents euros (200 €) par jour de 

présence irrégulière ; 
3. Mauvaise tenue du chantier : cinquante euros (50 €) par infraction constatée ; 
4. Non-remise à l’Établissement, dans les sept (7) jours suivant une demande ayant été 

effectuée par ce dernier par écrit (courriel), de documents prévus au marché : cent euros (100 
€) par document manquant ou incomplet ; 

5. Absence de déclaration préalable d’un sous-traitant : deux cents euros (200 €) par infraction 
constatée et par jour de retard avant régularisation à la suite du constat de l’infraction ; 

6. Non-respect par le titulaire du délai de signalement de la survenance de toute circonstance ou 
événement susceptible d’engendrer une prolongation du délai d’exécution des travaux (article 
7.2) : cinquante euros (50 €) par jour de retard constaté. 

 
7.3.3  – Cumul et plafond des pénalités 

 
Toutes les pénalités énumérées au présent article seront cumulables entre elles, sans plafond 
maximum. 
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ARTICLE 8 : CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ 
 
8.1 – Retenue de garantie 
 
La retenue de garantie aura pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des 
prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les 
malfaçons ne seraient pas apparentes ou que leurs conséquences ne seraient pas identifiables au 
moment de la réception des travaux. 
 
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 2391-22 du code de la commande publique, le titulaire 
devra constituer une retenue de garantie pour un montant correspondant à cinq pour cent (5%) du 
montant forfaitaire initial du marché. 
 
La retenue de garantie sera prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs 
et le solde.  
 
Le marché prévoyant une retenue de garantie, celle-ci sera remboursée dans un délai de trente (30) 
jours à compter de la date d’expiration du délai de garantie. 
 
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire pendant le délai de garantie et si elles n’ont 
pas été levées avant l’expiration de ce délai, la retenue de garantie sera remboursée dans un délai 
de trente (30) jours après la date de leur levée. 
 
8.2 – Avance 
 
L’option A prévue à l’article 10.1 du CCAG/TVX s’applique au présent marché. 
 
Dans la mesure où le montant forfaitaire du marché dépasse la somme de cinquante mille euros 
toutes taxes comprises (50 000 € TTC), une avance, telle que prévue aux dispositions des articles L. 
2191-2 et R. 2191-3 du code de la commande publique, sera versée au titulaire dudit lot, sauf si 
celui-ci y renonce dans l’acte d’engagement. Son montant en prix est égal à cinq pour cent (5 %) du 
montant toutes taxes comprises du marché ou vingt pour cent (20%) s’il s’agit d’une petite ou 
moyenne entreprise (PME) au sens de la commande publique. 
 
Le mandatement de l'avance interviendra sans formalité dans le délai d'un (1) mois à compter de la 
date à laquelle commence à courir le délai contractuel d'exécution. 
 
Le remboursement de l'avance commencera lorsque le montant des travaux exécutés, qui figure au 
décompte mensuel, aura atteint soixante-cinq pour cent (65 %) du montant initial du marché. Le 
remboursement s'effectuera par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre 
d'acomptes ou de solde. Ce remboursement devra être terminé lorsque ledit montant aura atteint 
quatre-vingts pour cent (80 %) du montant du marché. 
 
Une avance pourra être versée, sur leur demande, aux sous-traitants éventuels du titulaire. Le 
versement de cette avance, dont le montant devra être au plus égal à cinq pour cent (5 %) du 
montant des travaux sous-traités, et son remboursement seront effectués à la diligence du titulaire 
ayant conclu le contrat de sous-traitance ; le titulaire prendra ce versement et ce remboursement 
en compte pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-
traitant. 
 
 
ARTICLE 9 : PROVENANCE, QUALITÉ ET CONTRÔLE DES MATÉRIAUX ET OUVRAGES 
 
9.1 – Provenance et qualité des matériaux et produits 
 
Le CCTP fixe la provenance obligatoire des matériaux, produits et composants de construction dont 
le choix n’est pas laissé au titulaire, n’est pas défini dans les pièces générales du marché ou déroge 
à ces dispositions, tout en intégrant les exigences environnementales pour garantir durabilité et 
conformité aux normes écologiques du projet. 
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Le CCTP définit également les éventuels compléments et dérogations à apporter aux dispositions du 
CCAG/TVX concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de 
construction à utiliser dans les travaux. 
 
9.2 – Vérifications des matériaux et produits 
 
Les dispositions des articles 24 et suivants du CCAG/TVX s’appliquent au présent marché. 
 
L’Établissement pourra procéder à la vérification des matériaux et produits au travers de 
l’intervention de son bureau de contrôle. Cette prestation sera prise en charge financièrement par 
l’Établissement. 
 
 
ARTICLE 10 : CADRE ET CONTRAINTES D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 
10.1 – Obligations générales pour l’exécution des travaux 
 
Pour l’exécution des travaux objet du présent marché, le titulaire sera tenu à une obligation de 
résultat. 
 
Il lui appartiendra de mettre en place une équipe compétente et adaptée sur le site de 
l’Établissement et de prendre connaissance des installations faisant l’objet des travaux. 
 
En outre, le titulaire sera réputé, avant la remise de son offre, avoir :  
 
- Pris pleine connaissance de tous les documents utiles à la réalisation des travaux, du site de 

l’Établissement et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des 
travaux ; 

- Apprécié toutes les conditions d'exécution des travaux ; 
- Contrôlé toutes les indications des documents du dossier de consultation, s'être assuré qu'elles 

sont exactes, suffisantes et concordantes et s'être procuré tous renseignements 
complémentaires éventuels auprès de l’Établissement. 

 
La responsabilité du titulaire vis à vis de l’Établissement restera pleine et entière conformément aux 
engagements qu'il aura souscrits ainsi qu'aux règles de l'art, qu'il devra respecter dans tous les cas, 
sans prétendre à un supplément de prix, dans l’exécution des travaux. 
 
10.2 – Remise de la liste des personnels employés sur les chantiers 
 
Avant le début d’exécution de travaux, le représentant du titulaire devra fournir à l’Établissement 
la liste nominative de l’ensemble des ouvriers et personnels prévus sur le chantier pour 
l’établissement des laissez-passer nécessaires. 
 
Pour l’accès à certains espaces sensibles de l’Établissement et pour des travaux effectués 
éventuellement en dehors des heures d’ouverture de l’Établissement, le représentant du titulaire 
sera accompagné par un membre du personnel de l’Établissement. 
 
La liste nominative de l’ensemble des ouvriers et personnels du titulaire, prévus sur le chantier 
constituera un traitement de données à caractère personnel dont le titulaire sera responsable du 
traitement. 
 
Le titulaire garantit en conséquence à l’Établissement respecter l’ensemble des obligations lui 
incombant en vertu notamment des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée et du règlement (UE) 2016/679 du parlement 
européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 
 
L’Établissement s’engage à utiliser la liste remise par le titulaire uniquement dans le cadre du 
présent marché, pour permettre la bonne exécution des travaux, objet du marché. 
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10.3 – Organisation, hygiène et sécurité du chantier 
 

10.3.1 – Emplacement des installations de chantier 
 
En cas de besoin le titulaire veillera à ce que toute installation de chantier nécessaire à l’exécution 
des travaux soit située à proximité du lieu d’exécution des travaux à réaliser au sein du bâtiment de 
l’Établissement. 
 
L’emplacement de tout dispositif et de toutes installations de chantier éventuels devra faire l’objet 
d’une validation préalable et écrite de l’Établissement. 
 

10.3.2 – Locaux pour le personnel 
 
Le titulaire aura à sa charge la location et l’installation pendant le chantier, en tant que de besoin, 
de bungalows type préfabriqués entièrement équipés à destination de son personnel travaillant sur 
le chantier, servant de bureau, réfectoire, sanitaires. 
 
L’Établissement veillera à garantir un emplacement pour ces installations à proximité du chantier. 
L’emplacement de tout dispositif préfabriqué devra faire l’objet d’une validation préalable et écrite 
de l’Établissement. 
 

10.3.3 – Mesures particulières concernant la sécurité et la santé 
 
Le titulaire s’engage au respect des lois et règlements relatifs à la protection de la main d’œuvre et 
aux conditions de travail dans les conditions définies à l’article 6.1 du CCAG/TVX.  
 
Le titulaire s’engage à justifier du respect de ces lois et règlements, en cours d’exécution du présent 
marché et pendant la période de garantie des travaux et prestations, dans un délai de huit (8) jours 
calendaires, sur simple demande écrite du représentant de l’Établissement. 
 

10.3.4 – Aptitude professionnelle 
 
Le titulaire s’engage à dédier à l’exécution des travaux des personnels aptes à la réalisation de ces 
travaux, pendant toute la durée de validité du présent marché. 
 
10.4 – Contrôle technique 
 
L’Établissement pourra être assisté d'un contrôleur technique qu’il désignera et qui pourra 
intervenir dans les conditions prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-6 et aux articles R. 125-1 et 
suivants du code de la construction et de l’habitation. 
 
Les missions confiées par l’Établissement au contrôleur technique seront relatives à la : 
 
• Solidité des ouvrages (type L), 
• Sécurité des personnes (type S), 
• Compatibilité des travaux avec l'existant (mission LE), 
• Solidité des équipements non indissociablement liés (mission P1). 
 
Ainsi que les missions relevant : 
 
• De la Norme NF P 03-100 Principes généraux du contrôle technique du construction 
• De l’arrêté du 25 juin 1980 modifié par l’arrêté du 13 janvier 2004, relatif à la sécurité contre les 

risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
• De la norme NFC 12.201 Protection contre les risques d’incendie dans les ERP   
• De l’arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques 

applicables aux structures provisoires et démontables 
 
Le titulaire devra communiquer au contrôleur technique désigné par l’Établissement l’ensemble des 
informations et documents dont il lui fera la demande pour l’exercice du contrôle technique. 
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Le titulaire devra tenir compte, sans rémunération complémentaire, de l'ensemble des 
observations, avis et recommandations émises par le contrôleur technique que l’Établissement lui 
aura notifiées pour exécution, afin d'obtenir un accord sans réserve du contrôleur technique, tant 
au stade des études que de la réalisation des travaux. 
 
10.5 – Gestion des déchets 
 

10.5.1 – Principes généraux 
 
Par dérogation aux dispositions de l’article 36.1 du CCAG/TVX, la valorisation ou l’élimination de 
l’ensemble des déchets créés par les travaux objet du marché sera de la responsabilité exclusive du 
titulaire pendant toute la durée du chantier. 
 
Le titulaire effectuera les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et 
évacuation de l’ensemble des déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites 
susceptibles de les recevoir, conformément à la règlementation en vigueur. 
 

10.5.2 – Contrôle, suivi et évacuation des déchets de chantier 
 
Conformément à l’article 36.2 du CCAG/TVX et afin de permettre à l’Établissement de s’assurer de 
la traçabilité des déchets et matériaux issus de chaque chantier, le titulaire lui fournira les éléments 
de cette traçabilité, notamment grâce à l’usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier. 
 
Ainsi, le titulaire devra remettre à l’Établissement les constats d’évacuation des déchets signés 
contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de 
valorisation ou d’élimination des déchets. Pour les déchets dangereux, l’usage d’un bordereau de 
suivi conforme à la réglementation en vigueur sera obligatoire. 
 
Le titulaire devra laisser chaque chantier propre et libre de tout déchet pendant et après l’exécution 
de ses travaux, se chargeant de l’évacuation des déblais et autres déchets, de quelque nature qu’ils 
soient. 
 
Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’aura pas procédé à l’évacuation des déchets provenant 
de la réalisation ses travaux objet du marché (en les dissimulant ou en refusant de procéder à leur 
enlèvement), par dérogation au dernier alinéa de l’article 36.2.3 du CCAG/TVX, l’Établissement 
procèdera, conformément à l’article 37.2 du CCAG/TVX, après une mise en demeure de le faire, 
adressée au titulaire par écrit et restée sans effet pendant un délai de sept (7) jours calendaires, à 
l’évacuation de ces déchets aux frais et risques du titulaire. 
 
10.6 – Réunions de chantier 
 
Le titulaire devra systématiquement assister aux éventuelles réunions de chantier qui pourront être 
organisées par l’Établissement sans qu'une convocation formelle ne lui soit adressée. 
 
Le titulaire sera convoqué, au minimum, à une (1) réunion de chantier par semaine. 
 
D’autres réunions pourront éventuellement être programmées par l’Établissement auxquelles le 
titulaire, avisé avec un préavis minimum de deux (2) jours calendaires, sera tenu d’assister. 
 
Le titulaire pourra déléguer cette responsabilité à l’un de ses préposés pourvu que ce dernier ait le 
pouvoir d’engager juridiquement le titulaire et de donner sur le champ des ordres nécessaires aux 
agents du titulaire présents sur le chantier concerné. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 3.9 du CCGA/TVX, en cas de groupement, les obligations 
définies ci-dessus s’appliqueront à tous les cotraitants membres dudit groupement. 
 
10.7 – Registre de chantier 
 
Un registre de chantier sera tenu conformément à l’article 28.5 du CCAG/TVX. Ce registre sera la 
propriété matérielle exclusive de l’Établissement. 
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Ce registre devra répertorier l’ensemble des documents émis ou reçus par l’Établissement et relatifs 
au déroulement du chantier. 
 
Le titulaire, ou chacun des membres en cas de groupement, devra signer les nouveaux éléments du 
registre de chantier lors de chaque réunion de chantier. 
 
Les procès-verbaux des réunions et rendez-vous de chantier seront inscrits dans le registre de 
chantier, mention explicite étant faite des présents à ces réunions et rendez-vous, et sur lequel 
l’Établissement inscrit toutes instructions ou observations ne faisant pas de sa part l’objet d’une 
notification écrite par une voie différente. 
 
Le titulaire sera réputé avoir connaissance de l’ensemble des indications et observations inscrites 
dans le registre de chantier. 
 
10.8 – Plans d'exécution - Notes de calculs - Études de détail 
 
Le titulaire sera tenu de fournir, sous sa responsabilité et à ses frais, des plans d’exécution et 
d’atelier. 
 
Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées seront établis par le 
titulaire et soumis avec les notes de calculs et études de détail au visa préalable de l’Établissement. 
Les fonds de plans ou les plans et schémas de l’existant pourront être fournis au titulaire sous forme 
de fichiers numériques au format adapté. 
 
L’Établissement devra les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard dix 
(10) jours calendaires après leur réception. 
 
Le titulaire devra provoquer, avant la mise en route et au cours des travaux, la remise par 
l’Établissement de tous les documents écrits ou figurés utiles pour compléter le projet dont il aura 
besoin. Il devra proposer, en temps utile, toute modification aux dispositions dudit projet ou aux 
ordres donnés qui seront de nature à améliorer la qualité des travaux de son corps d’état ou de 
l’ensemble des autres corps d’état intervenant éventuellement sur le chantier pour la même 
opération. 
 
Le titulaire établira ou fera établir à ses frais tous les dessins d’exécution, calepins, épures, tracés, 
détails ainsi que toutes notes de calcul, notes explicatives et justificatives nécessaires à l’exécution 
des travaux. 
 
Ces documents seront soumis à l’Établissement en double exemplaire (un exemplaire au format 
papier et un exemplaire au format numérique) afin qu’il puisse les contrôler et les rectifier s’il y a 
lieu, avant de les approuver. 
 
Les notes de calcul seront établies conformément aux règles de calcul et suivant l’article 29.1.3 du 
CCAG/TVX. 
 
Les modifications éventuellement présentées par l’Établissement ne devront diminuer en rien la 
responsabilité du titulaire si celui-ci n’a pas présenté en temps utile ses objections écrites et 
motivées. 
 
Si le titulaire omet de soumettre le document visé au présent article, il sera entièrement 
responsable des conséquences de cette omission, qui pourra entraîner le refus des travaux et leur 
démolition, à ses frais. 
 
Il sera également responsable du retard dans l’exécution des travaux résultant de la remise tardive 
de ces documents et de corrections et compléments d’études nécessités pour leur mise au point. 
 
 
ARTICLE 11 : CONDITIONS D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 
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11.1 – Mesures générales de précaution 
 
L'intervention du titulaire dans la réalisation de ses travaux ne devra pas constituer une gêne pour 
le fonctionnement de l'Établissement. Il devra prendre à sa charge toutes les précautions utiles pour 
réduire autant que possible les inconvénients suivants : 
 
- Bruits d’origines diverses (camions, tout engins à moteur thermique, compresseurs, scies, tous 

outils à percussion, etc.), 
- Odeurs, fumées, gaz, 
- Poussières d’origines diverses, ponçages, démolitions, enlèvement de gravois, etc… 
- Détritus divers et gravois provenant de l’exécution même des travaux, stockés provisoirement 

dans les accès ou cheminements à l’extérieur de l’enceinte des chantiers, 
- Sécurité insuffisamment assurée par le fait même du caractère précaire des barrières, 

palissades, chemins de piétons, garde-corps, etc. 
 
Avant tout commencement d’exécution des travaux, si l’un ou plusieurs inconvénients cités ci- 
dessus ne pouvaient être suffisamment atténués ou supprimés, le titulaire devra en référer à 
l’Établissement. 
 
Préalablement à toute intervention nécessitant des travaux de soudages ou de coupes au moyen 
d'appareillage électrique ou chalumeau, le titulaire devra remplir un permis feu fourni par le 
représentant de l’Établissement. 
 
11.2 – Discipline de chantier 
 
Seuls devront être utilisés par le personnel du titulaire les parcours, les accès et locaux désignés par 
l’Établissement, étant entendu qu’il sera formellement interdit de pénétrer ou circuler, sous 
quelque prétexte que ce soit, dans les autres parties de l’Établissement. 
 
Le titulaire s’engage à faire respecter auprès de son personnel les règlements intérieurs et les 
consignes de sécurité propres au site géographique de l’Établissement. 
 
Il sera notamment interdit au personnel du titulaire de :  
 
- Prendre des repas ou casse-croûte à l’intérieur des locaux concernés par les travaux (à l’exception 

des locaux et espaces éventuellement mis à la disposition spécifiquement du personnel du 
titulaire pour sa pause méridienne) ; 

- Utiliser le téléphone de l’Établissement sans autorisation ; 
- Introduire ou consommer des boissons alcoolisées sur le site de l’Établissement, aussi bien que 

d’y pénétrer en état d’ivresse ; 
- Provoquer du désordre, d’une façon quelconque, sur les lieux du travail et leurs dépendances ; 
- Tenir des réunions dans l’enceinte de l’Établissement sans que celles-ci ne soient organisées par 

l’Établissement, à sa demande ou dans le cadre du présent marché ; 
- Manquer de respect aux usagers, visiteurs ou personnels de l’Établissement ; 
- Se faire aider, dans l’exécution de son travail, par une personne étrangère à l’entreprise. 
 
11.3 – Protection des biens et des collections de l’Établissement 
 
Toutes les précautions devront être prises par le titulaire pour que l’état des œuvres, meubles, 
aménagements divers, machines, etc. de l’Établissement ou situés dans ses espaces ne soit pas 
altéré du fait de l’exécution des travaux objet du marché. Il sera rigoureusement interdit au 
personnel du titulaire de manipuler pour quelque raison que ce soit, les œuvres, appareils et 
matériels se trouvant dans les locaux où il se trouve et ne faisant pas l’objet desdits travaux. 
 
De la même manière, toutes les précautions devront être prises par le titulaire pour que l’état des 
collections (y compris de ses collections vivantes) éventuellement présentes dans le lieu d’exécution 
des travaux ou à proximité ne soit pas altéré du fait de l’exécution des travaux objet du marché. 
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L’utilisation de produits présentant une toxicité aigüe pour les êtres vivants sera notamment 
totalement proscrite, que ce soit avant, pendant toute la période du chantier, ou après (repli du 
chantier). 
 
11.4 – Port de vêtements de travail 
 
Le personnel du titulaire intervenant sur le site de l’Établissement, y compris le personnel 
d’encadrement, devra pouvoir être identifié en permanence par l’insigne spécifique à l’entreprise 
titulaire présente sur ses vêtements de travail. 
 
Tout personnel qui présenterait une tenue négligée, inappropriée ou qui ne serait pas revêtu de son 
vêtement de travail et/ou si besoin, de ses équipements de protection individuelle sera expulsé du 
site de l’Établissement, à charge pour le titulaire de le remplacer dans l’heure suivant l’expulsion. 
 
11.5 – Désignation et responsabilités du chef de chantier 
 
Les travaux seront placés, lorsque cela sera nécessaire, sous la conduite d’un chef de chantier du 
titulaire. 
 
Le chef de chantier du titulaire sera présent sur le site de l’Établissement sur convocation de 
l’Établissement et il devra avoir un pouvoir de décision suffisant pour engager la responsabilité du 
titulaire. Il participera obligatoirement aux réunions de chantier organisées par l’Établissement. 
 
Il sera notamment responsable :  
 
- Du respect des délais d’exécution des travaux, 
- Du contrôle de la qualité desdits travaux, 
- De l’information à l’égard de l’Établissement, 
- De la discipline du chantier et du personnel. 
 
Le présent marché étant à obligation de résultat, il appartiendra au titulaire de définir la qualité et 
les compétences du personnel mis en place pour faire face à ses obligations contractuelles. 
L’Établissement pourra à tout moment demander le remplacement de tout préposé du titulaire qu’il 
jugerait inapte à répondre aux exigences fixées au présent marché. 
 
De manière générale, le chef de chantier devra informer l’Établissement de tous les problèmes 
qu’il rencontrera pour assurer la bonne exécution de ses travaux. 
 
Le chef de chantier devra, dès qu’il aura été normalement en mesure de les déceler, signaler à 
l’Établissement les incidents prévisibles susceptibles d’affecter la sécurité des personnes, des 
locaux, des biens et collections vivantes de l’Établissement et de lui indiquer les conséquences qui 
pourraient en résulter. 
 
11.6 – Obligation de confidentialité et protection des données à caractère personnel 
 
Conformément aux dispositions de l’article 5.4 du CCAG/TVX, le titulaire s’engage à informer tous 
ses sous-traitants éventuels de leur soumission aux obligations énoncées au présent article. Il 
restera responsable du respect de celles-ci. 
 

11.6.1 – Obligation de confidentialité 
 
Le titulaire sera tenu à une obligation générale de confidentialité renforcée concernant l’ensemble 
des informations et documents dont il aura connaissance dans le cadre de l’exécution des travaux 
et prestations objet du présent marché et qui seraient relatives à l’Établissement, son organisation 
et/ou son fonctionnement et au présent marché en particulier, que ces informations et documents 
lui aient été préalablement signalés par l’Établissement comme présentant un caractère 
confidentiel ou non. 
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Le titulaire sera responsable du respect de cette obligation de confidentialité par ses salariés, 
personnels et par ses éventuels sous-traitants et l’ensemble des personnes intervenant à sa 
demande et sous sa responsabilité pour l’exécution des prestations objet du marché et il garantira 
l’Établissement à cet égard. 
 
En cas de violation de la présente obligation de confidentialité par un membre de son personnel ou 
par toute autre personne intervenant dans l’exécution de prestations à sa demande, le titulaire 
encourra une pénalité financière, conformément aux dispositions de l’article x des présentes. 
 

11.6.2 – Protection des données à caractère personnel 
 
Le titulaire et l’Établissement sont tenus au respect des règles européennes et françaises applicables 
au traitement des données à caractère personnel éventuellement mis en œuvre aux fins de 
l’exécution du présent marché. À ce titre, toute transmission de données à des tiers, y compris au 
bénéfice d’entités établies hors de l’Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme à la 
réglementation en vigueur sera formellement prohibée. 
 
11.7 – Documents fournis après l’exécution des travaux (Dossier des ouvrages exécutés) 
 
Le titulaire s’engage à remettre à l’Établissement les plans et autres documents qu’il aura établis 
pour la réalisation de ses travaux objet du marché ou qu’il aura dû se procurer auprès de ses 
fournisseurs ou prestataires, à l’exclusion des documents dont la production incombe expressément 
à l’Établissement. 
 
Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra être remis par le titulaire à l’Établissement au plus 
tard dix (10) jours calendaires après la réception des travaux. 
 
Les plans et documents à fournir par le titulaire en application de l’article 40 du CCAG/TVX seront 
les suivants : 
 
- Plans et autres documents conformes à l’exécution des travaux ; 
- Notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages réalisés ; 
- Toutes autres pièces exigées aux CCAP et CCTP du présent marché. 
 
Tous les documents, plans, schémas constituant le DOE seront à remettre par le titulaire sur tout 
support informatique (Excel, PDF, Word, dwg le cas échéant) afin de recevoir les visas du maître 
d’œuvre éventuel, du maître d’ouvrage et du contrôleur technique. L’envoi de ces documents devra 
s’effectuer dans le délai convenu, auprès du représentant de l’Établissement, tel que désigné à l’article 
2.1 ci-avant du présent CCAP. 
 
 
ARTICLE 12 : RÉCEPTION ET GARANTIE 
 
12.1 – Réception 
 
La réception des travaux et prestations sera prononcée à l’achèvement des travaux et dans les 
conditions prévues à l’article 41 du CCAG/TVX. 
 
Les opérations préalables à la décision de réception comporteront les informations ou vérifications 
figurant à l’article 41.2 du CCAG/TVX. 
 
En application de l’article 41.6 dudit CCAG/TVX, lorsque la réception sera assortie de réserves, le 
titulaire devra remédier aux imperfections et malfaçons constatées dans un délai de dix (10) jours 
suivant la date de la décision de réception avec réserves. 
 
12.2 – Garantie 
 
Conformément aux dispositions de l’article 44 du CCAG/TVX, la garantie de parfait achèvement dont 
font l’objet les travaux et prestations objet du présent marché sera d’une durée d’un (1) an à 
compter de la date effective de réception définitive des travaux. 



2026-314 (CCAP) 

Page 20 sur 25 

Cette garantie d’un (1) an sera applicable à l’ensemble des résultats et ouvrages issus des travaux 
objet du marché. 
 
Pendant la période de garantie d’un (1) an, le titulaire s’obligera à remettre en état ou à remplacer 
à ses frais la partie de l’ouvrage qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la 
défectuosité serait exclusivement imputable à l’Établissement. 
 
 
ARTICLE 13 : ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS 
 
13.1 – Assurances 
 
Par dérogation à l’article 8 du CCAG/TVX, le titulaire ainsi que tous les sous-traitants désignés dans 
le marché, devront contracter les assurances énumérées ci-après : 
 
- Une assurance de responsabilité civile garantissant les tiers et l’Établissement pour tous 

dommages, directs et indirects, corporels, matériels et/ou immatériels, survenant tant au cours 
de la réalisation des travaux et prestations qu'après leur réception ; 

- Une assurance garantissant sa responsabilité au titre des garanties légales (de parfait 
achèvement, de bon fonctionnement). 

 
À la notification du présent marché et conformément aux dispositions du règlement de la 
consultation, le titulaire aura d’ores et déjà remis obligatoirement à l’Établissement une attestation 
justifiant qu’il a contracté les assurances nécessaires à la réalisation des travaux et prestations objet 
du marché. 
 
Le titulaire s’engage à transmettre à l’Établissement une nouvelle attestation d’assurance en 
vigueur si la durée de validité de l’attestation transmise initialement est inférieure à la durée du 
marché, de façon que l’Établissement dispose d’une attestation valide pendant toute la durée du 
marché. La nouvelle attestation d’assurance en vigueur devra être transmise par le titulaire à 
l’Établissement au plus tard dans les quinze jours calendaires suivant la date de fin de validité de 
l’attestation initiale. 
 
De façon générale, pendant toute la durée d’exécution du marché, sur demande de l’Établissement, 
le titulaire sera tenu de lui remettre une attestation d’assurance émanant d’une compagnie 
d’assurance notoirement solvable dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la 
demande de l’Établissement. 
 
Nota Bene : en cas de procédés expérimentaux et/ou innovants, le titulaire devra fournir une 
attestation d’assurance spécifique couvrant ce procédé. 
 
13.2 – Responsabilités 
 
Le titulaire sera responsable : 
 
- Des dégradations éventuelles occasionnées aux ouvrages et aménagements existants par 

l'exécution des travaux objet du marché, 
- Des dégradations éventuelles occasionnées à du matériel et aux collections (y compris vivantes) 

appartenant à l’Établissement, par suite ou en cours de l'exécution des travaux objet du marché, 
- Du matériel et des matériaux qu'il a déposés, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des locaux de 

l’Établissement ; 
- Des préconisations techniques qu’il aura réalisées et remises à l’Établissement pour la réalisation 

des travaux objet du marché et de leurs conséquences (notamment matérielles et pécuniaires). 
 
Le titulaire sera également seul responsable des contraventions aux lois et règlements et ne pourra 
exercer aucun recours contre l’Établissement en cas de condamnation encourue par lui, ses 
préposés ou ses ouvriers. 
 
Le titulaire aura notamment la charge entière de la stricte application des lois et règles en vigueur 
(notamment celles de la législation et de la réglementation du travail). 
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Il sera tenu sous sa responsabilité, dans le cadre des travaux faisant l'objet du présent marché, de 
veiller à ce que toutes les précautions soient prises en matière de prévention des accidents, pour 
son propre personnel, pour le personnel de l’Établissement et pour les tiers. Il demeurera 
responsable de ces accidents et il sera tenu, en outre, de garantir l’Établissement de toute action 
qui serait dirigée contre lui pour des faits de cette nature. 
 
Le titulaire devra se soumettre aux sujétions spéciales et aux règlements relatifs à l'exécution des 
travaux dans l'enceinte de bâtiments classés. Il devra, en particulier, informer et instruire son 
personnel et attirer l'attention de ce dernier sur les mesures de sécurité à prendre. 
 
Si à l’occasion d’une intervention, le titulaire ou son personnel constate une détérioration de finition 
ou autre, il devra avant toute intervention en informer l’Établissement. Faute de quoi il en sera tenu 
responsable et il lui sera fait obligation de réparer et remettre en état. Les frais afférents à cette 
réparation seront établis sur la base d’un devis établi par un expert désigné par l’Établissement. 
 
 
ARTICLE 14 : PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET INTELLECTUELLE 
 
14.1 – Propriété matérielle 
 
L’ensemble des résultats des travaux et prestations objet du présent marché (ci-après également 
désignés « les résultats ») deviennent, dès livraison à l’Établissement, la propriété matérielle 
exclusive de l’Établissement. 
 
Les résultats des travaux et prestations objet du présent marché comprennent l’ensemble des 
documents et ouvrages produits par le titulaire dans le cadre du présent marché (notamment tels 
que registre de chantier, bordereaux, procès-verbaux et comptes-rendus de réunions, plans, études, 
dessins préparatoires…). 
 
Plus généralement, la définition des résultats des travaux et prestations objet du présent marché 
est celle fixée à l’article 45 du CCAG/TVX. 
 
14.2 – Propriété intellectuelle 
 
Dans le cadre du présent marché, les dispositions de l’article 48 du CCAG/TVX sont applicables et 
font partie intégrante du présent marché. 
 
En complément de ces dispositions, l’Établissement sera titulaire des droits d’utilisation et 
d’exploitation des documents et résultats du marché dans les conditions déterminées ci-après. 
 

14.2.1 – Étendue de la cession 
 
Le titulaire cède à l’Établissement, à titre exclusif et à des fins commerciales et non commerciales, 
l’intégralité des droits de propriété intellectuelle afférents aux documents et résultats issus des 
travaux et prestations objet du présent marché, dans les conditions précisées ci-dessous : 
 
1/ Le droit de reproduction desdits documents et résultats, en intégralité ou par extraits, par tous 
procédés et sur tous supports (notamment sur supports papiers, graphiques, CD-Rom, DVD-Rom, 
clés USB, ou de façon plus générale tous supports magnétiques, optiques, numériques ou 
électroniques…), connus et inconnus à ce jour, à des fins de conservation et d’archivage des résultats 
et de représentation de ceux-ci conformément au droit de représentation tel que cédé ci- dessous ; 
 
2/ Le droit de représentation desdits documents et résultats, en intégralité ou par extraits, auprès 
de tous publics, dans tous formats et par tous procédés de communication au public (comprenant 
toute forme de communication des résultats sur des supports matériels, notamment via l’affichage 
ou l’exposition, ainsi que toute forme de communication des résultats sous une forme 
dématérialisée, notamment via le câble, le satellite, la télécommunication ou tout autre procédé de 
communication numérique ou électronique, en ligne ou hors ligne…) aux fins de diffusion :  
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- Dans le cadre de l’édition, de la fabrication et/ou de la publication par l’Établissement de tous 
types d’ouvrages, de produits d’édition et de produits dérivés, destinés en particulier mais non 
exclusivement à la vente au public, que l’Établissement réalise ces opérations seul ou en 
partenariat avec des tiers ; 

 
- Dans le cadre des activités de l’Établissement, notamment à des fins : 

▪ Culturelles, en particulier dans le cadre des manifestations et événements culturels organisés 
par l’Établissement ou dont il est partenaire (tels que des expositions, colloques, conférences, 
projections audiovisuelles, festivals…) dans ses espaces comme à l’extérieur de ceux-ci, 
notamment dans toute autre institution, en France comme à l’étranger, qui souhaiterait 
accueillir ces événements culturels ou à laquelle l’Établissement aurait consenti la mise à 
disposition des résultats dans le cadre de ses activités, 

▪ Pédagogiques, notamment pour la réalisation de supports pédagogiques, documents 
d’accompagnement, dossiers thématiques liés aux expositions, aux collections, aux activités 
et aux thématiques traitées par l’Établissement, 

▪ De recherche, 
▪ D’information, à destination du public comme du personnel de l’Établissement ; 

 
- Dans le cadre des opérations de la communication, interne et externe, de l’Établissement, visant 

l’information et la promotion de ses expositions, de ses collections et de ses activités en général, 
qu’il s’agisse de diffusions sur supports matériels (par exemple dans le cadre de publications 
éditées par l’Établissement telles que flyers, plaquettes, journaux, supports de signalétique 
intérieure ou extérieure…) ou sous une forme dématérialisée, notamment sur l’intranet de 
l’Établissement, sur ses sites internet, sur ses sites mobiles ainsi que sur toutes les plateformes 
et réseaux sociaux leur étant associés (tels que Flickr, Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, 
Instagram …), avec possibilité éventuelle de téléchargement par les internautes pour leur strict 
usage personnel. 

 
Ces opérations de communication comprennent en particulier la possibilité pour l’Établissement 
d’utiliser et de diffuser les reproductions des résultats dans les dossiers de presse des expositions 
et événements organisés par l’Établissement et pour toute diffusion à la presse nationale et 
internationale (presse papier et internet), dans les tournages et reportages réalisés dans les 
enceintes de l’Établissement par des équipes de télévision ou de presse, ainsi que sur des vidéos de 
présentation des expositions ou des activités de l’Établissement. 
 
3/ Le droit de modification et d’adaptation des résultats à des fins de traduction en toutes langues, 
de sous-titrages et de création d’œuvres nouvelles ou d’intégration dans des œuvres nouvelles, 
telles que des livres, études, rapports ou autres publications écrites et graphiques et/ou dans le 
cadre de montages audiovisuels, de films, de vidéos et/ou d’émissions de télévisions, produits ou 
non par l’Établissement et destinés à promouvoir ses expositions, ses collections et/ou les activités 
en général de l’Établissement. 
 
L‘ensemble des adaptations des résultats pourra faire l’objet des reproductions et représentations 
prévues par les termes du présent article. 
 
La présente cession en faveur de l’Établissement des droits de propriété intellectuelle afférents aux 
résultats des travaux objet du présent marché lui permettra d’exercer les droits cédés lui-même ou 
par l’intermédiaire de tout prestataire ou partenaire de son choix. 
 
L’Établissement sera libre céder les droits de propriété intellectuelle afférents aux résultats des 
travaux dont il devient titulaire exclusif dans le cadre du présent marché à tout tiers de son choix, à 
titre onéreux ou gracieux. 
 
Les droits de propriété intellectuelle afférents aux résultats des travaux objet du présent marché 
seront cédés à l’Établissement à compter de la date de remise à l’Établissement de ces résultats, 
pour le monde entier et pour toute la durée de protection légale de ces droits de propriété 
intellectuelle, telle qu’elle est prévue par la loi française actuelle portant code de la propriété 
intellectuelle et telle qu’elle pourra être modifiée par des lois ou conventions, nationales ou 
internationales, ultérieures, y compris pour les prolongations apportées à cette durée. 
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Le prix de la présente cession des droits de propriété intellectuelle afférents aux résultats des 
travaux objet du marché sera inclus dans les prix du marché et ne peut en conséquence faire l’objet 
d’aucune réclamation de la part du titulaire. 
 

14.2.2 – Garanties du titulaire 
 
Le titulaire garantit à l’Établissement une jouissance paisible des droits de propriété intellectuelle 
lui étant cédés au titre du présent article. 
 
Il garantit l’Établissement être titulaire exclusif de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle 
afférents aux documents et résultats issus des travaux objet du présent marché et être ainsi dûment 
habilité à céder les droits de propriété intellectuelle à l’Établissement conformément aux 
dispositions du présent article. 
 
Le titulaire garantit l’Établissement contre tout trouble, toute réclamation, revendication, recours 
ou action de toute personne, y compris des sociétés de gestion collective de droits de propriété 
intellectuelle, qu’il s’agisse ou non de personnes ayant collaboré ou participé à la réalisation des 
documents et résultats issus des travaux objet du présent marché. 
 
Ces garanties ne seront pas limitées au montant du marché. 
 
À défaut de jouissance paisible, l’Établissement pourra exiger le remboursement des sommes 
versées au titulaire au titre du présent marché, ainsi que les frais engagés par l’Établissement dans 
le cadre de l’exploitation desdits documents et résultats. 
 
 
ARTICLE 15 : RÉSILIATION 
 
15.1 – Principes et conditions de résiliation 
 
Outre les cas prévus aux articles 49 à 54 du CCAG/TVX, le présent marché pourra être résilié, aux 
torts exclusifs du titulaire, en raison de défaillances du titulaire jugées incompatibles avec la bonne 
exécution des travaux et prestations objet du présent marché et en particulier : 
 
- En cas de refus du titulaire d’exécuter les travaux et prestations conformément aux dispositions 

du marché (en particulier du CCTP) ou de mauvaises exécutions (non conformes) répétées,  
 
- En cas d’exécutions partielles des travaux et prestations objet du marché, mettant ou non en 

danger le bon fonctionnement de l’Établissement, 
 
- En cas de non-respect des délais d’exécution des prestations objet du marché (ces délais étant 

notamment fixés dans le CCAP ou le CCTP), 
 
Si le marché est résilié en application de l’article 50.3 du CCAG/TVX (résiliation pour faute du 
titulaire), les travaux déjà accomplis et acceptés par l’Établissement seront réglés en sa faveur, 
déduction faite d’un abattement de dix pour cent (10 %). 
 
Dans le cas d’une résiliation pour les motifs prévus aux 50.1 (pour événements extérieurs) et 50.2 
(du fait du représentant du pouvoir adjudicateur ou de son mandataire) du CCAG/TVX, les travaux 
déjà accomplis et acceptés par l’Établissement seront réglés sans abattement. 
 
Par ailleurs, le présent marché sera également résiliable par l’Établissement à tout moment et pour 
motif d’intérêt général, qu’il y ait ou non faute du titulaire, par une décision de résiliation en 
respectant un délai de préavis de six (6) mois à compter de la date de la décision.  
 
Dans ce cas, et par dérogation à l’article 50.4 du CCAG/TVX, aucune indemnisation ne sera versée 
au titulaire en compensation de son éventuel préjudice. 
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15.2 – Redressement ou liquidation judiciaire 
 
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire à l’encontre du titulaire du 
présent marché, devra être notifié immédiatement à l’Établissement par le titulaire par lettre 
recommandé avec accusé de réception comprenant les noms et coordonnées des administrateurs 
et liquidateurs désignés.  
 
Il devra en être de même de tout jugement ou décision de justice susceptible d'avoir un effet sur 
l'exécution du marché. 
 
L’Établissement adressera alors à l'administrateur ou au liquidateur désigné une mise en demeure 
lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette 
mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans 
administrateur si, en application de l'article L. 627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a 
expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L. 622-13 du code de 
commerce. 
 
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un (1) mois à compter de 
l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché sera prononcée par l’Établissement. Ce délai 
d'un mois pourra être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a 
accordé à l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 
 
La résiliation prendra effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire 
de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 16 : SITUATION FISCALE ET SOCIALE DU TITULAIRE 
 
Le titulaire aura remis l’ensemble des documents relatifs à sa situation fiscale et sociale au plus tard 
avant la notification du présent marché. 
 
 
ARTICLE 17 : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
 
L’Établissement ayant reçu les labels « Diversité » et « Égalité », il accorde une importance aux 
questions d’égalité et de diversité professionnelles et s’est engagé dans une démarche de respect 
de ces valeurs. 
 
Il souhaite en conséquence que ses cocontractants se soucient également de ces valeurs. 
 
L’Établissement s’engage à ce titre à mettre en œuvre des procédures et outils relatifs aux 
problématiques de lutte contre les discriminations et pour la promotion de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, comme notamment :  
 
- Des actions de sensibilisation et de formation à la prévention des discriminations à l’attention de 

tous les personnels, en ciblant plus particulièrement l’encadrement et les équipes de gestion des 
ressources humaines ;  

 
- Un plan d’actions pluriannuel afin de progresser en matière d’égalité entre les femmes et les 

hommes. L’Établissement s’engage ainsi à lutter contre les comportements sexistes et les 
violences faites aux femmes, favoriser le rééquilibrage de la rémunération entre les femmes et 
les hommes et développer les parcours professionnels, en particulier l’accès aux fonctions 
d’encadrement supérieur.  

 
Dans le cadre de cette politique d'achats responsables et de lutte contre les discriminations, 
l’Établissement souhaite mobiliser ses cocontractants afin d’être informé de leurs propres actions 
en matière d’égalité femmes-hommes et de diversité professionnelle et/ou de les sensibiliser 
davantage à ces enjeux. 
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Compte tenu de cette ambition, il sera demandé au titulaire de tout marché public conclu avec 
l’Établissement de remplir au moment de la signature du marché le questionnaire « Egalité 
professionnelle et diversité professionnelle » proposé par l’Établissement. Ce questionnaire ne sera 
exigé que du seul titulaire du marché. Il prendra la forme d’un formulaire informatique dont 
l’adresse lui sera communiquée au moment de l’attribution du marché.  
 
Dans une démarche d’amélioration et de progrès, le titulaire s’engage à renseigner à nouveau le 
questionnaire en cours d’exécution du marché si l’Établissement lui en fait la demande. Celle-ci 
pourra intervenir par exemple à la date anniversaire de la notification du marché si ce dernier est 
pluriannuel, ou un mois avant l’échéance du marché. Le représentant de l’Établissement comparera 
alors la situation décrite à celle présentée initialement.   
 
 
ARTICLE 18 : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
 
Conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 et suivants du code de la commande publique, 
en cas de différend concernant l’exécution du présent marché, l’Établissement et le titulaire 
pourront recourir au médiateur des entreprises ou aux comités consultatifs de règlement amiable 
des différends ou litiges relatifs au présent marché, dans des conditions fixées par décret. 
 
Les comités consultatifs de règlement amiable ont pour missions de rechercher des éléments de 
droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable. Le médiateur des entreprises agira 
comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d’aider les parties, qui en auront exprimé la 
volonté, à trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend. 
 
La saisine du médiateur des entreprises ou d’un comité consultatif de règlement amiable 
n’interrompra pas le cours des différentes prescriptions et les délais de recours contentieux jusqu’à 
la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise par 
l’Établissement sur l’avis du comité. 
 
En cas de règlement amiable impossible, les contestations qui pourraient s'élever au sujet de 
l'exécution du marché seront jugées par le Tribunal administratif de Paris.  
 
 
ARTICLE 19 : DÉROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX 
 

Articles du CCAP Objet de la dérogation Articles du CCAG/TVX 
Article 7.3 Pénalités Article 20 
Article 10.5.1 Gestion des déchets (principes généraux) Article 36.1 
Article 10.5.2 Contrôle, suivi et évacuation des déchets de chantier Article 36.2.3 
Article 11.6 Obligation de confidentialité Article 5.1 
Article 13.1 Assurances Article 9 
Article 15 Résiliation Article 50.4 
Article 18 Règlement des différends Article 55 

 


