

Annexe 2 au CCTP – Exemples des fonctionnalités proposées par MPOP (logiciel de gestion des marchés actuellement utilisé)

Marché

Marché : 20SF6129

Fermer

1 Marché 2 Pièces du marché 3 Avenants 4 Décisions 5 Protocoles 6 Titulaires / Sous-traitance 7 Suivis de CM

Créer le n° formalisé suivant

?

Créer le n° MAPAsuivant

?

N° Marché 20SF6129 Ok Type de marché MAPA Demandeur

☒ Marché sur opération ☐ Marché de fonctionnement

Marché sur opération

Code projet T010-13

Chef de projet Alice BOER

Site Ecole nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA)

Département Dépt B

Intitulé de l'opération Grand Chimay : Achèvement de la mise en conformité du réseau électrique

Liste des titulaires SPIE BATIGNOLES ENERGIES

Objet du marché

Restoration des salons nobles de l'hôtel de Chimay

Lot n° 5

Description du lot Electricité CFO/cfa

Type de prestation

Reconductible ☒ Oui

Montant HT 143 470,48 € Montant HT Mini 0,00 € Montant HT Maxi 0,00 € Montant HT après avenants 146 587,36 €

Avis d'attribution ☒ ? ☐ Oui ☐ Non Envoyé le AR le

Modalités de consultation Code Postal 95605

Modalités de notification AR Marché notifié le 16/10/2020

Date d'enregistrement 31/08/2020

Exemplaire unique ☒ ? ☐ Oui ☐ Non Com.

Date de fin de marché Date de fin d'exécution

Commentaire samuel poubeau

Avenant

Marché : 20SF6129

Fermer

1 Marché

N° A

Gestion des avenants

Valider

Annuler

Fermer

Informations sur l'avenant

N° marché 20SF6129

N° avenant 0

Date de notification

Mode

Modification du montant ou transfert

Modification titulaires

Mouvement

Commentaire

Open data

Objet de la modification

Modifications de la durée 0

Décision

Marché : 1803795

Fermer

1 Marché 2 Pièces du marché 3 Avenants 4 Décisions 5 Protocoles 6 Titulaires / Sous-traitance 7 Suivis de CM

Liste des décisions pour le marché sélectionné

N° Décision	Date	Mode	Montant	Commentaire	Nature
1	26/11/2018	LR	72 640,00 €	affermisssement tranche optionnelle 1	3

Fiche Décision

Valider Annuler

Marché 1803795

N° de décision 0

Nature de la décision

- Reconduction
- Affermissement
- Prolongation
- Poursuivre

Date de décision

Mode de notification

Montant 0,00 €

Commentaire

Nouveau

Modifier

Supprimer

Protocole

Fiche Protocole

Valider  Annuler  Marché 2504437

Date de notification

Mode de notification

Passé au CA N° Délibération 0

Montant HT

Montant TTC

