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MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(CCAP)

N° Ght_TRV_2026-183

RENOVATION ET AMENAGEMENT DU PAVILLON N°26 DU SITE DE BELLEVUE — PSYCHIATRIE
AMBULATOIRE

-la procédure d’Appel d’Offres ouvert issue des articles L 2124-2, R 2124-2, R2161-2 a R2161-5 du code
de la commande publique
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Chapitre | — Généralités

Article 1. Pouvoir adjudicateur

Pouvoir adjudicateur : CHU SAINT ETIENNE-Etablissement support du GHT LOIRE
Type de pouvoir adjudicateur : Etablissement public de santé
Siret : 264 200 304 00808

Adresse : Direction des Achats et du Patrimoine
Hopital Bellevue - Pavillon 1 - 1er étage
42055 Saint-Etienne Cedex 2

Adresse du profil acheteur : www.marches-publics.gouv.fr

Le marché fait I’objet d’une procédure conjointe : | _JOui [X]Non
Etablissements participant au marché : CHU St-Etienne
Renseignement(s) administratif(s) :

Service marchés :
Laurence VETARD
Responsable service des marchés
Tél:04/77/12/79/15
Fax:04/77/12/73/15
laurence.vetard@chu-st-etienne.fr

Fabienne FAURE Grégory PONTVIANNE
Juriste Juriste
Tél:04/77/12/79/06 Tél :04/77/12/79/62
ght.marchesjuristes@chu-st-etienne.fr ght.marchesjuristes@chu-st-etienne.fr

Renseignements techniques :

BONNAND Jean-Luc
Tél: 04/77/12/72/39

Article 2. Objet de I'accord-cadre

Le(s) présent(s) marché(s) a (ont) pour objet renovation et amenagement du pavillon n°26 du site
de bellevue.

Se reporter au CCTP pour les clauses techniques.

Lieu(x) d’exécution : CHU SAINT ETIENNE — HOPITAL BELLEVUE
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Article 3. Division en lots

Prestation divisée en lot : oui [X] non[_]

01 GROS-OEUVRE

02 ECHAFAUDAGES

03 CHARPENTE - MUR EN OSSATURE BOIS - COUVERTURE TUILES
04 CHARPENTE METALLIQUE - METALLERIE - SERRURERIE

05 ETANCHEITE

06 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - OCCULTATIONS
07 FACADES

08 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

09 AGENCEMENT

10 PLATRERIE - PEINTURE

11 FLOCAGE

12 CHAPE

13 CARRELAGE - FAIENCE

14 SOLS MINCES

15 ASCENSEUR

16 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

17 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION

18 SSI - DESENFUMAGE

19 ABORDS

20 PHOTOVOLTAIQUES (lot optionnel)

L'attribution sera faite lot par lot.

Article4. Forme du marché ou de I’accord cadre

Les prestations feront I’objet d’un marché simple.

Les prestations feront I'objet d’'un marché simple.
le marché comporte une tranche optionnelle : le lot 20 photovoltaique

Le pouvoir adjudicateur informera le(s) titulaire(s) du (des) marché(s) public(s) de sa décision
d’affermir ou non la ou les tranche(s) optionnelle(s).

Le retard d’affermissement ou le non affermissement de la ou des tranche(s) optionnelle(s) n’ouvre
pas droit pour le(s) titulaire(s) a indemnité d’attente ou de dédit.

Article 5. Durée du (des) marché(s) et reconduction

5.1 - Durée

Le marché est conclu pour une période allant de la notification a la fin de garantie de parfait
achevement.

Article 6. Piéces contractuelles
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6.1 Pieces constitutives

Le marché est régi par les documents contractuels suivants :

1- L'acte d’engagement (ATTRI1) et I'offre de prix
2- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres et ses annexes ;
3- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et ses annexes ;

4- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux du
30/03/2021

5- Le cahier des clauses spéciales (CCS) des documents techniques unifiés (normes NF DTU)
6
7

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants

L’offre technique : le mémoire technique justificatif des dispositions prévues par le titulaire

8- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

En cas de contradiction entre les piéces constitutives du marché, ces pieces prévalent dans I'ordre dans
lequel elles sont énumérées ci-dessus.

6.2 Notification

Le pouvoir adjudicateur fera parvenir une copie du marché par voie dématérialisée. La notification
transforme I'accord cadre en marché et le candidat en titulaire.

La date de notification est celle figurant sur I'accusé de réception.

6.3 Nantissement et cession de créance

Si le titulaire souhaite céder ou nantir sa créance, il devra en faire la demande au pouvoir adjudicateur,
accompagnée de la copie de I'acte d’engagement qui lui a été délivrée s’il ne souhaite pas recevoir un
certificat de cessibilité.

L’acte d’engagement complété ou un certificat de cessibilité complété et signé sera envoyé au titulaire
en exemplaire unique. Il est a noter que le pouvoir adjudicateur ne sera pas, en cas de perte, autorisé
a délivrer un duplicata de I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité.

Dans le cadre des marchés d’accord cadre donnant lieu a I’émission de bon de commande, le titulaire
précisera s’il souhaite obtenir :

e Un certificat de cessibilité ou I'exemplaire unique du marché. Dans cette hypothése, il devra
adresser sa demande aupres du pouvoir adjudicateur ;

e Un certificat de cessibilité ou I'exemplaire unique de chaque bon de commande. Dans cette
hypothese, il devra adresser sa demande aupres du pouvoir adjudicateur.

Article 7. Sous-traitance

7.1 Désignation de sous-traitants

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir obtenu
de la personne responsable du marché, 'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des
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conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. La présentation du dossier de sous-
traitance se fait conformément aux articles 3.6 du CCAG-Travaux et R2393-24 et suivants du code la
commande publique.

7.2 Modalités de paiement direct

Lorsqu’un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu, lors de sa demande
d’acceptation, d’établir que le nantissement éventuel résultant du marché public ne fait pas obstacle
au paiement direct du sous-traitant.

Le titulaire précise, sur le projet de décompte, la somme a régler par |'établissement donneur d’ordre
a chaque sous-traitant concerné.

Article 8. Obligations générales des titulaires

8.1 Changements affectant les titulaires
Les titulaires s’engagent a informer les établissements parties de tout changement survenant au cours
des marchés affectant :

- la personne ayant qualité pour le représenter ;

- la forme de I'entreprise ;

- la raison sociale de I'entreprise ou sa dénomination ;

- son adresse ou son siége social ;

- la cession d’une ou de différentes activités ;

- I'acquisition d’une nouvelle activité ;

- son adresse bancaire.

et lui fait parvenir, le cas échéant, un extrait K Bis du registre du Commerce, une photocopie de I'extrait
du Journal des Annonces Légales et Juridiques et un RIB ou un RIP.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.

Le paiement des factures sera suspendu tant que le pouvoir adjudicateur ne sera pas en possession
des documents nécessaires ou jusqu’a la notification d’'un éventuel avenant.

8.2 Protection de la main-d’ceuvre

Les titulaires se doivent de respecter les obligations résultant des lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail dans I'entreprise.

lls sont responsables du respect de celles-ci par ses sous-traitants éventuels.

8.3 Assurance

Conformément aux dispositions de I'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :
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- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

8.4 Respect de la protection des données : RGPD

Les informations collectées par I'établissement partie directement auprés de vous font I'objet d’un
traitement ayant pour finalité la gestion de la prestation fournie dans le cadre du présent marché. Ces
informations sont traitées sur la base de I'exécution du contrat. Elles sont a destination exclusive des
personnes habilités et seront conservées jusqu’a 5 ans a compter de la fin de I’exécution du contrat.
L’établissement partie ne traite que les données strictement nécessaires a I'accomplissement de la
finalité susvisée.

Conformément au Réglement (UE) 2016/679 relatif a la protection des données a caractére personnel,
vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’acces, droit de rectification, droit a
I’effacement (droit a I'oubli), droit d’opposition, droit a la limitation du traitement, droit a la portabilité
dans les limites de la réglementation. Vous pouvez également définir des directives relatives a la
conservation, a I'effacement et a la communication de vos données a caractére personnel aprés votre
déces.

Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser au Délégué a la Protection des Données par mail
a rgpd-dpd@chu-st-etienne.fr ou par voie postale a la Direction du Systeme d'Information

8, rue Bossuet, 42055 Saint-Etienne Cedex 2. Sous réserve d’'un manquement aux dispositions ci-
dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation aupres de la CNIL (www.cnil.fr).

8.5 Discrétion et confidentialité

Les titulaires sont tenus au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financiéres ou
organisationnelles) et documents auxquels ils auraient accés dans le cadre d’exécution des marchés et
en particulier pour toutes les données a caractere personnel auquel ils auraient acces pendant toute
la durée de la prestation.

Les titulaires s’engagent a faire respecter ces dispositions par leur personnel, préposé et éventuel sous-
traitant.

Le titulaire s’engage a restituer sans délai a I'issue du présent marché, quelle qu’en soit la cause,
I’ensemble des documents, éléments et outils que lui aurait confié I'établissement partie.

Le titulaire, reconnaissant par avance que toute divulgation léserait gravement les intéréts de
I’établissement partie, s’engage a ce que les informations, documents et savoir-faire, transmis par ce
dernier, ne puisse étre utilisé, ni publié, ni communiqué, par quelque moyen, sous quelque forme et
guelque maniére que ce soit, sans l'accord préalable et écrit de I'établissement partie. La
méconnaissance de cette prescription obligerait le titulaire a en couvrir les entieres conséquences.
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En outre, le titulaire sera tenu de conserver un caractére confidentiel a toute idée, tout concept, tout
savoir-faire, ou toute technique, relatifs a l'activité des établissements parties, qui lui seront
communiqués d’une maniere directe ou indirecte. Le titulaire assurera donc la protection de toute
information et tout document qui lui auront été confiés, avec autant de soins que s’il s’agissait de
données confidentielles relatives a ses propres affaires.

Cette clause de secret continuera de lier le titulaire pendant une période de trois ans a compter du
terme du présent marché, quelle qu’en soit la cause, sous réserve que les informations en question ne
soient préalablement tombées dans le domaine public du fait de I'établissement partie ou d’un tiers.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement
encourues, le(s) marché(s) pourra (pourront) étre résilié(s) pour faute du titulaire sans aucune
possibilité de dédommagement.

L'établissement partie s’engage a maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles,
recues des titulaires.

8.6 Sécurité

L'établissement partie définit, selon les dispositions du décret n® 92-158 du 20 février 1992 (articles
R4511-1 a R4515-1 du code du travail), une politique de sécurité des personnes lors des interventions
d’entreprises extérieures dans ses établissements.

Cette politique se traduit par I'application de différentes procédures que le titulaire du marché devra
respecter conformément aux dispositions du présent CCAP.

Dans le cadre du contrble des accés a I'établissement, les PC sécurité se réservent la faculté de
demander un document d’identité avec photo a tout visiteur qui souhaite emprunter un/des badge(s)
et/ou une/des clé(s) pour accéder aux locaux de I'établissement dans le cadre de de la prestation qu’il
doit réaliser ou de la fourniture qu’il doit livrer, conformément a la réglementation en vigueur. Les PC
sécurité consignent I'emprunt et la restitution des clés et badges dans la main courante électronique.
Aucune copie de tout ou partie de cette piece d’identité n’est permise, laquelle sera restituée a son
propriétaire a son départ contre la remise des clés ou badges empruntés.

L’établissement partie pourra s’assurer, aupres des salariés du titulaire du marché, de leur
connaissance des régles de sécurité retenues dans le Plan de Prévention de I'opération, dans la mesure
ou ce plan aura préalablement été communiqué au titulaire du marché.

L’établissement partie se réserve la possibilité de suspendre I'exécution de la prestation, si les
conditions de sécurité ne sont pas respectées, jusqu’a la mise en ceuvre, par le titulaire du marché, des
dispositions correctives nécessaires.

8.7 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Tout titulaire s’engage a respecter les dispositions relatives a I'égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement

encourues, le(s) marché(s) pourra (pourront) étre résilié(s) pour faute du titulaire sans aucune
possibilité de dédommagement.
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Chapitre Il — Prix et reglements

Article 9. Contenu et caractére des prix

9.1 Contenu des prix

Les prix comprennent toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais
généraux, les dépenses communes ou individuelles de chantier, tous ouvrages et raccordements
provisoires, les impots et taxes. lls tiennent compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ol s’exécutent ces travaux, en
I'espéce dans un ensemble hospitalier en activité.

9.2 Date d’établissement des prix

Par dérogation a l'article 9.4.4 du CCAG Travaux, les prix initiaux du marché figurant a I'acte
d’engagement ou sur la DPGF sont établis a la date dite « date d’établissement des prix », soit : le mois
d’aolt de I'année 2026.

9.3 Type de prix

Les prix sont forfaitaires définitifs.

9.4 Forme des prix

Les prix sont révisables a la hausse comme a la baisse selon les dispositions figurant au § xxx infra,

9.5 Révision

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques au mois précédent de
la remise des offres soit ao(t 2026 ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Cn=0,15+0,85 (Im (n) / lo)

Dans laquelle :
- Cn : coefficient de révision
- Im : valeur de l'index de référence au mois n

- lo : valeur de I'index de référence au mois zéro
Les coefficients de révision seront arrondis au millieéme supérieur.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois au cours
duguel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables
durant cette période.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur
finale de l'index correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
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Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE., sont les suivants :

- Lot 01 =BTO1
- Lot 02 =TPO1
- Lot 03 = BTO3
- Lot 04 = BT34
- Lot 05 = BT53
- Lot 06 = BT42
- Lot 07 = BT18A
- Lot 08 = BT27
- Lot 09 = BT18A
- Lot 10 = BT46
- Lot 11 = BTO8
- Lot 12 = BT10
- Lot 13 = BT38
- Lot 14 = BT38
- Lot 15 =BT41
- Lot 16 = BT47

Les prix sont révisés mensuellement a compter de la date de démarrage de |'exécution des travaux par
application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules suivantes :

Les révisions de prix doivent étre facturés mensuellement.

9.6 Application de la taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes reglementaires
Il sera fait application des taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des prestations, sauf
disposition réglementaire contraire.

Les taxes réglementaires, autres que la TVA, doivent étre intégrées au prix unitaire HT du candidat.
Aucune taxe réglementaire ne pourra faire I'objet d’une facturation supplémentaire en cours
d’exécution du marché. Cela s’appliquera également en cas d’application d’une nouvelle taxe, sauf
disposition réglementaire ou législative contraire.

9.7 Avances et retenue de garantie
9.7.1 Avances

Une avance est accordée au(x) titulaire(s), si celui-ci (ceux-ci) n’y a (ont) pas renoncé, et a condition
que le (les) marché(s) entre(nt) dans les conditions définies aux articles R.2191-3 a R2191-12 du code
de la commande publique.

En cas de sous-traitance, une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants
bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire de
I'accord-cadre, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R.
2193-21 du Code de la commande publique.
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Le remboursement de |'avance s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement a
I"attributaire a titre d'acompte ou de solde selon les modalités fixées par chaque établissement dans
le marché subséquent.

9.7.2 Retenue de garantie

Il est prévu une retenue de garantie qui sera prélevée par fractions sur chacun des versements autres
gu’une avance, sous réserve de la constitution par le titulaire d’une garantie a premiére demande. Le
taux n’excédera pas 5 % du montant initial du (des) marché(s) augmenté, le cas échéant, du montant
des avenants.

La substitution a la garantie a premiére demande par une caution personnelle et solidaire n’est pas
acceptée.

Article 10. Modalités de reglement

10.1 Acompte, reglement définitif et solde

Les prestations réalisées qui ont donné lieu a un commencement d’exécution du marché, ouvrent
droit au paiement d’acomptes.

Le montant d’'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
Les acomptes sont mensuels
10.2 Présentation des demandes de paiement

ALa facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation
officiel de I'Etat « Chorus Pro » (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=els1).

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de
facturation selon des modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur réception immédiate
et intégrale et assurant la fiabilité de I'identification de I'émetteur, I'intégrité des données, la sécurité,
la confidentialité et la tragabilité des échanges.

Si le mode de transmission se fait en dehors du portail, I'acheteur public doit rejeter la facture
transmise en avertissant I’entreprise au préalable et I'invitant a utiliser « Chorus ».

La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

- La date d'émission de la facture ;
- La désignation de I'émetteur (par un numéro d'identité) et du destinataire de la facture ;

- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

- En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, le numéro de I'engagement généré par le systéeme d'information financiére et
comptable de I'entité publique ;

- Le code d'identification du service en charge du paiement ;

- La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
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- La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

- Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a
lieu, leur prix forfaitaire ; - Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;

- Le cas échéant, les modalités particulieres de reglement ;
-Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Lors du dép6t de la facture sur le portail CHORUS PRO, un code service pourra éventuellement étre
exigé par les établissements partis.

Les factures seront déposées aupres de I’établissement ayant passé la commande

10.3 Délai de paiement

Le paiement s’effectuera par virement dans un délai maximum de 50 jours a compter de la date de
réception de la facture ou, si la date de réception de la facture est antérieure a I'exécution des
prestations, de la date d’admission de la fourniture, conformément aux articles R2192-11 et suivants
du code de la commande publique.

Conformément a I'article D2192-35 du code de la commande publique, en cas de retard de paiement,
une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement doit s'ajouter aux intéréts moratoires.

Le taux des intéréts moratoires est celui du taux directeur de la Banque centrale européenne en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a augmenter de 8 points.

Article 11. Titulaire étranger

La monnaie de compte des marchés est I'EURO. Le prix libellé en EURO restera inchangé en cas de
variation de change. Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en francais.

Si les titulaires sont établis dans un autre pays de I'union européenne sans avoir d'établissement en
France, ils factureront ses prestations hors TVA et auront droit a ce que l'administration leur
communique un numéro d'identification fiscal.

Chapitre Ill — Exécution

Article 12. Intervenants

12.1 Maitrise d’ouvrage
Chu de Saint-Etienne

12.2 Maitrise d’ceuvre

AA GROUP Architecte
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12.3 Controle technique

APAVE

12.4 Coordination Sécurité et Protection de la Santé
ELYFEC

12.5 Ordonnancement, Pilotage et Coordination
AA GROUP Architecte

12.6 Coordination des systemes de sécurité incendie (C.S.S.l.)
APAVE

Article 13. Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou
déroge aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour
I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Article 14. Implantation des ouvrages

Les modalités d’implantation des ouvrages seront stipulées dans les documents de consultations.

Article 15. Préparation et coordination des travaux

15.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux, la durée de la période de préparation est fixée sur
I'ordre de service émis par le pouvoir adjudicateur de I'établissement concerné, tout comme le délai
d'exécution contractuel des travaux.

15.2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de
danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au
chantier.
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Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I’'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces
dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiene sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs.

L’acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I’entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ou le Plan Particulier de Sécurité et de
Protection Sécurité simplifié ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- les effectifs prévisionnels affectés au chantier : dans les 5 jours qui suivent la notification du
bon de commande ou le début de la période de préparation siles travaux du bon de commande
en prévoit une ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. |l tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail

15.3 Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

Article 16. Installation et organisation du chantier

16.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
|'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

16.2 - Signalisation de chantier
Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant
la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

Article 17. Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

CCAP Ght_TRV_2026-183 Rédacteur LV Page 16 sur 24



17.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

17.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Article 18. Développement durable

L'intégration d’'une démarche de Qualité Environnementale dans la réhabilitation, la construction et
I’exploitation des ouvrages doit permettre d’avoir une approche durable sur le plan des
préoccupations sociales, environnementales et économiques afin d’optimiser ces ouvrages sur leurs
durées de vie.

Pour cela I'ensemble des projets immobiliers de I'établissement doivent s’inscrire dans une démarche
globale de réduction des impacts environnementaux, d’amélioration des conditions de confort, de
préservation de la santé de ses occupants et de prise en compte des écosystemes environnants.

Cette démarche qui pourra se concrétiser par l'obtention d’une certification ou d’un label
environnemental, devra traiter a minima des thématiques suivantes :

- Garantir aux personnels et aux patients des conditions de confort thermique, acoustique,
olfactif et visuel optimisés,

- De réfléchir chaque investissement en cout global, afin d’assurer la pérennité des ouvrages
tout en diminuant les charges d’exploitation,

- D’anticiper la mise en I'application des réglementations environnementales a venir, afin que
le projet soit performant et exemplaire méme apres sa livraison,

- Des’intégrer dans le Plan Urbanisme et Paysage de I'établissement,

- De mettre en place une démarche de « chantier propre », afin de maitriser et de réduire
I'impact environnemental et sanitaire de cette phase.

Article 19. Prestations similaires

Conformément a I'article R.2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur pourra
recourir a une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet
la réalisation de prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire d’'un marché précédant
passé apres mise en concurrence. La durée d’un tel marché ne pourra dépasser 3 ans a compter de la
notification du marché initial.

Article 20. Lutte contre le travail dissimulé
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Les candidats doivent respecter les dispositions prévues au code du travail concernant la lutte contre
le travail dissimulé et s’acquitter des formalités pendant toutes I'exécution du marché.

Chapitre IV — Constatation de |’exécution

Article 21. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du cahier
des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.T.G.) ou du cahier
des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) seront assurés si nécessaire par un bureau de contréle
technique agréé, choisi par le maitre de 'ouvrage.

Les dispositions de l'article 24.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux (C.C.A.G. Travaux), relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits sont applicables a ces essais et contréles.

Article 22. Réception des travaux

22.1 Dispositions applicables a la réception

Les dispositions applicables sont celles énumérées dans le CCAG-travaux a |'article 41.

22.2 Réception partielle

S’ily a lieu, les travaux exécutés peuvent aussi comprendre une ou plusieurs réceptions partielles, une
ou plusieurs mises a dispositions de certains ouvrages ou parties d’ouvrages décrites dans le marché
conformément a I'article 42 du CCAG travaux.

Chaque mise a disposition sera précédée et suivie d’un état des lieux conformément a I'article 43 du
C.C.A.G./Travaux.

Article 23. Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d’ouvrage I'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés, dans un délai
maximum, par dérogation a I'article 40 du C.C.A.G- Travaux, de quinze (15) jours a compter de la date
fixée des opérations préalables de réception des ouvrages.

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur s'entendent sur des plans et documents qu'il a
établis ou qu'il a dG se procurer auprés de ses fournisseurs, a I'exclusion des documents dont la
production incombe au maitre d’ouvrage ou a son représentant.

Article 24. Responsabilité

Les titulaires demeurent responsables des dommages commis par leur personnel lors de leurs
interventions dans les locaux des établissements parties.

Article 25. Garantie des prestations

CCAP Ght_TRV_2026-183 Rédacteur LV Page 18 sur 24



Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achevement de 1 an dont le point de départ est la
date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44 du CCAG-
Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle court
a compter de la date d'effet de cette réception partielle.

Chapitre V — Différends et litiges

Article 26. Pénalités et sanctions

26.1 Définition du délai contractuel

Le délai contractuel est celui indiqué dans I'offre du titulaire.

26.2 Exigibilité des pénalités de retard

Les pénalités dues par les titulaires, sont décomptées, calculées et exigibles si, a I'expiration du délai
contractuel défini ci-dans les articles ci-dessous, les prestations des titulaires ne sont pas entierement
réalisées ou souffrent d’'un manquement aux stipulations ou exigences des marchés, quelle qu’en soit
I’origine ou la nature.

Les réceptions partielles ne mettront pas fin au calcul des pénalités mais les réduiront simplement a
proportion de la quantité livrée.

Sauf cas de force majeure ou cause exonératoire admise par I'établissement partie ou en cas de
manquement des établissements parties a leurs propres obligations contractuelles, les pénalités sont
exigibles a compter du premier jour de retard, sans mise en demeure.

26.3 Calcul des pénalités de retard d’exécution

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison
est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure
préalable, une pénalité fixée a 1/3000 du montant HT du marché, de la tranche considérée ou du bon
de commande.

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG-Travau, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

26.4 Pénalités pour non-exécution

En cas de non-exécution des travaux par le titulaire du présent accord-cadre, le Titulaire peut se voir
appliquer une pénalité forfaitaire de 350,00 € HT par jour de non-exécution constaté.

26.5 Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité de 1 500,00 € HT.
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Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre
de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

26.6 Autres pénalités

Les pénalités suivantes pourront étre appliquées au titulaire du marché et retenue par précompte
apres constatation des établissements parties signifiée au titulaire :

Non remise de I'attestation d’assurance 150 € H.T / jour de retard

Absence ou retard aux réunions de chantier 100 € H.T par cas constaté

Non remise des documents le jour des opérations préalable a .
, . 500 € H.T par jour de retard
la réception des travaux

Retard au-dela de la date des levées de réserves fixée dans la )
L. , . 100 € H.T par jour de retard
décision de réception

Retard dans la remise du projet de décompte final 200 € H.T par jour de retard

Retard dans la remise des plans et autres documents a fournir

. P 500 € H.T par jour de retard
aprés exécution

Tenue d’un aspect physique négligé (sale, déchirée, abimée) 150 € H.T par cas constaté

Non-respect des engagements du titulaire a son mémoire ]
. 500 € H.T par cas constaté
technique

Mauvais comportement des agents sur le site (qui nuit au bon ,
) . 500 € H.T par cas constaté
fonctionnement ou au calme des services)

1000 € H.T par cas constaté
accompagné du retrait de la
personne concernée et

Etat d’ivresse
effectué son remplacement

2000 € H.T par cas constaté
. , ) L accompagné du retrait de la
Introduction d’un tiers non autorisé i
personne concernée et

effectué son remplacement

Stationnements génants des véhicules entreprises ou des ,
i 150 € H.T par cas constaté
employés

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a ,
W s R . L ., . 300 € H.T par cas constaté
I'hygiéne, a la signalisation générale du chantier
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Faute lourde, vol, entrée de personnel non habilité 8000 € H.T par cas constaté

Par dérogation a I'article 19.3 du CCAG-Travaux, toutes les pénalités prévues au marché pourront étre
appliquée au titulaire sans mise en demeure préalable.

Le titulaire sera informé de la décision de I'établissement d’appliquer des pénalités par courrier motivé
adressé en LRAR.

Les pénalités seront payées par déduction opérée sur la premiere facture présentée par le titulaire a
I’établissement postérieurement au constat du manquement.

Si le montant des pénalités dépasse le montant de la facture présentée par le titulaire un titre
spécifique sera émis pour le paiement des pénalités.

Leur paiement n’exonére pas le titulaire de son éventuelle responsabilité administrative, civile ou
pénale vis-a-vis des établissements parties.

Les établissements parties peuvent en outre réclamer au titulaire les sommes correspondant aux frais
engagés pour pallier les défaillances du titulaire, notamment en cas de non-réalisation d’une
prestation prévue par le CCTP ou dans le mémoire technique du titulaire.

26.7 Cumul

Les pénalités sont cumulatives.

Article 27. Résiliation

27.1 Motifs de résiliation

Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin a I’'exécution des marchés a tout moment, dans les conditions
prévues aux articles 49 a 53 du CCAG-Travaux.

27.2 Résiliation prononcée aux torts du titulaire

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-
6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux
articlesR. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément
a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire.

Conformément aux articles 52 du CCAG-travaux, en cas de résiliation pour faute, les établissements
parties se réservent le droit de faire exécuter les travaux par une autre société, tout en faisant
supporter I'éventuel surco(t par le titulaire défaillant.

27.3 Résiliation pour inexécution non fautive

Si des circonstances extérieures aux parties rendent inexécutable le contrat, le pouvoir adjudicateur
peut prononcer la résiliation de ce dernier. En complément des cas prévus a l'article 50.1 du CCAG-
Travaux, le pouvoir adjudicateur pourra également mettre fin aux marchés pour perte d’objet du
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marché ou lorsque les titulaires ne seront plus dans la capacité de fournir les fournitures ou
prestations.

27.4 Résiliation pour motifs d’intérét général

Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG Travaux, le pouvoir adjudicateur peut résilier, sans indemnité,
pour tout motif d'intérét général,

27.5 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a |'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de |'envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

27.6 Indemnité de résiliation

Le décompte de résiliation est arrété par le Maitre d’Ouvrage et notifié au(x) titulaire(s) dans les
conditions fixées a I'article 51.2 du CCAG Travaux.

La résiliation réalisée en fonction de I'application d’'une décision juridictionnelle n’ouvre pas droit a
indemnité.

Article 28. Exécution aux frais et risques du titulaire

Dans I’hypothése ou le titulaire serait dans I'impossibilité d’exécuter tout ou partie de la prestation
dans les délais et conditions prévus, I'établissement partie se réserve se réservent le droit de faire
exécuter tout ou partie de la prestation par un tiers, tout en faisant supporter I'éventuel surco(t par
le titulaire défaillant. Une éventuelle diminution des dépenses ne profitera pas au titulaire défaillant.

Dans ce cas, le titulaire du marché est tenu d’informer par écrit les établissements parties de la date
de reprise de I'exécution : a défaut, I'établissement partie ne pourra étre tenu pour responsable d’un

CCAP Ght_TRV_2026-183 Rédacteur LV Page 22 sur 24



prolongement de I'exécution du marché aupres d’un tiers, et le titulaire du marché en supportera les
conséquences financieres.

Article 27. Evolution législative ou réglementaire

Le marché est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour du lancement de la
procédure de passation.

Si a la suite d’'une modification de la réglementation en vigueur, d’'une décision administrative ou des
autorités publiques, ou jurisprudentielle, la modification des prestations du titulaire, affectant méme
de facon mineure 'exécution du marché, que ce soit sur un plan technique et/ou financier, s’avérait
nécessaire, celui-ci s’engage a I'accepter dans le cadre et sous les contraintes et obligations du marché.

Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra négocier de bonne foi un avenant audit marché afin
de prendre en compte I'évolution de la réglementation. En cas de refus de la part du titulaire, le marché
sera résilié sans indemnisation et a ses torts exclusivement.

Article 28. Droit applicable et tribunal compétent

En cas de litige et de contentieux, le droit frangais est seul applicable.

Les parties conviennent que le Tribunal Administratif de LYON est compétent en cas de litige.

Article 29. Introduction des recours contentieux

e Unréféré précontractuel peut intervenir pendant toute la phase de passation, de la publication
de l'avis d'appel public a la concurrence jusqu'a la signature du marché (article L 551-1 du code
de justice administrative).

e Un référé contractuel peut étre formé a partir de la signature du marché, dans un délai au plus
égal a six mois (article L 551-13 du code de justice administrative).

e Un référé suspension, assorti d'une demande en annulation dans le cadre d'un recours pour
exces de pouvoir, peut étre formé sur toute décision unilatérale concourant a la conclusion du
marché. Le recours doit étre introduit a compter de la date de notification ou de publication de
la décision mais avant la signature du marché (article L. 521-1 du code de justice
administrative).

e Unrecours pour exces de pouvoir peut étre formé dans les 2 mois a partir de la notification ou
de la publication de toute décision unilatérale concourant a la conclusion du marché (acte
détachable du marché). Si ce recours est introduit conjointement a un référé-suspension, il doit
étre introduit avant la signature du marché.

e Un recours de plein contentieux peut étre formé par les candidats évincés dans un délai de 2
mois a compter de la date de publication de la décision de signer le marché.

e Un recours pour excés de pouvoir peut étre formé dans les 2 mois de la notification d’une
déclaration sans suite ou d’une déclaration d’infructuosité.

e Un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat peut étre formé par
les candidats évincés dans un délai de 2 mois a compter de la date de publication de la décision
de signer le marché

CCAP Ght_TRV_2026-183 Rédacteur LV Page 23 sur 24



Chapitre VI — Dérogations au CCAG

Les articles suivants dérogent au

marchés de travaux :

Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux

Articles du
Articles du CCAG-travaux )
) . Objet
présent CCAP | auxquels il est
dérogé
6.1 4 Ordre de priorité des pieces du marché
9.2 9.4.4 Date d’établissement des prix
15.1 28.1 Période de préparation
23 40 Délai de transmission du DOE
26.3 19.2 Exonération pénalités de retard
26.4 19.3 Pénalités appliquées sans mise en demeure
27.4 50.4 Résiliation pour motifs d’intérét général - indemnité
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