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1 Objet du marché – Dispositions générales

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
concernent  les  travaux  de  réfection  complète  de  l’étanchéité  de  deux  toitures 
terrasses et de deux couvertures en bacs acier.

Le présent CCAP s’applique à l’opération dans son ensemble.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le 
cahier des clauses techniques particulières.

Lieu(x) d’exécution   :  

Bâtiment Ce.Z.O.C
N°62, boulevard Icard
13010 Marseille

1.2. Durée du contrat et délai d’exécution

Le marché sera conclu à compter de sa date de notification et s’achève à la fin du 
délai de garantie de parfait achèvement.

Lot unique - Préparation : 2 mois,
- Travaux : 3 mois.

Le délai global d’exécution est fixé à 5 mois incluant la période préparatoire.

La durée d’exécution du marché court à compter de la date fixée par l’ordre de 
service (OS) prescrivant le démarrage des travaux.

1.3 Condition d’affermissement des tranches

Sans objet.

1.4 Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire doit être notifié
immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même 
de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché.

1.5 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le  titulaire  peut  sous-traiter  l’exécution  de  certaines  parties  de  son  marché  à 
condition d’avoir obtenu préalablement du pouvoir adjudicateur l’acceptation de 
chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.



Par dérogation à l’article 3.6.1.2 du CCAG-travaux, le pouvoir adjudicateur notifiera 
l’acte  spécial  de  sous-traitance  au  seul  titulaire  (ou  mandataire  en  cas  de 
groupement) du marché.

En  cours  d’exécution  du  marché,  la  déclaration  de  sous-traitance    signée  du   
titulaire et du sous-traitant  , devra être adressée   simultanément     :  

- Par courrier   en original     au :  

Le Secrétariat Général pour l’Administration du ministère de 
l’Intérieur sud
Direction de l’immobilier – Pôle Qualité

   299 Chemin de Sainte Marthe – CS 90495
   13311 MARSEILLE – Cedex 14

- Par courriel     :  
         Pour        :  mohamed.ali-moussa@interieur.gouv.fr

En copie : sgamisud-di-cellulequalite@interieur.gouv.fr

Les  demandes  d’acceptation  de  chaque  sous-traitant  et  de  l’agrément  de  ses 
conditions  de  paiement  doivent  respecter  les  conditions  énumérées  aux  articles 
R.2193-3 et suivant du CPP.

NB     :   Le modèle de déclaration de sous-traitance (formulaire DC4) joint au présent 
dossier  de consultation,  devra être  utilisé  et  respecté par  le  titulaire  du marché 
public.

2 Pièces contractuelles

Les documents contractuels du marché sont les suivants et prévalent dans cet ordre 
de priorité :

- l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes ;
-  le  cahier  des  clauses  administratives  particulières  (CCAP)  et  ses  éventuelles 
annexes ;
-  le  programme ou le  calendrier  détaillé  d'exécution des  travaux comportant  les 
dates de début et de fin des travaux ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;
- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, 
objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet 
du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
- l’offre technique et/ou méthodologique (le cas échéant)
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification 
du marché ;
- La décomposition financière de l’offre (DPGF) :

NB : La DPGF n’a de valeur contractuelle que pour les prix d'unité qu’elle contient, 
pour  l’établissement  des  situations  et  le  cas  échéant,  l’estimation  des  travaux 
modificatifs. Les quantités qu’elle contient ne sont qu’indicatives, le prix du marché 



étant global et forfaitaire, il appartient à l’entrepreneur de mettre en œuvre toutes 
les quantités nécessaires à la réalisation complète de l’ouvrage décrit dans les pièces 
du  marché  et  réalisé  dans  les  conditions  de  prix et  d’organisation  fixées  par 
l’ensemble des pièces contractuelles.

3 Prix des ouvrages

3.1 Unité monétaire, nature et contenu des prix

L’unité monétaire du marché est l’euro.

Les prix du marché sont établis toutes taxes comprises.

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres, 
ainsi  que  tous  les  frais  afférents  aux  fournitures,  leurs  conditionnements,  le 
transport,  le  déchargement,  la  mise  en  place,  l'étanchéité,  l'évacuation  et  le 
nettoyage des gravois de chantier, les matériels, et les personnels nécessaires à la 
réalisation des travaux.

Le  titulaire  est  réputé  avoir  pris  connaissance  des  lieux  et  de  tous  les  éléments 
afférents à l’exécution des travaux.

Frais de coordination     :   
En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, la rémunération du mandataire pour sa 
mission de coordination est incluse dans le prix de ses prestations.
En  cas  de  sous-traitance,  les  prix  du  contrat  couvrent  sans  surcoût  les  frais  de 
coordination et de contrôle des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs 
défaillances éventuelles.

3.2 Forme du prix

Les travaux faisant l’objet du marché sont réglés par application d’un prix global et 
forfaitaire, lequel sera fixé dans l’acte d’engagement.

3.3 Variation du prix 

3.3.1 Actualisation des prix     :  

PI = P0 x Im-3 / I0
Avec :

PI : Prix actualisé
P0 : Prix initial
Im-3 : Valeur de l’indice défini pour chaque lot à une date antérieure de quatre mois 
à la date d’exécution des prestations (Cf. délai d’exécution)
I0  :  valeur initiale du ou des indices ou index à prendre en compte  à la  date de 
remise de l’offre finale par le titulaire

En cas de disparition de l’indice ou index de référence, celui-ci peut être remplacé 
par un autre indice ou index équivalent par voie d’avenant.

Les index à prendre en compte figure à l’article suivant.



3.3.2 Index de référence     :  

N° de lot Indices
Unique BT53

4 Clause de financement et de sûreté

4.1 Retenue de garantie

Le titulaire du marché est soumis à une retenue de garantie dans les conditions et 
sous réserve des exceptions prévues par l’article R.2191-34 du CCP.

Conformément  à  l’article  R.2191-32,  la  retenue  de  garantie  a  pour  seul  objet  de 
couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas 
échéant,  celles  formulées  pendant  le  délai  de  garantie  lorsque  les  malfaçons 
n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au 
moment de la réception.

Le  montant  de  la  retenue  de  garantie  est  de  5%  du  montant  initial  du  marché 
augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d’exécution.

NB :  Ce taux  est  de  3% quand le  titulaire  est  une petite  et  moyenne entreprise 
mentionnée à l’article R. 2151-13.

4.2 Avance

Sauf renoncement du titulaire porté à l’acte d’engagement, une avance est prévue 
dans les cas et selon les dispositions des articles R.2191-3 et suivants du CCP.

Son montant n’est ni révisable, ni actualisable.

Le taux de l’avance est fixé à 5 %.

NB : le taux de l’avance est porté à 30 % lorsque le titulaire du marché public ou son 
sous-traitant  admis  au  paiement  direct  est  une  petite  et  moyenne  entreprise 
mentionnée à l’article R. 2151-13.

Le droit à l’avance est ouvert au profit du titulaire dès la notification du contrat par 
le  pouvoir  adjudicateur  et  au  profit  du sous-traitant  dès  la  notification de l’acte 
spécial.

Modalités de règlement de l’avance     :   

L’avance sera versée en une seule fois et en totalité (titulaire ou son sous-traitant).

Modalités de résorption de l’avance     :  

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées selon les 
dispositions prévues au Code de la commande publique.

_blank
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5 Modalités de règlement des comptes

5.1 Dématérialisation du paiement des acomptes via le service EDIFLEX

Le Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur SUD (SGAMI 
SUD)  a  souhaité  améliorer  le  traitement  des  demandes  de  paiement  de  ses 
prestataires et ainsi raccourcir les délais de paiement en utilisant une plateforme de 
dématérialisation des factures.

Le prestataire de service de la plateforme, retenue par le SGAMI SUD, est EDIFLEX 
(https://www.ediflex.com). Le numéro de téléphone de l’aide en ligne d’EDIFLEX est 
le 01.44.41.02.24.

Aussi,  l’établissement  des  acomptes  ou  décomptes  du  présent  marché,  leur 
transmission  au  SGAMI  Sud  et  les  visas  nécessaires  à  leur  règlement  sont  gérés 
électroniquement via la solution de dématérialisation précitée.

L’accès au système sera possible via  une simple connexion Internet,  à  charge du 
Titulaire de se munir d’une ligne Internet avec un débit suffisant.

Les frais d’abonnement, d’accès au système, de maintenance sont à la charge du 
SGAMI  SUD.  La  prestation  de  formation  initiale  est  à  la  charge  du  prestataire 
(titulaire et, le cas échéant, co-traitants et sous-traitants qui utiliseront l’outil). 

Le titulaire s'engage à utiliser le service EDIFLEX conformément à sa destination.

5.6.1 Fonctionnalités pour l’ensemble des acteurs

Le  service  EDIFLEX  permet  une  information  en  temps  réel  sur  la  chaîne  des 
validations et des montants acceptés et à payer.

Outre la suppression des délais de transmission des factures papiers, EDIFLEX permet 
également la création d'alertes et de relance, permettant ainsi une réduction des 
délais de paiement.

Par ailleurs, les situations de paiement sont archivées sur le serveur EDIFLEX pendant 
toute  la  durée  du  marché  jusqu’à  la  date  de  fermeture  du  service  (à  l'issue  de 
l'opération). 

Ainsi, les abonnés peuvent récupérer sur leur ordinateur les situations de paiement 
archivées sur le centre serveur pour les éditer localement.

La confidentialité est garantie par un mot de passe que l'abonné peut changer à tout 
moment.

 5.6.2   Conditions générales d'utilisation du service EDIFLEX  

L'utilisation  du  service  EDIFLEX  pour  échanger  des  informations  avec  les  autres 
intervenants a pour but de réduire les délais de circulation et visas des demandes 
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d'acompte. Cet échange dématérialisé présente donc la même valeur juridique que 
les informations contenues dans une demande d'acompte sur support papier.

Authentification de l'abonné :

L'accès au service EDIFLEX est autorisé par l'attribution d'un code d'accès et d'un 
mot  de  passe  confidentiels  qui  impliquent  son  authentification  vis-à-vis  des 
informations qu'il émet.

Émission d'information :

Les informations transmises à travers le service EDIFLEX sont opposables au titulaire 
jusqu'à preuve d'un dysfonctionnement du service.

Les validations des marchés et des demandes d'acomptes, telles que prévues dans le 
service EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par le SGAMI 
SUD, valent expression de la volonté de celui qui les a configurées.

NB : Il est impératif que le titulaire prenne connaissances de l'annexe "convention 
d'interchange"  jointe  au  présent  DCE,  laquelle  revêt  une  valeur  contractuelle  et 
s’impose dans le cadre du marché.

Celle-ci précise les modalités d’abonnement et conditions d’utilisation du service.

5.2 Périodicité de paiement

Les  paiements  interviennent  au  début  de  chaque  mois  pour  les  prestations 
effectuées le mois précédent.
Le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle 
établissant les prestations réalisées, le montant arrêté à la fin du mois précédent des 
sommes auxquelles il  peut prétendre du fait  de l’exécution du marché depuis le 
début de celui-ci.

5.3 Régime des paiements

Les prestations du contrat sont réglées par acompte.

Le règlement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et 
réglés comme il est indiqué à l’article 12 du CCAG travaux.

5.4 Délai de paiement

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la demande de 
paiement ou du service fait si  celui-ci est postérieur à la date de réception de la 
demande de paiement.

En  cas  de  non-respect  du  délai  de  paiement,  le  soumissionnaire  bénéficiera  du 
versement d’intérêts moratoires qui sera celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à 
laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, ainsi que d’une indemnité 
forfaitaire  de  quarante  euros  supplémentaires  pour  frais  de  recouvrement, 



conformément aux articles R.2192-31 à -36 du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 
portant partie réglementaire du Code de la commande publique.

5.5 Modification des coordonnées.

Dans  le  délai  de  10 jours  à  compter  de  la  modification  de  ses  coordonnées 
(changement de raison sociale, de coordonnées bancaires...) le titulaire en informe le 
représentant du pouvoir adjudicateur en adressant un courrier à l’adresse suivante :

Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur Sud
Direction de l’Administration Générale et des Finances
Bureau de la Commande Publique et des Achats
299, Chemin de Sainte Marthe - CS 90495
13311 MARSEILLE – Cedex 14

Chaque changement de RIB,  SIRET doit  être signalé avant l’envoi  d’une nouvelle 
situation pour éviter les retards de paiement.

6 Conditions générales d’exécution du marché

6.1 Clause sociale d’insertion obligatoire

Sans objet.

6.2 Clause environnementale

6.2.1 Gestion exemplaire des déchets de chantier

Les prestations incluent la gestion exemplaire des déchets.

Cette  gestion  s’entend  à  la  fois  en  termes  de  respect  de  la  réglementation 
(prévention,  recyclage,  valorisation  et  élimination  des  déchets)  et  de  prise  en 
compte des filières de traitement mobilisables au niveau local.
La valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, 
est de la responsabilité du maître de l’ouvrage en tant que « producteur » de déchets 
et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.
Toutefois,  le  titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui  concerne les 
emballages  des  produits  qu’il  met  en  œuvre  et  les  chutes  résultant  de  ses 
interventions.

6.2.2 Contrôle et suivi des déchets de chantier

Conformément à l’article 36.2 du CCAG Travaux, afin que le maître de l’ouvrage 
puisse
s’assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui 
fournit les éléments de cette traçabilité, notamment grâce à l’usage de bordereaux 
de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maître de l’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, les 
constats d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les 



gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination 
des déchets.
Pour  les  déchets  dangereux,  l’usage  d’un  bordereau  de  suivi  conforme  à  la 
réglementation en vigueur est obligatoire.
Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé à l’évacuation des déchets 
provenant de la démolition ou de la construction, il sera fait application de l’article 
37.2 du CCAG Travaux.

6.2.3 Protection de l’environnement, sécurité et santé

Conformément aux dispositions de l'article 7.1 du CCAG travaux, le titulaire veille à 
ce  que  les  prestations  qu'il  effectue  respectent  les  prescriptions  législatives  et 
réglementaires en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de santé des 
personnes, et de préservation du voisinage. 

A  cet  effet,  le  titulaire  prend  les  mesures  permettant  de  maîtriser  les  éléments 
susceptibles de porter atteinte à l'environnement, notamment les déchets produits 
en  cours  d'exécution  du  contrat,  les  émissions  de  poussières,  les  fumées,  les 
émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la 
pollution des eaux superficielles et souterraines.

6.3 Clause de confidentialité et protection des données personnelles

Le titulaire et l’acheteur qui, à l’occasion de l’exécution du contrat, ont connaissance 
d’informations  ou  reçoivent  communication  de  documents  signalés  comme 
présentant un caractère confidentiel et/ou personnel, sont tenus de prendre toutes 
mesures  nécessaires  afin  d’éviter  que  ces  informations  ou  documents  ne  soient 
divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître.

Les parties s'engagent à respecter la réglementation applicable au traitement et à la 
protection des données à caractère personnel auxquelles elles ont éventuellement 
accès pour les besoins de l’exécution du contrat conformément à l’article du CCAG 
applicable.

Le titulaire  considère comme strictement confidentiels,  et  couverts  par  le  secret 
professionnel,  toute  information,  document  ou  donnée  dont  il  pourrait  avoir 
connaissance à l’occasion du présent marché.
À ce titre,  le  titulaire  s’interdit  de divulguer  tout  élément et  s’engage à  prendre 
toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité de ces données. 

Le titulaire s’engage notamment à :

 Ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celle 
spécifiées au présent marché,

 Ne pas communiquer ces documents et informations à d’autres personnes 
morales  ou  non,  privées  ou  publiques,  que  celle  qui  ont  qualité  pour  en 
connaître, à savoir le pouvoir adjudicateur, ainsi que le personnel chargé par 
le titulaire d’exécuter le marché,

 Prendre toutes  mesures  permettant  d’éviter  toute utilisation détournée ou 
frauduleuse des fichiers informatiques pendant toute la durée d’exécution du 
marché,



 A informer le personnel de son obligation de discrétion et de sécurité,
 A  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  visant  à  assurer  la  sécurité  des 

informations  et  des  documents  pendant  l’exécution des  prestations  et  ce, 
jusqu’à la date de destruction des données.

Pour l’application de la présente clause, le titulaire répond de ses salariés, ainsi que 
des  éventuels  sous-traitants,  ou  co-traitants  français  ou  étrangers  comme de lui-
même.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder à toute démarche qui lui 
paraîtrait utile afin de vérifier le respect de ses obligations tant pas le titulaire que 
par les sociétés sous-traitantes.

En cas de violation de ces dispositions, le marché peut être résilié de plein droit sans 
indemnité  par  le  pouvoir  adjudicateur  sans  préjudice  des  poursuites  pénales 
éventuelles.

6.4 Réunions

En période de préparation : il est prévu une réunion de démarrage de la période de 
préparation puis une réunion de clôture ;

En  période  de  travaux  : autant  que  nécessaire  avec  un  minimum  envisagé  de  1 
réunion hebdomadaire avec la présence obligatoire d’un représentant compétent (*) 
par société dûment convoquée.
(*)  ce  dernier  devra  être  en  mesure  de  représenter  l’entreprise  en  répondant 
efficacement aux sollicitations du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre.

7. Réalisation des prestations

7.1 Condition de réalisation des prestations

7.1.1 Autorité du coordonnateur SPS et liberté d'accès du coordonnateur :

Le coordonnateur SPS doit informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sans 
délai,  et  par  tous  moyens,  de toute  violation par  les  intervenants,  y  compris  les 
entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de 
travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de 
la santé des travailleurs sur les chantiers.
Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). 
Cette information doit être confirmée par écrit.
En  cas  de  danger  grave  et  imminent  menaçant  la  sécurité  ou  la  santé  d’un 
intervenant ou d’un tiers (chute de hauteur, ensevelissement...),  le coordonnateur 
SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.
Il peut à ce titre arrêter tout ou partie du chantier.
La notification de ces arrêts est consignée dans le registre-journal.
Les reprises, décidées par le maître d’ouvrage, après avis du coordonnateur SPS, sont 
également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et l’un des intervenants mentionnés au 
présent contrat est soumis au maître d’ouvrage.



Le coordonnateur SPS a libre accès :
- au chantier en respectant les principes de sécurité ;
- au bureau de chantier et au matériel mis à disposition du maître d'œuvre pour ses 
différentes réunions.

7.1.2 Autorisations administratives :

Par dérogation à l'article 31.3 du CCAG Travaux, le titulaire a la charge de l'obtention 
des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux prévus au 
contrat.

7.1.3 Installation du chantier :

Les dispositions de l’article 31 du CCAG s’appliquent.
9
7.1.4 Réduction des nuisances     :  

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs 
liés aux prestations du contrat, notamment celles générées envers les riverains.
Le titulaire met tout en œuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et 
matériels, les nuisances olfactives et les productions de poussières et fumées. 

7.1.5 Études d’exécution     :  

Le  titulaire  établit,  notamment  d’après  les  éléments  de  définition  du  projet,  les 
documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution, 
notes de calculs,  études de détail.  Ces documents sont soumis au visa du maître 
d’ouvrage. Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses observations éventuelles au plus 
tard 15 jours après leur réception.

7.2 Vérification des prestations

7.2.1 Niveau d’obligation prévu au contrat     :  

Du fait  de l'objet  du contrat  le  titulaire est soumis à une obligation générale de 
résultat.  Celle-ci  s'impose  au  titulaire  dans  l’exécution  de  ses  engagements 
contractuels  et  pour  l'intégralité  des  prestations  décrites  au  contrat.  Le  titulaire 
s’engage à exécuter les prestations et à remettre les livrables associés avec le niveau 
de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, à consacrer tous 
les  moyens  humains  et  matériels  nécessaires  à  sa  bonne  exécution,  ainsi  qu’à 
coopérer  de  bonne foi  avec l’ensemble des  intervenants  amenés  à  participer  au 
contrat.

7.2.2 Vérification des matériaux et produits     :  

Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux 
stipulations du contrat.
La  conformité  des  matériaux,  produits  et  composants  de  construction  aux 
spécifications du contrat est établie dans les conditions de l’article 24 du CCAG 
Travaux.



Les  vérifications  quantitatives  sont  réalisées  de  manière  contradictoire  dans  les 
conditions de l’article 25 du CCAG Travaux.

7.3 Clauses de réexamen

La clause de réexamen suivante s’appliquera dans le cadre de ce marché.

À la demande de l’une ou l’autre des parties, le titulaire du marché et le représentant 
de  l’acheteur  pourront  se  rencontrer,  sur  la  base  d’un  ordre  du  jour  défini 
conjointement, pour faire le point sur l'exécution du marché.

Pourront notamment être abordés à cette occasion :

-  les évolutions techniques, technologiques ou réglementaires en rapport avec les 
prestations du marché ;
- la justification éventuelle de l’évolution des prix ;
- les points positifs et les difficultés particulières d’exécution du marché.

À l’issue de ces rencontres, les éléments négociés sur lesquels l’acheteur et le titulaire 
se  seraient  entendus  et  leur  date  d’entrée  en  vigueur  seront  entérinés  par  voie 
d’avenant s’ils devaient modifier le contenu initial du marché.

Néanmoins, le contenu de ces avenants ne devra pas changer la nature globale du 
marché,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  2194-1  du  Code  de  la 
Commande Publique.

Le réexamen pourra être mis en œuvre pendant toute la durée du marché, si  les 
conditions précitées sont remplies.

8 Obligation du titulaire

8.1 Assurances

Le titulaire doit contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 
du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par 
l'exécution des travaux.
-  une  assurance  au  titre  de  la  garantie  décennale  couvrant  les  responsabilités 
résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1,  1792-2,  1792-4 et 
1792-4-1 du Code civil.

À tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure 
de produire ces attestations, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai 
de quinze jours à compter de la réception de la demande.

8.2 Devoir d’information et de conseil

Le titulaire est tenu à une obligation générale d’information et de conseil à l’égard de 
l’acheteur. À ce titre, il  l’avise de toute modification réglementaire applicable aux 



prestations  objet  du contrat  et  de  tout  autre  élément  susceptible  d’affecter  ses 
conditions d’exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage à 
communiquer à l’acheteur dans les meilleurs délais,  les alertes et mises en garde, 
notamment  en  cas  de  retard,  de  difficultés  majeures  ou  de  tout  événement 
susceptible d’impacter le projet.

Enfin,  le  titulaire  est  tenu de notifier  à  l’acheteur les  modifications survenant au 
cours de l’exécution du contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
- À la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, à sa raison sociale ou sa 
dénomination ;
- A son adresse, son siège social ou à l’adresse d’exécution des prestations ;
- Aux renseignements qu’il a communiqués pour l’acceptation d’un sous-traitant et 
l’agrément de ses conditions de paiement.

8.3 Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation à l’article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations 
éventuellement  dues  pour  les  dégradations  causées  aux  voies  publiques  par  des 
transports routiers ou des circulations résultant d’engins de chantier exceptionnels 
sont entièrement à la charge du titulaire.

8.4 Protection de la main d’Œuvre

Le titulaire  assure le  rôle qui  lui  est  imparti  par  la  réglementation en vigueur  en 
matière de protection de la main d’œuvre, d’hygiène, de conditions de travail et de 
sécurité sur le chantier.
Les  obligations  qui  s'imposent  au  titulaire  sont  celles  prévues  par  les  lois  et 
règlements relatifs à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail du 
pays où cette main-d'œuvre est employée.

8.5 Prévention des risques de conflits d’intérêts et de corruption 

Durant l'exécution du contrat le  titulaire s'engage à maintenir  son indépendance 
d'analyse  et  d'action afin  d'éviter  toute distorsion de concurrence,  à  éviter  tout 
conflit  pouvant  exister  entre  ses  intérêts,  ceux  de  l'acheteur  et  ceux  des  autres 
opérateurs susceptibles d'être amenés à participer à l'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage à avertir l'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir à un 
conflit d'intérêts et lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en œuvre afin 
de faire disparaître cette situation.

A ce titre, le titulaire s'engage à divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens 
qui l'uniraient aux opérateurs économiques présentant leur candidature lors d’une 
autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à 
la  transparence,  à  la  lutte  contre  la  corruption  et  à  la  modernisation  de  la  vie 



économique  le  titulaire  garantit  que  toute  personne,  physique  ou  morale, 
intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le 
trafic d'influence ;
- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives à l'éthique 
et à la lutte contre la corruption ;
-  Informe  l'acheteur  de  tout  événement  qui  pourrait  avoir  pour  conséquence 
l'obtention d'un avantage indu, financier ou de toute autre nature, à l'occasion du 
présent contrat ;
-  Fournit  toute  assistance nécessaire  à  l'acheteur  pour  répondre à  une demande 
d'une autorité dûment habilitée relative à la lutte contre la corruption.

8.6 Réparation des dommages 

Les dommages de toute nature causée au personnel ou aux biens par le titulaire du 
fait de l’exécution du contrat sont à la charge du titulaire.

8.7 Signalisation du chantier et circulation sur les voies publiques 

Les travaux ayant un impact sur la circulation publique, la signalisation à l'usage du 
public  doit  être  conforme aux  instructions  réglementaires  en  la  matière.  Elle  est 
réalisée par le titulaire sous le contrôle du service suivant : 

Le titulaire informe, par écrit, les services compétents, cinq jours au moins avant les 
dates  de  commencement  des  travaux,  de  repliement  ou  de  déplacement  du 
chantier.

8.9 Condition d’appel à des travailleurs détachés

Toute  entreprise  qui  exécute  des  prestations  dans  le  cadre  du  présent  marché 
(titulaire,  mandataire  et  cotraitant  en  cas  de  groupement  et  sous-traitant  le  cas 
échéant) ou entreprise de travail temporaire établie à l’étranger devra remettre une 
copie de déclaration de détachement relative aux salariés détachés avant le début 
de chaque détachement conformément à l’article R.1263-12-1 du Code du Travail.
Elle devra également respecter en cas d’accident du travail d’un travailleur détaché, 
les dispositions de l’article R.1262-2 du Code du travail.

8.10 Redressement ou liquidation judiciaire  

Le  jugement  instituant  le  redressement  ou  la  liquidation  judiciaire  est  notifié 
immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même 
de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

9. Pénalités et litiges 

9.1 Pénalités

9.1.1 Observations préalables à l’application des pénalités     :   



Par dérogation à l'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont applicables 
sans observations préalables de l'acheteur.

Par  dérogation à  l'article  19.2.2  du CCAG, aucun montant plafond spécifique de 
pénalité pour retard n'est prévu au contrat.

Par dérogation à l'article 19.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s'appliquent dès 
le premier euro.

9.1.2 Pénalités

Pénalité Fait générateur et mode de calcul

Pour retard d’exécution 500€ / par jour calendaire de retard

Pour absence aux 
réunions

En  cas  d’absence  aux  rendez-vous  de  chantier,  à  la 
réception des travaux et à toute réunion provoquée par 
la maîtrise d’œuvre ou l'OPC, une pénalité de 200€ sera 
appliquée  à  tout  entrepreneur  absent  dûment 
convoqué.

Pénalité pour non-
respect des obligations 
liées à l’utilisation du 
service EDIFLEX

Le  non-respect  des  obligations  liées  à  l’utilisation  du 
service  EDIFLEX  est  sanctionné  par  une  pénalité 
spécifique d’un montant de 500 €.

9.2 Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou 
mauvaise exécution des prestations prévues au contrat après mise en demeure rester 
sans  effet,  ou  en cas  de  décision  de  résiliation  du  contrat,  l’acheteur  peut  faire 
procéder par un tiers à l’exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. 
Cette décision est notifiée au titulaire par l'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier 
ne peut pas prendre part à l'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de 
fournir toutes les informations utiles à sa bonne exécution.
L’augmentation des dépenses par rapport aux prix du présent contrat est à la charge 
du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

10 Fin du contrat

10.1 Réceptions et garanties

10.1. Réception des travaux 

La réception des travaux se déroule comme prévu à l'article 41 du CCAG Travaux.

10.2. Garantie

Les  prestations  du  contrat  sont  assorties  d’une  garantie  de  parfait  achèvement 
prévue par l’article 44.1 du CCAG Travaux d’une durée de 1 an.



Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites 
par l'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige à remettre en état ou à remplacer à ses 
frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité 
est imputable à l'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et 
de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si  la  privation  de  jouissance  entraîne  un  préjudice  pour  l'acheteur,  celui-ci  peut 
exiger une solution de remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est 
prolongé du délai de privation de jouissance.

Le titulaire dispose d’une semaine pour effectuer les mises au point et réparations 
demandées. Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux 
remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu'à l'exécution complète des 
remises en état.

10.2 Documents fournis après exécution

Après l’exécution des travaux, l’entreprise devra produire un dossier des ouvrages 
exécutés (DOE) et un dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO).

 Condition de remise des documents :
- 1 exemplaire papier ; 
- 2 exemplaire sous-format informatique (clé USB).

Le DOE et le DIUO seront remis 1 mois avant la fin des prestations.

10.3 Repliement du chantier et remise en état des lieux

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  37  du  CCAG  Travaux,  au  fur  et  à 
mesure  de  l'avancement  des  travaux,  le  titulaire  procède  au  dégagement,  au 
nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le 
maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service 
resté  sans  effet  et  mise  en  demeure  par  l'acheteur,  les  matériels,  installations, 
matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un délai de 
trente  jours  après  la  mise  en  demeure,  être  transportés  d'office,  suivant  leur 
nature, soit en dépôt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de 
leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou être vendus aux enchères publiques.

11 Résiliation

Principes généraux     :  

Conformément à l'article 49 du CCAG travaux, le maître d'ouvrage peut mettre fin à 
l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, 
soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues à l'article 



50.2 du CCAG travaux,  soit  pour faute du titulaire dans les conditions prévues à 
l'article 50.3, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l'article 
50.1 du CCAG travaux.

Le maître d'ouvrage peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des 
prestations pour un motif d'intérêt général (article 50.4 du CCAG travaux).

Dans ce cas, l'indemnisation est fixée à 3 % du montant HT du contrat diminué du 
montant des prestations déjà réalisées.
Le titulaire  peut également être indemnisé des investissements et frais  engagés 
pour l'exécution du contrat et non pris en compte dans le montant des prestations 
réglées.  A cette fin,  le titulaire fournit tous les justificatifs utiles pour apprécier 
l'indemnité.

12 renseignements complémentaires

12.1 Condition d’accès au site

Les intervenants devront se conformer aux conditions d’accès au site     :  

Sans objet.

12.2 Mise à disposition de l’entreprise

Le CCTP détermine les modalités particulières relatives aux installations de chantier :

- Zone de stockage ;
- Emplacement ;
- Aire de stationnement.

13 Droit et langue

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls 
compétents.

Tous les documents et correspondances doivent être entièrement rédigés en langue 
française ou accompagnés d’une traduction en français.

14 Dérogation au CCAG TRAVAUX

CCAP CCAG – TRAVAUX

Art. 1.5 du CCAP relatif à la déclaration de sous-
traitance en cours d’exécution du marché

Art. 3.6.1.2

Art.8.3 du CCAP relatif aux dégradations causées 
aux voies publiques

Art. 34.1

Art 9.1.1 du CCAP relatif aux observations 
préalables à l’application des pénalités

Art. 19.2.1
Art. 19.2.2
Art. 19.2.4



Art 9.1.2 du CCAP relatif aux pénalités
Art. 19.2.3

Art 7.1.2 du CCAP relatif aux autorisations 
administratives

Art. 31.3
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