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ARTICLE 1 - ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU MARCHÉMARCHÉ

1.1 - Objet du marché  

Le présent marché a pour objet des travaux de clôtures, portails, portillons au profit de l’école de 
gendarmerie de Chaumont (52).

Lieu d’exécution des travaux :
École de gendarmerie de Chaumont

1 Avenue du 109ème RI
BP 62084

52903 CHAUMONT CEDEX 9

La  description  des  travaux  et  leurs  spécifications  techniques  sont  indiquées  dans  le  Cahier  des 
Clauses Techniques Particulières (CCTP) joint au dossier de consultation des entreprises (DCE).

1.2 - Allotissement du marché  

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.2113-10  du Code de la  Commande Publique,  le  présent 
marché est alloti de la manière suivante :

N° du lot Lots

1 Clôture semi-rigide et rigide

2 Clôture soudée et souple

1.3 - Forme du marché  

Il s'agit d'un marché à procédure adaptée, en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 à R. 2123-7 du 
code de la commande publique en vigueur.

Les  travaux  font  l’objet  d’un  accord-cadre,  mono-attributaire,  sans  minimum  et  avec  maximum, 
conformément aux articles L. 2125-1 1 et R. 2162-2 à R. 2162-6 du code de la commande publique.

L’accord-cadre s’exécute par l’émission de bons de commande.

Le montant maximum de l’accord-cadre, par lot et pour la durée totale du marché, est de :

N° du lot Lots
Montant maximum HT 

sur 4 ans

1 Clôture semi-rigide et rigide 400 000,00

2 Clôture soudée et souple    400 000,00

1.4 - Nomenclature  

Le code de classification du vocabulaire commun des marchés (code CPV) est pour l'objet principal :

• 45342000-6 - Pose de clôtures. 

1.5 - Organisme responsable du marché  

Le  Commandement  des  Écoles  de  la  Gendarmerie  Nationale  (CEGN)  –  Groupement  de  Soutien 
Opérationnel des Écoles - Bureau Budget Administration - Section Marchés Conventions, agit en qualité de 
Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA) par délégation, pour toutes les formalités suivantes :
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• lancement de la consultation ;

• dépouillement des offres ;

• négociation ;

• notification des résultats ;

• suivi des reconductions ;

• suivi des révisions de prix ;

• établissement des actes modificatifs ;

• décompte des pénalités ;

• résiliation du marché.

L’organigramme,  des  personnes  agissant  au  nom  du  RPA,  figure  en  annexe  du  règlement  de  la 
consultation.

1.6 - Représentant de la maîtrise d’ouvrage  

L’État, maître de l’ouvrage, est représenté par :

Ministère de l’Intérieur
Commandement des Écoles de la Gendarmerie Nationale
Groupement de soutien opérationnel des écoles (GSOE)
Bureau Budget et Administration
Section Marchés Conventions
@ : smc.bba.cegn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

1.7 - Représentant de la maîtrise d’œuvre  

La maîtrise d’œuvre et le suivi de l’exécution des travaux sont assurés par :

École de gendarmerie de Chaumont
1 Avenue du 109ème RI
BP 62084
52903 CHAUMONT CEDEX 9
@ : sil.bso.eg.chaumont@gendarmerie.interieur.gouv.fr

1.8 - Contrôle technique  

L’exécution du marché n’implique pas l’intervention d’un contrôleur technique.

1.9 - Coordination Sécurité Protection de la Santé  

La nature des travaux faisant l’objet du marché n’implique pas l’intervention d’un coordinateur SPS.

1.10 - Coordination Systèmes de Sécurité Incendie  

La nature des travaux faisant l’objet du marché n’implique pas l’intervention d’un coordinateur SSI.

1.11 - Mission O.P.C.  

Sans objet.

1.12 - Désignation des prestations  

Le présent marché concerne des travaux de clôtures, portails, portillons.

Le détail des prestations attendues est précisé dans le cahier des clauses techniques particulières.
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ARTICLE 2 - ARTICLE 2 - PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉPIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-TRAVAUX (CCAG-TX), les pièces contractuelles constitutives du 
marché comprennent par ordre de priorité décroissante :

• l’acte d'engagement (ATTRI 1),  daté et signé par le représentant habilité à engager l’entreprise et 
ses annexes éventuelles ;

• le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

• le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;

• le Bordereau de Prix Unitaire (BPU) ;

• le CCAG-TX approuvé par arrêté du 30 mars 2021 ;

• l’offre technique du titulaire ;

• les  actes  spéciaux  de  sous-traitance  et  leurs  éventuels  actes  modificatifs,  postérieurs  à  la 
notification du marché ;

• toute réglementation actuellement en vigueur.

Les pièces constitutives du marché prévalent en cas de contradiction entres elles, dans l’ordre où elles 
sont mentionnées ci-dessus. 

Les documents originaux, conservés dans les archives de l’administration, font seul foi.

Le présent marché, constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime l’intégralité des 
obligations des parties. Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents fournis par 
le titulaire, ne peut s’intégrer au présent marché.

Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG-TX, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de 
l’exemplaire  unique  du  marché.  La  copie  certifiée  conforme  des  pièces  particulières  constituant  le 
marché et les pièces contractuelles postérieures à sa conclusion lui est alors délivrée en unique exemplaire 
et gratuitement. 

ARTICLE 3 - ARTICLE 3 - DURÉE – RECONDUCTION DU MARCHÉ ET DÉLAIS D’EXÉCUTIONDURÉE – RECONDUCTION DU MARCHÉ ET DÉLAIS D’EXÉCUTION

3.1 - Durée du marché  

Le marché est conclu pour une durée maximale et ferme de quatre (4) ans. 

Le présent marché prendra effet à compter de sa date de notification.

Il prendra fin au terme de cette durée ou lorsque le montant maximum sera atteint.

3.2 - Délais d’exécution  

Le délai d’exécution des travaux sera fixé dans chaque bon de commande et ne pourra en aucun cas 
être changé, sans accord écrit de la personne ayant le pouvoir de signer les bons de commande.

La durée d’exécution des bons de commande ne pourra excéder six (6) mois au-delà de la date de 
l’échéance de l’accord-cadre.

Par dérogation à l’article 18.1.4 du CCAG-TX, le délai d’exécution des commandes court à compter de 
la  date  de  début  d’exécution  jusqu’à  la  date  de  fin  de  réalisation  fixées  propres  à  chaque  bon  de 
commande.

Tout bon de commande notifié pendant la période de validité du marché doit être exécuté jusqu’à 
son terme.

ARTICLE 4 - ARTICLE 4 - EXÉCUTION DU MARCHÉEXÉCUTION DU MARCHÉ

En application des articles  R.  2162-2,  R.  2162-13 à R.  2162-14 du code de la  commande publique, 
l'accord-cadre s'exécutera par l'émission de bons de commande au fur et à mesure des besoins.
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Ceux-ci peuvent être émis jusqu'au dernier jour du marché.

Le  titulaire  honorera  la  commande  quelle  qu’en  soit  la  valeur,  aucune  restriction  relative  à  un 
minimum en valeur ou en quantité n’est admise.

Il est rappelé qu’un bon de commande ne peut pas modifier les clauses du marché. Il ne peut, lorsque 
le marché en prévoit la possibilité, qu’en préciser les modalités d’exécution.

Le commandant de l’école de gendarmerie de Chaumont, ou son représentant, est seul habilité par le 
RPA à établir et à signer les bons de commande.

Conformément à l’article 3.1 du CCAG-TX, ils sont notifiés au titulaire par tout moyen donnant date 
certaine de réception.  Ainsi,  ils  peuvent  être  envoyés  par  voie  électronique ou en pièce jointe  à  un 
courriel  à une adresse électronique fonctionnelle dédiée et communiquée par le titulaire.  Ce dernier 
accusera de la bonne réception de cette commande.  En cas de défaut d’accusé de réception par le 
titulaire dans le délai précisé à l’article précité, la date d’envoi du document tiendra lieu de preuve de 
réception.

La date de réception du courriel par le fournisseur tient lieu de la notification de la commande.

Chaque bon de commande doit mentionner :

• l’autorité émettant le bon de commande (nom, prénom, qualité et adresse) ;

• la référence du marché (n° et date) ;

• la référence de l’EJ CHORUS du marché ;

• la désignation des prestations commandées ;

• la quantité commandée ;

• les dates de livraison ;

• les prix unitaires de la prestation ;

• le  montant total  hors taxes et le montant toutes taxes comprises (taux de la TVA en vigueur 
précisé le cas échéant) ;

• l’ordonnateur chargé du paiement.

ARTICLE 5 - ARTICLE 5 - RELATIONS ENTRE LE TITULAIRE ET L’ADMINISTRATIONRELATIONS ENTRE LE TITULAIRE ET L’ADMINISTRATION

5.1 - Obligations du titulaire  

La  liste  des  travaux  à  effectuer  n’est  pas  exhaustive  et  le  titulaire  doit  exécuter,  sans  réserve  ni 
exception,  toutes  les  prestations  nécessaires  pour  honorer  les  dispositions  contractuelles  telles  que 
définies au CCTP.

En aucun cas, la société titulaire ne pourra arguer de l’imprécision des pièces fournies ou d’omissions 
pour refuser d’exécuter partiellement ou totalement les prestations faisant l’objet du présent marché.

En cas de pandémie, le titulaire s’engage à respecter les consignes sanitaires en vigueur et à garantir le 
meilleur niveau de sécurité possible.

5.2 - Obligations de l’administration  

L’administration s’engage à  payer  le  prix  après  service  fait  et  à  effectuer  toute  démarche ou de 
remettre toute documentation nécessaire à la réalisation de la prestation.

5.3 - Difficultés ou défaillances  

Les éventuelles  difficultés  rencontrées dans l'exécution du présent marché seront communiquées 
impérativement dès leur survenance (courriel, téléphone, courrier…) à l’unité concernée par la prestation 
ainsi qu’à la section marchés conventions du CEGN à Rochefort, afin que ces derniers puissent prendre 
leurs dispositions pour mener à bien le service commandé.

La défaillance du titulaire dans l'exécution du présent marché, en totalité ou en partie, provoque un 
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préjudice à l’administration. En conséquence, le titulaire, dans l'impossibilité de réaliser et de fournir une 
partie ou la totalité des prestations décrites au marché, aura à sa charge tous les frais annexes résultant de 
la défaillance.

ARTICLE 6 - ARTICLE 6 - CONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONSCONDITIONS D’EXÉCUTION DES PRESTATIONS

6.1 - Communication et information avec l’acheteur  

Conformément  à  l’article  3.1  du  CCAG  Travaux  (CCAG  TX),  la  notification  des  documents  ou 
informations qui font courir un délai est réalisée par échanges dématérialisés (messagerie électronique). 

Les communications du maître d’ouvrage ou son représentant vers le titulaire prend la forme de bons 
de commande ou d’ordres de services transmettant des décisions ou des informations. 

Notifications transmises par courrier électronique : la transmission du courrier électronique constitue 
un  moyen permettant  de  donner  une  date  certaine  à  l’accusé  de  réception  que  doit  retourner  par 
courrier  électronique  le  titulaire.  L’acheteur  ou  son  représentant  et  le  titulaire  confirment  la  ou  les 
adresses électroniques vers lesquelles sont adressés les courriers électroniques. 

Toutes les autres notifications de documents et informations ainsi que les bons de commande (BC) et 
les ordres de service (OS) sont notifiés par voie électronique (PLACE ou tout autre moyen permettant 
d’avoir une traçabilité des date et heure d’envoi) signé par le maître d’ouvrage ou maître d’œuvre. 

Le  titulaire  du  marché  est  tenu  d’accuser  réception  de  chaque  mail  sous  un  jour  ouvré  de  la 
réception. L’accusé de réception des mails parvenus la veille d’un jour chômé / férié est réalisé lors du 
premier jour ouvré suivant. 

Important : l’accusé de réception mentionné précédemment ne vaut pas retour de l’ordre de service 
avec réserve : le titulaire dispose de quinze (15) jours calendaires à compter de la notification pour faire 
parvenir  les  éventuelles  réserves à  l’ordre de service concerné sous forme dématérialisée (messagerie 
électronique) ou contre récépissé. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté l’ordre de service 
considéré. 

Dans le cas où le titulaire précise la mention avec réserves, ce dernier devra motiver ses réserves et 
les notifier dans un délai de quinze (15) jours calendaires sous peine de forclusion, par mail avec accusé de 
réception. 

6.2 - Caractéristiques des matériaux et produits  

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont 
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les documents particuliers du contrat ou 
déroge  aux  dispositions  des  dites  pièces.  Les  matériaux  et  produits  de  construction  utilisés  pour 
l'exécution doivent être conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Le cahier des clauses techniques particulières fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et 
composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire du marché ou n’est pas déjà fixé par 
les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces. Les matériaux et 
produits de construction utilisés pour l’exécution doivent être conformes aux normes visées par le cahier 
des charges. Les matériaux, produits et composants de construction devront dans tous les cas être agréés 
au préalable par le maître d’oeuvre. Dans le cas de normes françaises non issues de normes européennes, 
la conformité des produits à ces normes françaises peut être remplacée par la conformité à d’autres 
normes en vigueur dans d’autres états membres de l’Union européenne si elles sont reconnues comme 
équivalentes.

6.3 - Préparation et exécution des travaux  

6.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par  dérogation à  l’article  28.2  du CCAG-TX,  les  conditions  particulières  relatives  à  la  période de 
préparation et au programme d’exécution des travaux sont précisées, s’il y a lieu, à l’occasion de chaque 
commande. 

6.3.2 – Etudes d’exécution
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Conformément aux dispositions de l’article 29.1.5 du CCAG-TX, les plans d’exécution des ouvrages et 
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les 
études de détail, au visa du maître d’œuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations 
éventuelles au plus tard quinze (15) jours après leur réception.

6.3.3 – Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Un plan de prévention annuel est établi en liaison avec le bureau prévention - maîtrise des risques de 
chaque organisme soutenu, qui pourra être convoqué par l’acheteur pour aider à la compréhension de 
son plan et s’assurer de sa bonne application. 

La signature du plan de prévention par le titulaire et les autres intervenants (cotraitants ou sous-
traitants) intervient au plus tard, pour la première période du marché un (1) mois après la signature du 
marché. 

Le titulaire doit respecter les dispositions de l’article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l’emploi des 
travailleurs handicapés.

6.3.4 – Installation de chantier

Conformément  à  l'article  31.1  du  CCAG-TX,  le  titulaire  supporte  toutes  les  charges  relatives  à 
l’établissement et à l’entretien de ses installations de chantier.

Le planning d’exécution des travaux et le plan d’installation du chantier (dépôt de matériel, accès 
phasage des travaux, etc) seront soumis pour approbation au Maître d’œuvre.

Sur le  plan d’implantation de chantier  et  de stockage des matériaux des travaux  devront figurer 
notamment :

- les clôtures de chantier et leur portail d’accès ;

- les aires de stockage des matériaux ;

- l’implantation des bungalows et sanitaires de chantier ;

- les voies de chantier ;

- les aires de stationnement des véhicules.

6.3.5 – Emplacement mis à disposition pour déblais

Les déchets doivent être évacués chaque jour par l'entreprise.

6.3.6 – Signalisation de chantier

Conformément à l'article 31.6 du CCAG-TX, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la 
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matière.

Des dispositions devront être prises par l’Entrepreneur pour assurer la signalisation réglementaire et 
un  balisage efficace des chantiers, de jour comme de nuit. Toutes les charges de l’Entrepreneur relatives à 
l’organisation et la signalisation du chantier sont réputées être comprises dans les prix du marché et ne 
feront pas l’objet de règlements particuliers.

6.4 - Dispositions particulières à l’achèvement du chantier  

6.4.1 – Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du 
maître de l'ouvrage en tant  que "producteur" de déchets  et  du titulaire  en tant  que "détenteur" de 
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois,  le  titulaire  reste  "producteur" de  ses  déchets  en  ce  qui  concerne  les  emballages  des 
produits qu'il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer à la 
réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l'évacuation de ses déchets. 
Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité.

6.4.2 – Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
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Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris 
dans  le  délai  d'exécution.  A  la  fin  des  travaux,  chaque titulaire  doit  donc avoir  fini  de  procéder  au 
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

6.4.3 – Documents à fournir après exécution

Le titulaire doit remettre au maître d’œuvre les documents prévus à l'article 40 du CCAG-TX, et ce 
dans les conditions définies à cet article.

Indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux 
en application de l'article 29.1 du CCAG-TX, l'Entrepreneur remet au Maître d’œuvre, dans un délai d’un 
mois suivant l'achèvement du chantier,  le dossier des ouvrages exécutés en trois (3) exemplaires sous 
format  numérique  (USB),  et  en  particulier  les  plans  de  récolement  des  ouvrages  et  réseaux  enterrés 
conformes à l'exécution. 

Les ouvrages et réseaux seront relevés régulièrement sur le terrain au fur et à mesure de leur exécution 
et avant remblaiement des tranchées. Il sera fait obligation à l'entrepreneur de rouvrir les tranchées qui 
auraient été refermées avant le levé des ouvrages et ceci sans compensation financière.

Faute par lui de satisfaire à cette obligation, l'entrepreneur encourra les pénalités prévues dans le 
présent CCAP.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir  après exécution par les 
titulaires, une pénalité égale à cent (100,00) € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux 
titulaires.

ARTICLE 7 - ARTICLE 7 - CONTRÔLE ET ADMISSION DES GARANTIE DES PRESTATIONSCONTRÔLE ET ADMISSION DES GARANTIE DES PRESTATIONS

Il est fait application de l’article 53.1 du CCAG-TX.

Les décisions d’admission avec ou sans réfaction sont prises sous réserve des vices cachés. 

ARTICLE 8 - ARTICLE 8 - GARANTIE DES PRESTATIONSGARANTIE DES PRESTATIONS

8.1 - Garantie de parfait achèvement  

Conformément à l’article 44 du CCAG TX, sont couverts par la garantie, les désordres apparents lors 
de la réception pour lesquels des réserves ont été émises, ainsi que les désordres qui apparaissent lors du 
délai de garantie. 

Le délai de garantie court à compter de la date de réception de l’ensemble des travaux du bon de 
commande.

8.2 - Garantie de bon fonctionnement  

Conformément  aux  articles  41  à  44  du  CCAG  TX,  sont  couverts  par  la  garantie,  les  désordres 
apparents lors de la réception pour lesquels des réserves ont été émises,  ainsi  que les désordres qui 
apparaissent lors du délai de garantie. 

Le délai de garantie court à compter de la date de réception de l’ensemble des travaux du bon de 
commande. 

8.3 - Garantie particulière  
 

Le matériel fourni par le titulaire est éligible à la garantie légale, soit un an, soit à la garantie minimale 
accordée par le fabricant si celle-ci est supérieure, à compter de la date de réception par l’acheteur des 
prestations  afférentes.  Si  une  nouvelle  défaillance,  hors  prestations  forfaitaires  et  de  même  origine 
technique que la première affectait le même organe dans le nouveau délai de garantie, un rapport sur les 
motifs de la nouvelle défaillance est établi et précise les actions prévues pour éviter son renouvellement. 
Aucun droit à facturation n’est ouvert. 
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Pendant la période de garantie, le titulaire prend toutes les dispositions, en accord avec le fabriquant 
ou l’installateur des matériels et équipements, pour assurer la coordination de leurs interventions avec ses 
propres obligations contractuelles. 

Les opérations de maintenance courante non couvertes par la garantie constructrice ou cautionnant 
cette garantie sont exécutées par le titulaire. 

Certaines  installations,  objet  du  marché,  peuvent  bénéficier  d’une  garantie  (parfait  achèvement, 
biennale, décennale, etc., …). Dans ce cas, il appartient au prestataire d’assister l’acheteur dans la mise en 
jeu des garanties en vigueur. 

ARTICLE 9 - ARTICLE 9 - MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES PRIXMODALITÉS DE DÉTERMINATION DES PRIX

9.1 - Unité monétaire  

L'euro est la monnaie de compte du marché.

9.2 - Forme des prix  

Les prix seront :

• unitaires et révisables ;

• hors taxes ;

• toutes taxes comprises (le taux de T.V.A. sera indiqué à part) ;

• franco de port ;

• en euros et ne comportant pas plus de deux décimales ;

• par dérogation à l’article 9.4.2 du CCAG TX, réputés établis aux conditions économiques du mois 
de la date limite de dépôt des offres pour l’ensemble des services (soit octobre 2026) ;

• toutes charges fiscales, parafiscales et autres taxes comprises liées à la prestation.

9.3 - Contenu des prix  

Les prix comprennent :

• l’ensemble des prestations détaillées dans le CCTP et ses annexes éventuelles;

• tous les frais généraux, salaires, charges sociales et fiscales, marge bénéficiaire, frais divers ;

• tous les frais éventuels inhérents à la prestation, droits de douane.

9.4 - Contrôle des prix  

Le titulaire s'engage à fournir à l'administration toutes les justifications relatives aux prix pratiqués 
ainsi que la décomposition de ces prix en leurs différents éléments.

9.5 - Révision de prix  

Les prix du contrat pourront être révisés dans la limite d’une (1) fois par an, à la date anniversaire, sur  
demande expresse du titulaire au CEGN.

Le titulaire doit adresser son nouveau barème avec un préavis d’un (1) mois à la section marchés 
conventions  du  CEGN  à  ROCHEFORT  (17300)  à  l’adresse  électronique  suivante : 
smc.bba.cegn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Toutefois, aucune demande de révision ne pourra être accordée au titulaire avant que ne s’écoule un 
délai d’un an (1) à compter de la notification du marché.

La procédure de révision ne peut avoir d’effet rétroactif.

En cas de non transmission par le titulaire des nouveaux tarifs dans les conditions indiquées supra, les 
prix sont réputés inchangés. 
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Le  RPA  dispose,  à  compter  de  la  date  de  réception  des  nouveaux  tarifs,  de  trente  (30)  jours 
calendaires pour formuler ses observations. Le silence gardé par le RPA durant ce délai équivaut, à son 
expiration, à l’acceptation en l’état du nouveau tarif. La révision se fait à la baisse comme à la hausse.

9.5.1 Index de référence

L’index de référence (I) choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant 
l’objet du marché est : 

Index Identifiant de l’index

BT 01 Tous corps d’état

Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, le  
représentant  du  pouvoir  adjudicateur  effectue  un  règlement  provisoire  sur  la  base  des  dernières 
références  connues  puis  procède au  paiement  définitif  lors  de  la  publication  des  valeurs  finales  qui 
correspondent aux valeurs réelles de l’exécution des prestations.

9.5.2 Modalités de la révision

La formule de mise en œuvre est la suivante : C = 0,15 + 0,85 x (In/Io)

C : prix nouveau

Io : valeur de l’index de référence au mois zéro (M0), mois d’établissement des prix du marché

In : valeur de l’index du mois d’exécution des prestations

Conformément au CCAG-TX, les coefficients d’actualisation ou de révision sont arrondis au millième 
supérieur.

9.6 - Taux de la TVA  

Le taux de TVA applicable au présent marché sera celui en vigueur.

9.7 - Délai global de paiement  

Les règlements interviendront par virement administratif dans un délai maximum de trente (30) jours : 
le point de départ de ce délai est la date de réception, par le maître d’ouvrage, du projet de décompte 
mensuel établi par le titulaire.

ARTICLE 10 - ARTICLE 10 - MODALITÉS FINANCIÈRESMODALITÉS FINANCIÈRES

10.1 - Avance  

Sauf refus exprimé dans l’acte d’engagement, une avance peut être accordée au titulaire dans les 
conditions prévues aux articles R. 2191-3 à R. 2191-8 du code de la commande publique. 

Le remboursement de l’avance est effectué selon les modalités des articles R. 2191-12 et R. 2191-19 du 
code de la commande publique en vigueur.

10.2 - Acompte  

Conformément  au  code  de  la  commande  publique,  le  titulaire  peut  prétendre  au  versement 
d’acompte s’il en fait la demande.

L’acompte rémunère un service fait.

10.3 - Retenue de garantie  

Le titulaire du marché est dispensé de constituer une retenue de garantie.
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ARTICLE 11 - ARTICLE 11 - OFFRE PROMOTIONNELLEOFFRE PROMOTIONNELLE

Le  titulaire  du  marché  fera  bénéficier  la  personne  publique  des  offres  promotionnelles  qu’il  est 
susceptible  de présenter  à  l’ensemble de sa  clientèle  dans  le  cadre de promotions  commerciales  ou 
autres.

Ces prix s’appliqueront aux commandes notifiées pendant la période promotionnelle, à condition 
qu’ils  conduisent à des prix inférieurs aux prix nets remisés en cours et résultant de l’application des 
clauses du marché.

Par  la  même,  le  titulaire  s’engage  à  informer  les  services  de  la  personne publique  de  ces  offres 
promotionnelles en temps et en heure.

Ces articles seront clairement identifiés sur la demande de paiement correspondante.

ARTICLE 12 - ARTICLE 12 - MODE DE RÈGLEMENT – PAIEMENTMODE DE RÈGLEMENT – PAIEMENT

12.1 - Conditions de règlement des prix  

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées soit : 

• par application des prix unitaires dont le libellé est donné au bordereau des prix ;

• à  titre  accessoire,  pour  une  prestation  entrant  dans  le  champ  catégoriel  du  marché,  par 
application des prix figurant au devis fourni par l’opérateur économique, en vue de l’établissement 
du bon de commande.

12.2 - Facturation  

Dans le cas d’un bon de commande avec génération d’EJ,  toute demande de paiement doit être 
adressée sous forme dématérialisée à l'adresse suivante : : https://chorus-pro.gouv.fr

Nonobstant  leur  contenu  habituel,  les  factures  doivent  obligatoirement  porter  les  indications 
suivantes :

• le numéro et la date du marché ;

• le numéro de l'engagement juridique Chorus ;

• les nom et adresse du créancier ;

• le numéro de son compte bancaire tel qu’il est précisé dans l’acte d’engagement ;

• le type et la période des prestations exécutées ;

• le montant hors taxes des prestations ;

• le taux de la TVA et le montant total toutes taxes comprises.

12.3 - Constatation «     service fait     »  

La constatation du service fait établi par l’unité concernée vaut exécution du service fait et donne 
droit à un paiement.

Lors d’un paiement par carte achat, la constatation du service fait est effective à la validation de la 
réception de la marchandise, sous réserve que la livraison soit conforme à la commande.

12.4 - Paiement  

Le délai maximum de paiement est de trente (30) jours à compter de la réception de la facture. Les 
sommes payées après l’expiration de ce délai sont majorées d’intérêts moratoires.
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12.5 - Récusation  

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le RPA fait payer dans le délai de trente (30)  
jours, les sommes qu'il a admises. Le complément est payé, le cas échéant, après règlement du différend 
ou du litige.

Toutefois, si le RPA n'est pas en mesure, du fait du titulaire, de procéder aux opérations de contrôle, 
de vérification et de réception ou à toute autre opération nécessaire au paiement, ledit délai est prolongé 
d'une période égale au retard qui en résulte.

12.6 - Comptable assignataire  

Le comptable assignataire des paiements est :

Administrateur Général des Finances Publiques
Directeur Régional des Finances Publiques de Lorraine et du département de la Moselle

Service du Contrôle Budgétaire et Comptable du Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer
1 Rue François-De-Curel 

BP 41054
57036 METZ Cedex 1

ou

Monsieur le Chef du Département Comptable Ministériel
Service du Contrôle Budgétaire et Comptable du Ministère de l’Intérieur

Place Beauvau
75 008 PARIS

en fonction des crédits alloués en AG 308 ou budget de fonctionnement.

12.7 - Intérêts moratoires  

Le dépassement du délai de paiement prévu à l’article 11.4 du présent CCAP, ouvre de plein droit au 
titulaire, le bénéfice d’intérêts moratoires au taux de la principale facilité de refinancement appliqué par 
la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée 
avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires 
ont commencé à courir, majoré de huit (8) points.

Les intérêts moratoires se calculent en se reportant au « taux marginal » du semestre précédent celui 
au cours duquel les intérêts ont commencé à courir.

Ce taux est révisable le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année civile (consultable sur le site 
www.banque-france.fr).

ARTICLE 13 - ARTICLE 13 - PÉNALITÉS – PROLONGATION DES DÉLAISPÉNALITÉS – PROLONGATION DES DÉLAIS

13.1 - Calcul des pénalités  

Par dérogation à l’article 19 du CCAG-TX,  le non respect de la bonne exécution du marché expose le 
titulaire, sans mise en demeure préalable, et sur simple constat, aux pénalités décrites ci-après :

DÉFAUTS CONSTATÉS PÉNALITÉS

Pénalités de retard 100,00 € par jour calendaire de retard

Absence aux réunions de chantier 200,00 € par absence constatée

Retard  sur  la  remise  de  document : 
planning, devis, DOE

100,00 € par journée calendaire de retard

Pénalités pour travail dissimulé 500,00 €

Conformément à l’article 19.2.2 du CCAG TX, le montant total des pénalités ne peut excéder dix 
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pourcent (10 %) du montant total HT du bon de commande.

Par  dérogation à  l’article  19.2.1  du CCAG TX,  le  titulaire  n’est  pas  exonéré des  pénalités  dont  le  
montant total ne dépasse pas mille (1 000) euros HT pour l'ensemble du marché.

Le décompte sera effectué par la section marchés conventions du CEGN, au vu des documents qui lui 
seront adressés. Le tableau des pénalités sera signé par le RPA, seul habilité à pouvoir en exonérer ou non 
le titulaire.

13.2 - Exclusion de pénalités  

Sont exclus des pénalités :

• les cas de force majeure déterminés par les textes officiels en vigueur ;

• tout fait d’un tiers échappant au contrôle du prestataire ;

• tout  fait  de  l’administration  elle-même,  notamment  en  cas  de  non respect  des  engagements 
souscrits par elle dans le cadre de ce marché ;

• toute condition inhabituelle d’exploitation (intempéries à caractère exceptionnel, grèves…).

A l’occasion de tels  événements,  le  titulaire  recherche avec l’administration toutes les  mesures  à 
prendre  pour  assurer  la  poursuite  d’une  exploitation,  après  avoir  fixé  de  nouvelles  conditions 
contractuelles  adaptées aux circonstances créées par  le  cas  de force majeure,  les  pénalités  ci-dessus 
n’étant pas applicables.

13.3 - Prolongation des délais d’exécution  

Si  le  titulaire  se  trouve  dans  l’impossibilité  de  respecter  les  délais  contractuels,  et  pour  pouvoir 
bénéficier éventuellement d’une prolongation du délai d’exécution, il doit se conformer aux dispositions 
de l’article 18.2 du CCAG TX. Il lui appartient de signaler au RPA, avant l’expiration des délais contractuels, 
les causes qui n’étant pas de son fait, font obstacle à l’exécution du marché.

ARTICLE 14 - ARTICLE 14 - CESSION – NANTISSEMENTCESSION – NANTISSEMENT

Le titulaire peut être admis au bénéfice du régime institué par les articles R.2191-45 à R.2191-61 du 
code de la commande publique en vigueur, relatifs à l’affectation des marchés en nantissement.

Le  montant  HT du marché sert  de base à  la  détermination de la  formule  d'origine à  porter  sur 
l'exemplaire unique de l’acte d’engagement ou sur un certificat de cessibilité se rapportant à chaque 
marché.

Cet  exemplaire  est  destiné  à  être  remis  à  l'établissement  de  crédit  en  cas  de  cession  ou  de 
nantissement de créance.

ARTICLE 15 - ARTICLE 15 - RETENUE DE GARANTIE OU CAUTIONNEMENTRETENUE DE GARANTIE OU CAUTIONNEMENT

Le marché ne prévoit pas la constitution d’une retenue de garantie ou d'un cautionnement.

ARTICLE 16 - ARTICLE 16 - SOUS-TRAITANCESOUS-TRAITANCE

Les  entreprises  soumissionnaires  pourront  recourir  à  la  sous-traitance  conformément  aux  articles 
R. 2193-1 à R. 2193-22 du code de la commande publique en vigueur.

En cas de sous-traitance déclarée au moment de l'offre, l'obligation de production des documents 
demandés  s'étendra  à  l'entreprise  sous-traitante.  En  conséquence,  l'entreprise  soumissionnaire  devra 
produire tous les documents mentionnés à l'article 5.4 du règlement de la consultation pour chaque sous-
traitant.

ARTICLE 17 - ARTICLE 17 - RÉSILIATION DU MARCHÉRÉSILIATION DU MARCHÉ

Les dispositions des articles 49 à 54 du CCAG TX sont applicables. Ainsi, lorsque le titulaire ne s’est 
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pas acquitté de ses obligations dans les  délais  prévus,  la  résiliation du marché à ses torts,  peut être 
prononcée par le RPA sans que ne lui soit versé une indemnisation.

La résiliation pour faute du titulaire ne saurait donner lieu au paiement d’indemnités et n’exclut pas 
l’application des pénalités prévues à l’article 9 du présent cahier.

Dans  le  cas  d'une  résiliation  sans  qu'il  y  ait  faute  du  titulaire,  ce  dernier  peut  prétendre  à  une 
indemnisation. Celle-ci doit être présentée dans un délai de deux (2) mois sous peine de forclusion.

ARTICLE 18 - ARTICLE 18 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRESDISPOSITIONS PARTICULIÈRES

18.1 - Changement de situation du titulaire  

La modification de la forme juridique d'une société (SARL se transformant en SA par exemple) ne 
nécessite pas la passation d'un acte modificatif s'il n'y a pas création d'une nouvelle personne morale.

En revanche, tous les cas de fusion, scission, absorption qui entraînent le transfert de responsabilité 
juridique de l'exécution du marché nécessitent la rédaction d’un acte modificatif.

18.2 - Modification de marché   

Par application des dispositions des articles R. 2194-7 à R. 2194-9 du code de la commande publique, 
des modifications aux marchés pourront être apportées, elles prendront la forme d’un acte modificatif.

18.3 - Protection de la main d’œuvre et des conditions de travail  

Application stricte de l’article 6 du CCAG TX et de la réglementation en vigueur du Code du Travail.

18.4 - Protection de l’environnement  

Application stricte de l’article  7  du CCAG TX et  de la  réglementation en vigueur  en matière de 
protection de l’environnement.

Dans une volonté de protection de l’environnement, il  est fait application de l’article L. 2112-2 du 
code de la commande publique, en prévoyant des conditions d’exécution des prestations comportant 
des éléments à caractère environnemental.

18.5 - Travail illégal  

Tous  risques  afférents  aux  opérations  de  transport  jusqu’au  lieu  de  destination  relèvent  de  la 
responsabilité exclusive du titulaire du marché. 

Le titulaire atteste sur l’honneur qu’il n’a pas fait objet, au cours des cinq (5) dernières années, d’une 
condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 8221-1, 
L. 8221-2, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 5221-8 à L. 8251-1, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8241-2 du Code du Travail, ou  
pour des infractions de même nature dans un autre État de l'Union européenne.

Conformément aux dispositions de l'article D.8222-5 du code du travail pour un titulaire établi en 
France ou D. 8222-7 pour un titulaire établi à l'étranger, s'il emploie des salariés, le titulaire doit fournir  
tous les six (6) mois à compter de la notification du marché, une attestation sur l'honneur que le travail est 
réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10 et L. 1221-12, L. 3243-1,  
L. 3243-2 et L. 3243-4 et R. 3243-1 à R. 3243-5 du Code du travail.

Lorsqu'il contrevient à ces dispositions, et après mise en demeure restée infructueuse, le titulaire peut 
faire l'objet d'une décision de résiliation du marché à ses torts sans qu'il puisse prétendre à indemnité et,  
le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. 

La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai. 

À défaut d'indication du délai, le titulaire dispose d'un mois à compter de la notification de la mise en 
demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.
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18.6 - Assurances  

Conformément aux dispositions de l’article 8 du CCAG TX, le titulaire doit contracter les assurances 
permettant de couvrir les responsabilités qu’il encoure du fait de l’exploitation des services et de garantir 
sa responsabilité à l’égard du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou 
de dommages causés par l’exécution des prestations.

Tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans le mois suivant la notification du 
marché et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire de contrats d'assurances, au moyen 
d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 

A chaque fois que nécessaire, le titulaire du marché doit procéder à une réactualisation des garanties.

18.7 - Mesures de prévention et de sécurité  

Le titulaire s’engage à respecter les règles de l'hygiène et de la sécurité du travail et particulièrement 
les  spécifications  du  protocole  de  sécurité.  Celui-ci  sera  réalisé  en  concertation  avec  le  chargé  de 
prévention du site, conformément à l'instruction N° 300611 DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998. 

Le non-respect par le titulaire, ses personnels ou ceux des sous-traitants, des mesures de sécurités 
relatives  au  présent  document,  peut  conduire  le  RPA  à  interdire  la  poursuite  du  travail  jusqu’à 
régularisation de la situation, voire à résilier le marché à ses torts sans indemnité.

ARTICLE 19 - ARTICLE 19 - ACCÈS AUX LIEUX D’EXÉCUTIONACCÈS AUX LIEUX D’EXÉCUTION

L’accès à l’école de gendarmerie de Chaumont est ouvert à tout véhicule quel que soit le gabarit. 
Toutefois, celui-ci est réglementé. En conséquence, la société retenue s’engage à informer son personnel 
des règles d’accès :

• respect des horaires d’accès aux lieux d’intervention ;

• respect du code de la route dans l’enceinte militaire (vitesse réduite, stationnement sur les zones 
prévues, etc.) ;

• interdiction de laisser des colis sans surveillance.

S’agissant  de domaines militaires,  le  personnel  et  le  matériel  du titulaire  ou de ses  sous-traitants 
éventuels peuvent faire l’objet d’un contrôle sur place.

Les véhicules peuvent être soumis à un contrôle de sécurité. Tout manquement aux règles ci-dessus 
entraîne l’expulsion des sites sans que le titulaire ne puisse prétendre à une indemnité quelle qu’en soit la 
forme.

ARTICLE 20 - ARTICLE 20 - PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNELPROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Conformément à l’article 5.2 du CCAG TX, chaque partie du marché est tenue au respect des règles, 
européennes et françaises, applicables au traitement des données à caractère personnel éventuellement 
mis en œuvre aux fins de l’exécution du marché. A ce titre, toute transmission de données à des tiers, y 
compris  au  bénéfice  d’entités  établies  hors  de  l’Union  européenne,  qui  ne  serait  pas  strictement 
conforme à la réglementation en vigueur est formellement prohibée.

A ce titre, dans le cas où il traite des données à caractère personnel, le titulaire en avertit au préalable 
le RPA et s’engage notamment à :

• traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet du marché ;

• traiter  les  données  conformément  aux  instructions  du  RPA.  Si  le  titulaire  considère  qu’une 
instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de 
toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection 
des données, il en informe immédiatement le RPA. En outre, si le titulaire est tenu de procéder à 
un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit  
de l’Union ou du droit de l’État membre auquel il  est soumis, il  doit informer le RPA de cette 
obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information 
pour des motifs important d’intérêt public ;
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• garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent 
marché ;

• veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du 
présent marché :

• s’engagent  à  respecter  la  confidentialité  ou  soient  soumises  à  une  obligation  légale 
appropriée de confidentialité

• reçoivent  la  formation  nécessaire  en  matière  de  protection  des  données  à  caractère 
personnel

• prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de 
protection des données dès la conception et de protection des données par défaut ;

• supprimer ou renvoyer ces données, selon les instructions du RPA.

ARTICLE 21 - ARTICLE 21 - DIFFÉRENDS ET LITIGESDIFFÉRENDS ET LITIGES

21.1 - Clause relative au recours au médiateur interne  

Le présent marché est conclu et exécuté de bonne foi  par les parties qui  s’engagent à examiner 
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différent qui pourrait survenir et relatif à son 
existence, son interprétation ou à son exécution.

En cas d’échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine de la 
juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir le médiateur interne « Relations fournisseurs » 
du Ministère de l’Intérieur à l’adresse suivante :  mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier 
recommandé avec avis de réception à M. le Médiateur interne « Relations fournisseurs » du ministère de 
l’Intérieur, Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.

Dans l’hypothèse où, à l’issue d’un délai de trois (3) mois, le différend n’aurait pas trouvé de solution 
acceptable pour les deux parties, il appartiendra à la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de 
saisir la juridiction compétente du litige en cause.

Les échanges intervenues entre les parties en application de la présente clause de médiation doivent 
rester confidentiels.

21.2 - Juridiction compétente  

Les litiges éventuels seront régis exclusivement par la législation française.

Le tribunal administratif, dont les coordonnées suivent, est le seul compétent pour régler les recours 
et litiges pouvant opposer le RPA aux titulaires français ou étrangers.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
15 rue Blossac

BP541
86020 Poitiers

Téléphone : 05 49 60 79 19
Télécopie : 05 49 60 68 09

Courriel : greffe.ta-poitier@juradm.fr

ARTICLE 22 - ARTICLE 22 - DÉROGATIONS AU CCAG-TXDÉROGATIONS AU CCAG-TX

Numéro d'article dérogeant au CCAG/FCS Numéro d'article du CCAG-TX

article 2 - pièces constitutives du marché Articles 4.1 et 4.2

article 3.1 – délais d’exécution Article 18.1.4

article 6.3 – préparation et exécution des travaux Article 28.2

article 9.2 – forme des prix Article 9.4.2
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article 12.1 - pénalités Articles 19 et 19.1 
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