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ELEMENTS CLES DU CONTRAT

Objet du contrat Réparation du BA010 a Thorame Basse et su SE002 a Vergons
Acheteur Direction départementale des Territoires des Alpes de Haute Provence
Type de contrat Marché ordinaire de travaux

Structure Lot unique

Lieu d’exécution Torrent du Rigaudran a Thorame Basse et
Torrent du Fouen de Claude a Vergons
EIETS Période de préparation 1 mois — Exécution 3 mois

Développement durable Clause environnementale
Pénalités de retard P =V xR/500
Variation des prix Fermes actualisables, formule TP02(m-3)/TP02(m0)

Nature des prix Prix mixte
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1. DEFINITIONS

Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte
(Article R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code
de la commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30
mars 2021. Le terme contrat désigne également le présent document, ses
annexes et les autres piéces constitutives du marché.

Contrat

L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. I|
est le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est

Acheteur exécuté et le maitre d’ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le
contrat avec I'acheteur. En cas d’attribution a un groupement d’opérateurs
Titulaire économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent
au titulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également
une partie du contrat soumise a des regles spécifiques.

Prestation

2. OBJET DU CONTRAT

2.1. Description des prestations

Objet de la prestation :

Les travaux a réaliser visent a la réparation du barrage BA010 a Thorame Basse et du seuil SE002 a
Vergons.

Les prestations de travaux relévent de la Catégorie 3 Risques particuliers au sens de l'article R.4532-
1 du Code du travail.

Lieu d’exécution :

Les lieux d’exécutions des prestations sont Torrent du Rigaudran a Thorame Basse et Torrent du
Fouen de Claude a Vergons

Piéces contractuelles :

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous
par ordre de priorité décroissante :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur et les intervenants

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes

- Le bordereau des prix unitaires (BPU)

- Le détail estimatif (DE)

- La série de plans, schémas et croquis, établis par le maitre d’ceuvre ou par les bureaux d'études

- Le CCAG Travaux (arrété du 30 mars 2021) dans sa version en vigueur au lancement de la
consultation ;

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

- Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales
- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat
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2.2. Intervenants

Les prestations sont réalisées pour I'acheteur Direction départementale des Territoires des Alpes
de Haute Provence, représenté par Eric DALUZ Directeur Départemental des Territoires
Départementale des Territoires qui assure la maitrise d’ouvrage.

Adresse et coordonnées :

DDT des Alpes de Haute Provence

Avenue Demontzey

04002 Digne les Bains

Téléphone : 04 92 30 55 00

Courriel : ddt@alpes-de-haute-provence.gouv.fr

Site internet : http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

La maitrise d’ceuvre est assurée par ONF — Agence RTM - Cécile GUITET.
Adresse :

Service RTM des Alpes de Haute Provence
1 avenue Georges Pompidou

04000 Digne les Bains

Téléphone : 04 92 31 28 66

Courriel : rtm.digne@onf.fr

Contact:
Jean-Christophe PIN - Port 06 07 16 58 03 - Mail : jean-christophe.pin@onf.fr - rtm.digne@onf.fr

Conduite d'opération :

Sans objet.

Contréle technique :

Sans objet.

Coordination Sécurité Protection de la santé :
L'opération, objet du présent marché, reléeve de la catégorie 3 au sens du décret n°94.1159 du 26
décembre 1994.

L'opération comporte des travaux a risques particuliers (ensevelissement, chute de hauteur,....) définis
par l'arrété du 24 février 2003 pris par application de l'article L 4532-8 du Code du Travail fixant une
liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est requis.

Compte tenu de I'existence d'un lot unique, il n'est pas prévu de mise en ceuvre de la coordination
préalablement au lancement de la consultation.

Dans I'hypothése ou deux intervenants ou plus seraient pressentis, le coordinateur désigné en
application de l'article L 235-4 du code du travail par le maitre d'ouvrage serait nommé avant I'ordre de
service qui prescrira de commencer les travaux.

La mission de coordination qui lui sera confiée fait I'objet d'un contrat distinct, rémunéré par le maitre de
l'ouvrage. Elle concerne la phase réalisation, y compris I'établissement du dossier d'intervention
ultérieure sur l'ouvrage.

En cas de désignation ultérieure d'un coordonnateur par le maitre d'ouvrage, les modalités pratiques de
coopération entre le coordonnateur et les intervenants désignés par le maitre d'ouvrage sont définies
dans la note indépendante intégrée a la présente consultation qui doit étre lue et acceptée par les
entrepreneurs.
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Mission OPC:

Sans objet.

Représentation des parties:

Des la notification du contrat, 'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter auprés du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par 'acheteur en
cours d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou
plusieurs personnes chargées de le représenter pour I'exécution des prestations. En cas
d’empéchement ou de remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire
en avise sans délai I'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau
représentant. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les
décisions nécessaires engageant le titulaire.

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

Nature de la prestation :

Les prestations relévent d’'un contrat de travaux.

Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations du contrat ne font 'objet d’aucune décomposition.

La forme retenue pour I'exécution du contrat est ordinaire.

4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

Délais d’exécution des travaux :
Le délai d’exécution des prestations est fixé a 3 mois a compter de I'ordre de service de démarrage.
Pour I'application de larticle 50.2.1 du CCAG, le délai maximum fixé pour l'ordre de service de
démarrage des prestations est de 18 mois a compter de la notification du marché.

Période de préparation :
Le contrat prévoit une période de préparation de 1 mois a compter d’un ordre de service. Ce délai
n’est pas inclus dans le délai d’exécution (par dérogation a I'article 28.1 du CCAG).

Calendrier détaillé d'exécution :

Les prestations objet du contrat sont réalisées par le titulaire dans le cadre du calendrier détaillé fixé
par ce dernier dans son offre. Le calendrier doit respecter les contraintes suivantes :
Délai d'exécution maximum 3 mois

Délais de remise des documents :

Dans un délai maximum de 15 jour(s) a l'issue de I'exécution des prestations et impérativement avant la
demande de réception, le titulaire doit remettre en 1 exemplaire(s) un rapport comportant les pieces
suivantes :

- Dossier ouvrages exécutés
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5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prix du contrat

Nature des prix :

Les prix du contrat sont en général unitaires. Certains prix sont forfaitaires.

Variation des prix :
Les prix du contrat sont fermes et actualisables.
L'actualisation des prix se déclenche si plus de 3 mois séparent la date d’établissement des prix de la

date de début des prestations prescrite par 'acheteur (OS de démarrage des travaux). Le prix ainsi
actualisé reste ferme pour toute la durée du contrat.

Le coefficient de révision est calculé pour chaque prestation.

La formule de variation utilisée est P = Po x [TP02(m-3)/TP02(m0)].

P = prix actualisé

Po = prix initial

TP02(mO0)= valeur de I'index au mois Mo

TP02(m)= valeur de I'index pour le mois de référence (OS exécution des travaux)

La liste des index utilisés est la suivante :

Code index Libellé de 'index

TPO2 Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation - Base 2010

En cas de disparition d’'un index et si un index de substitution est publié, la variation des prix est de plein droit calculée avec ce
nouvel index en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire. En cas d'absence d’index de substitution, les parties
conviennent de le remplacer d’'un commun accord dans le cadre d’une modification du contrat.

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois de remise des offres.

En cas de remises d’offres multiples, la date d’établissement des prix s’appuie sur la derniére offre
remise par le titulaire.

Pour le calcul du coefficient, un décalage de lecture de 3 mois est appliqué pour la détermination du
Mois M.
Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au milli€me supérieur.

Le calcul de la variation des prix est pris en charge par I'acheteur. Les demandes de paiement sont
présentées hors variation des prix.

Détermination du mois 0 en cas de négociation ou dialogue :

En cas de remises d'offres multiples, la date d'établissement des prix s'appuie sur la derniére offre
remise par le titulaire.
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Contenu des prix :

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impéts et taxes, et assurer
au titulaire une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article
9.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénoménes naturels et notamment des conséquences de situations de sécheresse ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des codlts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages

normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles
sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient,
aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte
pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Frais de coordination :

En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est
incluse dans le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcodt les frais de coordination et de
contrble des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

TVA:

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des impéts. Lors du paiement des
acomptes le fait générateur est réputé intervenir lors de I'expiration de la période de décompte
correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a l'autoliquidation de la TVA
issues de l'article 283 du Code général des impéts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe
pour les prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, pergue par le fournisseur responsable
du sous-traitant.
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5.2. Conditions de paiement

Avance :

Sauf renoncement, une avance est accordée conformément aux dispositions du Code de la
commande publique.

Le taux de cette avance est fixé a 5%, il est porté a 30% (option A du CCAG) si le titulaire ou le sous-
traitant est une PME, dans les conditions prévues a l'article R. 2191-7 du Code de la commande
publique.

Le montant de I'avance n’est pas actualisable.

Le versement de l'avance n'est pas conditionné a la constitution d'une garantie a premiére demande
par le titulaire.

L’avance est remboursée entre 65% et 80% d’avancement des prestations.

Le remboursement de I'avance s'impute de maniére progressive et linéaire sur les sommes dues au
titulaire, au prorata de l'avancement des prestations, entre les seuils de début et de fin du
remboursement.

Paiement des membres du groupement :

En cas de groupement solidaire et en application de I'article 10.7.2 du CCAG Travaux, le paiement est
effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement solidaire ou du mandataire.

Présentation des demandes de paiement :
Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;

- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;

- les dates de réalisation des prestations ;

- le numéro du contrat ;

- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;

- le taux de TVA applicable ;

- la désignation de I'acheteur et son SIRET ;

- les éventuelles autres mentions demandées par I'acheteur aprés la notification du contrat.

Un RIB sera joint & chaque demande de paiement.

Elles sont adressées de maniére électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et
suivants du Code de la commande publique.

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro (https://www.chorus-pro.gouv.fr). Lorsqu'une facture est
transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette
obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date
de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme
d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Les SIRET a indiquer sur la plateforme CHORUS PRO sont :

* Organisme payeur — Etat : 11 000 201 100 044
+ Code du service : CGFB200013

* Organisme valideur — ONF DT Midi Méditerranée : 662 043 116 01305
Le dépbt est a faire sous le cadre A4.
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Périodicité des paiements :

Les paiements se font par acomptes mensuels.

Régime des paiements :

Les prestations du contrat sont réglées par acompte (articles R2191-20 et suivants du Code de la
commande publique).

Autorité compétente pour payer les dépenses :

Direction Régionale des finances publiques des Bouches du Rhéne
Monsieur le Directeur Régional des finances publiques des Bouches du Rhéne

Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du
service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire,
calculés par application de la formule suivante :

IM=Mx J/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

Retenue de garantie :

Les réglements sont diminués d’une retenue de garantie d’'un taux de 5,0% calculée sur le montant
TTC des prestations. Pour une petite et moyenne entreprise mentionnée a I'article R. 2151-13, ce taux
estde 3 %.

Les montants ainsi prélevés sont restitués au titulaire a la fin du délai de garantie de parfait
achevement sauf réserves formulées et non levées par I'acheteur.

Le titulaire peut en cours d’exécution du contrat demander le remplacement de la retenue de garantie
par une garantie a premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire dans les conditions
prévues a l'article R2191-36 du Code de la commande publique.

6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations

Autorité du coordonnateur SPS et liberté d'accés du coordonnateur :

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information
doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires
pour supprimer le danger.
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Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier.
La notification de ces arréts est consignée dans le registre-journal.

Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS, sont également
consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au présent contrat est
soumis au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre acceés :

- au chantier en respectant les principes de sécurité ;
- au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes
réunions.

Autorisations administratives :

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG Travaux, le titulaire a la responsabilité d'obtenir les
autorisations administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

Installation de chantier :

Conformément a l'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les
terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges
relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de
service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

Interruption pour intempéries :

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans
les conditions prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux.

Le délai d'exécution sera prolongé du nombre de jours au cours desquels le chantier aura été arrété
pour les raisons suivantes :

- en cas d'intempéries qui entraineraient un arrét de travail supérieur ou égal a 1 jour,
- en cas d'interdiction de travailler pour des raisons touristiques, piscicoles ou autre.

Par dérogation au second alinéa de I'article 18.2.3 du C.C.A.G,, si des intempéries non visées par une
disposition légale ou réglementaire ou d'autres phénoménes naturels s'avérent de nature a
compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d'ceuvre peut prescrire I'arrét momentané des
travaux ou l'autoriser sur la proposition de I'entrepreneur, et le délai d'exécution est prolongé d'autant.

En cas de mauvaise organisation de la part de I'entrepreneur pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maftre d'ceuvre lui signifie la mauvaise
organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation
du délai d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas
évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation de I'entrepreneur, la prolongation du
délai d'exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

Les prolongations de délai, si elles sont reconnues nécessaires, sont notifiées a l'entrepreneur par
ordre de service.

Par dérogation a l'article 49.1 du C.C.A.G., l'interruption des travaux par le maitre d'ceuvre pour des
raisons clairement définies propres au chantier ou extérieures ne peut donner lieu a aucune
indemnisation.
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Lieux de dépot des déblais :

Le titulaire doit se conformer aux dispositions de I'article 31.2 du CCAG Travaux.

Les emplacements suivants sont mis gratuitement a la disposition du titulaire pour le dépét provisoire
des déblais en excédent : Néant

Ordres de service :

Les ordres de service sont datés, numérotés et notifiés par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage au
titulaire qui en accuse réception. Par dérogation a l'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service
sont également signés par les représentants du maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre désignés au
contrat.

Les ordres de service qui ont un impact sur les délais, durées ou montants du contrat font I'objet d'une
validation préalable par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe a l'ordre de
service notifié par le maitre d'ceuvre. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de
service appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d'ceuvre et au maitre
d'ouvrage dans un délai de quinze jours.

Provenance des matériaux et produits :

Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux,
produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux
conditions fixées par le contrat.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la
tracgabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

Registre du chantier :

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou regus par le
maftre d'ceuvre concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le maitre d'ceuvre dans un
registre de chantier signé contradictoirement par lui et le titulaire.

Ce registre est tenu a la disposition de I'acheteur et des intervenants autorisés, puis remis au maitre de
I'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.

Réduction des nuisances :

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux
prestations du contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire est informé que durant
I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments
précédents sur simple demande de I'acheteur.

Suivi de chantier :
Le suivi d'avancement des prestations fait I'objet de visites et réunions de chantier auxquelles
participent le titulaire, le maitre d'ceuvre, le représentant du maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le
contrdleur technique et le coordonnateur SPS. Ces réunions sont fixées de maniére hebdomadaire a
compter de la notification du contrat.
Le compte-rendu est rédigé par le maitre d’ceuvre.
Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant
des difficultés administratives, matérielles et techniques.

Le maitre d'ceuvre et le représentant du maftre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites
impromptues en dehors des visites périodiques.
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Etudes d'exécution :

Le titulaire établit, notamment d'aprés les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a
la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. Ces
documents sont soumis au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Plan d'implantation des ouvrages et piquetage général :

Conformément a l'article 27.2.3 du CCAG Travaux le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

6.2. Vérification des prestations

Essais et controles des ouvrages :
Le CCTP prévoit des essais et contréles des ouvrages assurés par le titulaire. Les frais afférents sont a
la charge du titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit d'autres essais ou contrdles, ils sont a la charge de I'acheteur.

Niveau d'obligation prévu au contrat :

Du fait de I'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-ci
s'impose au titulaire dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour lintégralité des
prestations décrites au contrat. Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remettre les
livrables associés avec le niveau de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a
consacrer tous les moyens humains et matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu’a coopérer
de bonne foi avec 'ensemble des intervenants amenés a participer au contrat.

Vérification des matériaux et produits :

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du
contrat.

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du contrat peut
étre établie par une attestation délivrée par le COFRAC et dans les conditions de l'article 24 du CCAG
Travaux.

Les C.C.A.G,, C.C.T.G. et C.C.T.P. précisent les caractéristiques des matériaux, des produits, et les
modalités des vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Le C.C.T.P. précise les matériaux produits et composants qui feront I'objet de vérifications, essais et
épreuves dans les usines, magasins ou carriéres des fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

Les veérifications quantitatives sont réalisées de maniére contradictoire dans les conditions de I'articles
25 du CCAG.

Les essais et contrbles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans le C.C.T.P., sont a la charge de
I'Entrepreneur.

Les vérifications de qualité et la surveillance sont assurées par un représentant du Service R.T.M.
En cas de résultats insuffisants, on appliquera les dispositions de l'article 24.6 du C.C.A.G.
Si le maitre d'ceuvre prescrit d'autres essais ou contrdles, ils sont a la charge du maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons nécessaires.
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6.3. Développement durable

Clause environnementale :

Le contrat prévoit des obligations en matiére de protection de I'environnement, a la fois en tant que
conditions d'exécution des prestations décrites ci-aprés et dans les spécifications techniques décrites
dans le CCTP.

Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.

Gestion des déchets :

Le titulaire est responsable de la valorisation et de I'élimination des déchets de chantier dans les
conditions fixées a l'article 36.1 du CCAG Travaux.

Si le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets aprés mise en demeure, I'acheteur procéde a
cette évacuation aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues a l'article 37.2 du CCAG
Travaux.

6.4. Autres stipulations

Clause de réexamen et modifications du contrat :

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service
aprés consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniére
concertée puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec I'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.

Dans le cadre d’événements particuliers, localisés ou non, comme des attentats, des catastrophes
naturelles ou industrielles, des pandémies ou épidémies, il peut étre exigé du titulaire I'application de
mesures transitoires de prévention et de sécurité.

L'acheteur transmet les consignes particuliéres a appliquer et leur durée d’application au titulaire qui ne
peut pas les refuser.

Dans le cas ou ces mesures engendreraient des adaptations de délais ou des colts supplémentaires,
le titulaire demande leur prise en charge par I'acheteur en produisant tous les justificatifs appropriés. Le
cas échéant un acte modificatif est établi si les prix du contrat doivent étre réévalués.

En cas de désaccord sur les conséquences financiéres, la résiliation du contrat pour événements
extérieurs peut étre prononcée par I'acheteur, sans indemnité pour le titulaire.

En cas de cessation d’activité, cession de contrat, décés, difficultés techniques ou financiéres
empéchant la mise en ceuvre des obligations contractuelles, le titulaire ou son représentant 1égal peut
proposer a I'acheteur un nouveau titulaire pour le remplacer.

L'acheteur vérifie que le remplagant proposé ne reléve pas d’un des cas d’interdiction de soumissionner
et apprécie ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des mémes piéces
que celles produites par le titulaire. A l'issue de cet examen, l'acheteur accepte ou refuse la
substitution. En cas de refus le contrat est résilié sans indemnisation.

Cette méme possibilité est offerte a chacun des membres en cas de groupement, aprés accord de
'ensemble des cocontractants, en cas de substitution d’'un membre ou recomposition des
responsabilités entre les membres du groupement. En cas de refus de I'acheteur ou de désaccord
entre les membres du groupement, I'acheteur résilie totalement ou partiellement le contrat et sans
indemnisation.
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Dématérialisation du suivi :

L'acheteur notifie au titulaire les actes d'exécution et modificatifs, par voie électronique au moyen des
solutions : envoi par courriel ou via la plateforme de dématérialisation.

7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1. Obligations courantes du titulaire
Assurances :

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

Cette obligation est sans objet si les attestations fournies, le cas échéant, lors de la consultation,
demeurent en vigueur.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande de I'acheteur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de
la demande.

Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce
titre, il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout
autre élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s'’engage a communiquer a
I'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du
contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- A son adresse, son siége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de
ses conditions de paiement.

Dégradations causées aux voies publiques :

Par dérogation a l'article 34 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues
pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
résultant d'engins de chantier exceptionnels sont enti€rement a la charge du titulaire.

Obligation de vigilance :

Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'hnonneur indiquant son
intention de faire appel a des salariés détachés et dans I'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du
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travail.

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur 'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans I'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis
a l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque
salarié (D. 8254-2 du méme code) :

- sadate d'embauche ;
- sa nationalité ;
- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de I'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de
moins de 6 mois attestant du paiement des impbts et taxes dus au Trésor public :

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et
contributions sociales) auprés de 'URSSAF et de sa régularité en matiere de lutte contre le travail
dissimulé en fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprés de
l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le numéro unique
d'identification délivré par I'Insee ou a défaut I'un des documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro
d'immatriculation a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de
I'agrément délivré par l'autorité compétente ;

- un récépissé du dépbt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

Protection de la main-d'ceuvre :

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de
la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou
cette main-d'ceuvre est employée.

Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action
afin d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux
de l'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du
contrat.

Le titulaire s'engage a avertir 'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et
lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A
ce titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de I'acheteur les liens qui l'uniraient aux
opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.
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Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a
la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte
contre la corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
ddment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

Réparation des dommages :

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution
du contrat sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait de
I'exécution du contrat sont a la charge de I'acheteur.

Sous-traitance :

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du
sous-traitant par I'acheteur.

Le titulaire remet a I'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le fitulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du
respect de toutes les autres obligations du contrat. |l apporte aux sous-traitants toutes les informations
utiles pour garantir la bonne exécution du contrat.

7.2. Obligations liées a la sécurité

Confidentialité et protection des données personnelles :

Le titulaire et I'acheteur qui, a l'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
regoivent communication de documents signalés comme présentant un caractere confidentiel, sont
tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne
soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a
caractére personnel éventuellement mis en ceuvre et en particulier le Réglement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (dite Protection des données) et la Loi n°78-17 du 6
janvier 1978 modifiée (dite Loi informatique et libertés).

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.
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Signalisation du chantier et circulation sur les voies publiques :

Les travaux ayant un impact sur la circulation publique, la signalisation a lI'usage du public doit étre
conforme aux instructions réglementaires en la matiére. Elle est réalisée par le titulaire sous le contrdle
des services suivants :

- Conseil Départemental 04
- Commune de Thorame-Basse
- Commune de Vergons

Le titulaire informe, par écrit, les services compétents, cinqg jours au moins avant les dates de
commencement des travaux, de repliement ou de déplacement du chantier.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier :

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que
des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information
doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires
pour supprimer le danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts
est consignée dans le registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au présent contrat est
soumis au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier en respectant les principes de sécurité, au bureau de
chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. le Plan particulier de sécurité et de
protection de la santé simplifié des travailleurs (PPSPS simplifié).
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8. LITIGE ET SANCTIONS

8.1. Pénalités

Pénalité Fait générateur et mode de calcul

Pénalité pour retard en En cas de dépassement du délai d’exécution prévu au contrat et par dérogation a
cas de dépassement du larticle 19.2.3 du CCAG, le titulaire encourt les pénalités pour retard calculées au
délai d’exécution moyen de la formule P =V x R/ 500.

Avec :

P : montant de la pénalité
V : valeur HT du marché
R : nombre de jours calendaires de retard

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont applicables
sans observations préalables du titulaire.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard
ne peut excéder 30 % du montant total hors taxes du contrat.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s'appliquent
deés le premier euro.

Absence a une réunion de  En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux

chantier et a toute réunion provoquée par la maitrise d'ceuvre ou I'OPC, en cas de
représentation par une personne incompétente ou insuffisamment au
courant du chantier

100,00 €
Remise du dossier des En cas de retard dans la fourniture des documents prévus au contrat
ouvrages exécutés 100,00 €

Par jour calendaire de retard

8.2. Autres stipulations

Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de I'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution
des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a
'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par
I'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre
part a I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a
sa bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La
diminution des dépenses ne lui profite pas.

Réglement des différends :

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant les
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux
mois qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de réponse de deux mois.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises), au Comité consultatif de réglement amiable
des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la commande publique) ou a la DREETS
(anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).
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Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du
contrat par le titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure
restée sans effet pour les motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a
aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de I'acheteur en réparation des
préjudices causés par la faute du titulaire.

Tribunal compétent
En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :
Tribunal Administratif de Marseille

22-24 rue de Breteuil
13281 Marseille

Téléphone : 04 91 1348 13
Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr
Site internet : marseille.tribunal-administratif.fr

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

9. FIN DU CONTRAT

Documents fournis aprés exécution des travaux :

Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre dans un délai de 15
jours aprés la fin des travaux et au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux le dossier des
ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a l'établissement du dossier d'intervention
ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Le DOE contient les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux
et produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions
de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets.

Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des
interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de I'ouvrage.

Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils
bureautiques et de dessin standard.

Propriété intellectuelle :

Les prestations objet du contrat ne font appel a aucune ceuvre de l'esprit particuliére. Les dispositions
du CCAG relatives a la propriété intellectuelle sont sans objet.

Repliement du chantier et remise en état des lieux :

Conformément aux dispositions de I'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de I'avancement
des ftravaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des
emplacements mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non
enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés
d'office, suivant leur nature, soit en dépét, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction
de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.
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Réception des travaux :
La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.
Si a lissue des opérations préalables a la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date

d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des
conséquences sur le délai global de I'opération et susceptibles de donner lieu a pénalités.

Il bénéficie d'un délai fixé par le maitre d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le
procés-verbal.

A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maitre
d'ouvrage. A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés
mise en demeure demeurée infructueuse.

Réception partielle :

Conformément a l'article 42 du CCAG Travaux, les différentes prestations du contrat peuvent faire
I'objet d'une réception partielle.

Résiliation pour motif d'intérét général :
A tout moment I'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit
a indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 5% du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja
réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du
contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit
tous les justificatifs utiles pour apprécier l'indemnité.

Certificat de bonne exécution :

Si le contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges,
I'acheteur peut, a la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat a faire
valoir sur sa candidature pour d'autres appels d'offres.

Moyens mis a disposition par I'acheteur :

Par dérogation a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, outre les facilités dont bénéficie le titulaire pour
l'installation de ses chantiers, le maitre de l'ouvrage fournit a titre gratuit les prestations suivantes :
Néant

Garantie :

Les prestations du contrat sont assorties d’'une garantie de parfait achévement prévue par l'article
44.1 du CCAG Travaux d’une durée de 12 Mois.

Régime de la garantie :

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par I'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la
prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de
matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.
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Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de
jouissance.

Le titulaire dispose de 15 jours pour effectuer les mises au point et réparations demandées. Si a
I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est
prolongé jusqu'a I'exécution compléte des remises en état. Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG
Travaux, cette prolongation est automatique sans décision préalable du maitre d’ouvrage.

Par dérogation a larticle 44.2 du CCAG, si, a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas
procédé a I'exécution des travaux et prestations nécessaires a la levée des réserves émises tant a la
réception que pendant le délai de garantie, ainsi qu’a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas
échéant, en application de l'article 39 du CCAG, le délai de garantie est prolongé, sans formalité
préalable, jusqu’a I'exécution compléte des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le
titulaire ou par un tiers a ses frais et risques, conformément aux stipulations de I'article 41.6 du CCAG.

Liste des dérogations au CCAG Travaux :

La rubrique Pieces contractuelles de I'article 2 du contrat déroge a l'article 4.1 du CCAG

La rubrique Période de préparation de l'article 4 du contrat déroge a I'article 28.1 du CCAG (délai non
inclus)

La rubrique Ordres de service de l'article 6 du contrat déroge a l'article 3.8 du CCAG

La rubrique Autorisations administratives de I'article 6 du contrat déroge a l'article 31.3 du CCAG

La rubrique Dégradations causées aux voies publiques de I'article 7 du contrat déroge a l'article 34.1
du CCAG

La rubrique Interruption pour intempéries de I'article 6 du contrat déroge au second alinéa de l'article
18.2.3 du CCAG.

La rubrique Interruption pour intempéries de l'article 6 du contrat déroge a l'article 49.1 du CCAG.

La rubrique Pénalités pour retard de l'article 8.1 du contrat déroge a l'article 19.2.3 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - seuil d'exonération de l'article 8.1 du contrat déroge a l'article
19.2.1 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - plafonnement des montants de I'article 8.1 du contrat déroge a
I'article 19.2.2 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - observations préalables a I'application de I'article 8.1 du contrat
déroge a l'article 19.2.4 du CCAG

La rubrique Régime de la garantie de I'article 9 du contrat déroge a l'article 44.2 du CCAG

La rubrigue Moyens mis a disposition par 'acheteur de I'article 9 du contrat déroge a l'article 9.1.1 du
CCAG

(=] Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
CCAG Travaux du 30 mars 2021

Lu et approuvé,
A le

L'entrepreneur,
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