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CHAPITRE | - GENERALITES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG), applicables aux marchés publics de travaux
— texte en vigueur au 1°" avril 2021, selon l'arrété du 30 mars 2021, modifié par arrétés du 30 septembre 2021 et du
29 décembre 2022, s’appliquent au marché issu de la consultation n°2026-13.

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres apporte des précisions complémentaires spécifiques a la
consultation n°® 2026-13 et déroge a certaines stipulations du CCAG-travaux mentionné ci-dessus.

ARTICLE 2 — OBJET DES PRESTATIONS — DISPOSITIONS GENERALES

2.1 — Détail des prestations

Les prestations du marché issu de la consultation n°2026-13 concernent des travaux d'enrobé, de création de cléture
et d'éclairage a la caserne de gendarmerie de Doullens (80).

La description de I'ouvrage et ses spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques
particulieres (CCTP) de la consultation n°2026-13.

2.2 - Site concerné
Les prestations sont exécutées en site occupé.
L'adresse du site concerné est :
Caserne de gendarmerie

27 avenue du Maréchal Foch
80 600 DOULLENS

2.3 — Tranches
Le marché régi par le présent document est composé d’'une seule tranche, définie comme suit :

» Marché unique consultation n°2026-13 : Travaux d'enrobé, clbture et éclairage extérieur a la caserne de
gendarmerie de DOULLENS (80).

ARTICLE 3 — PARTIES CONTRACTANTES

3.1 — Maitrise d’ouvrage
La maitrise d’ouvrage est assurée par le Ministére de l'intérieur.

La conduite d’'opération est assurée par la direction de I'immobilier du Secrétariat Général pour I’Administration du
Ministére de I'Intérieur (SGAMI) Nord.

3.2 — Titulaire du marchés

Les caractéristiques du titulaire du marché issu de la consultation n°2026-13 sont précisées dans I'acte d’engagement
du marché.

Pour effectuer la mission définie dans l'objet du marché, le titulaire doit posséder les compétences meétiers
nécessaires pour la bonne exécution des prestations.

La qualification minimale est la suivante :

Pour le marché unique correspondant a la consultation n°2026-13 : travaux de reprise d'enrobé : Qualibat 1341 -
Aménagement de chaussées et de trottoirs.

3.3 — Maitrise d’ceuvre

SANS OBJET




3.4 — Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

La coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé a été confie¢e a COBAT-COPREV.

3.5 — Controleur technique

Le contréle technique est assuré par la société QUALICONSULT.
3.6 — Ordonnancement, pilotage et coordination
SANS OBJET

3.7 — Sous-traitants

Le titulaire du marché peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir obtenu du
pouvoir adjudicateur, I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement de chaque
contrat de sous-traitance.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il transmet par voie électronique une déclaration de sous-traitance
mentionnant :
* la nature des prestations sous-traitées ;
» la référence aux lignes de postes du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire correspondant aux
prestations sous-traitées ;
* le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé ;
* le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;
» les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités
de variation des prix ;
» les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant.

Les demandes d’acceptation de sous-traitance devront étre exclusivement adressées au technicien en charge du
suivi de I'opération au sein du SGAMI Nord :
mathieu.cardon@interieur.gouv.fr
avec copie a la boite fonctionnelle — sgami-nord-di-bureau-travaux@interieur.gouv.fr .

Le bureau des marchés du SGAMI Nord devra étre mis en copie de chaque demande a I'adresse suivante :
sgami-nord-dagf-bmp-immo@interieur.gouv.fr

Le sous-traitant ne peut étre accepté que s'il justifie avoir contracté une assurance garantissant sa responsabilité a
'égard des tiers et s’il a fourni une attestation sur I'honneur indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’'une
interdiction d’accéder aux marchés publics.

Le silence du pouvoir, adjudicateur gardé pendant vingt et un (21) jours a compter de la réception des documents
susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement (articles R.2193-1 a
R.2193-16 du code de la commande publique).

Toute demande d’agrément d’un sous-traitant devra étre signée a la fois par le titulaire du marché qui désire
sous-traiter et par le sous-traitant envisageé.

Le titulaire de chaque marché s’engage a ne pas faire intervenir un sous-traitant qui ne serait pas agréé par le
maitre de I'ouvrage. Le sous-traitant ne peut intervenir qu’apres notification de 'agrément de I'acte spécial de sous-
traitance.
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ARTICLE 4 - PIECES CONSTITUTIVES DES MARCHES

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-travaux, les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de
priorité décroissante.

4.1 — Piéces particuliéres

» l'acte d’'engagement de la consultation n°2026-13, et ses annexes ;

* le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ;

» le présent cahier des clauses administratives particulieres n°2026-13 dont seul I'original conservé dans les
locaux de I'administration fait foi ;

» le cahier des clauses techniques particulieres de la consultation n°2026-13 ;

» l'ensemble des plans et documents techniques de la consultation n°2026-13 ;

4.2 — Piéces générales

* le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux - texte en vigueur
au 1% avril 2021, selon l'arrété du 30 mars 2021 et modifié par arrétés du 30 septembre 2021 et du 29
décembre 2022 ;

* le cahier des clauses techniques générales (CCTG), en vigueur lors du mois d’établissement des prix (Mois
Mo) des travaux tel que défini a 'acte d’engagement ;

» les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (DTU) énumérés aux annexes 1 des
circulaires du ministére de I'économie et des finances relatives aux cahiers des charges techniques des
marchés publics de travaux de batiment compte tenu des modifications qui leur sont apportées par les
annexes a ces circulaires (Décret n°82-508 du 14 juin 1982).

4.3 — Autres piéces particuliéres

* les actes spéciaux de sous-traitance et les actes modificatifs, postérieurs a la notification ;
* le mémoire technique, remis par le titulaire lors du dépbt de son offre.

4.4 — Environnement réglementaire

Chaque titulaire ne pourra se prévaloir dans I'exercice de sa mission d’'une quelconque ignorance des textes et, d’'une
maniére générale, de toute la réglementation intéressant son activité.

Les piéces générales, mentionnées au point 4.2 du présent document, bien que non jointes a la consultation
n°2026-13, sont réputées connues de chaque titulaire du marché issu de cette méme consultation.

Chaque titulaire leur reconnait expressément le caractére contractuel.
ARTICLE 5 — CONFIDENTIALITE — CLAUSE DE SURETE

5.1 — Obligation de confidentialité

En application de I'article 5.1 du CCAG-travaux, le personnel du titulaire, de ses co-traitants et de ses sous-traitants
est tenu de ne pas divulguer, en France comme a I'étranger, et sous quelque forme que ce soit, des informations dont
il a ou aurait pu avoir connaissance dans I'exécution de la prestation, et cela méme aprés la cessation du contrat. Le
non-respect de ces dispositions est considéré comme une faute de nature a conduire I'administration a résilier le
marché aux torts du titulaire et aux frais et risques de ce dernier, sans préjudice de I'engagement des poursuites
pénales adaptées a la gravité de l'infraction constatée.

5.2 — Clause de sireté
* Contrdle de la liste nominative du personnel
Les travaux nécessiteront I'acceés a un site du ministére de l'intérieur.

Les entreprises qui effectuent les prestations seront tenues de fournir a I'administration, pour accord du service
bénéficiaire, une liste nominative des personnes susceptibles d’intervenir sur le site (personnel du ftitulaire, de ses
cotraitants, de ses sous-traitants, intérimaires ou travailleurs indépendants), et ce, a minima, 14 jours avant la date de
démarrage des travaux ou prestations. Cette liste précisera les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, et
adresses de chacun des salariés, ainsi qu’'une photocopie de leur piece d’identité (carte d’identité, passeport ou carte
de séjour).



En cours d’exécution du marché dont elle est titulaire, chaque entreprise signalera a I'administration tout changement
de personne au moins 24 heures a l'avance. L’entrepreneur ne pourra justifier en aucune maniére un retard
d’exécution di au contrdle d’'identité de son personnel.

Conditions d’accés aux sites sécurisés

En application de l'article 5.3 du CCAG-travaux, le titulaire devra se conformer aux exigences de sécurité du site
établies par la personne publique. Ces exigences sont décrites au PGCSPS — chapitre « mesures d’organisation
générale arrétée par le maitre d’ceuvre en concertation avec le CSPS » — paragraphe « accés au chantier — principe
d’accés au chantier ». Le personnel devant pénétrer sur un site ou une enceinte sécurisée devra étre au préalable
habilité par le service bénéficiaire et se verra ou non délivrer une carte d’acces provisoire. En fonction de I'activité sur
le site, le service bénéficiaire pourra refuser a quiconque I'accés a ses locaux a certains jours ou certaines heures.
Par dérogation a I'article 31.4.5 du CCAG-travaux, 'administration se réserve le droit d’interdire 'accés au chantier et

de demander le remplacement immédiat des personnes jugées, par elle, indésirables sans étre tenue d’en préciser le
motif. Cette disposition s’applique également aux cotraitants et sous-traitants.

ARTICLE 6 — CONDITIONS D’UTILISATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L’attention du/des titulaire(s) du/des marché(s) est attirée sur I'obligation de déclarer 'usage éventuel des outils d’lA
(nom de l'outil) pour I'exécution du/des marché(s) et de déclarer les données utilisées dans I'usage du process IA. Il
est tenu d’informer I'acheteur public de tout nouvel usage significatif de I'lA.

Le(s) titulaire(s) est responsable de la conformité et de I'exactitude des livrables.

A ce titre, il est tenu de conserver une tragabilité des décisions ou actions automatisées.

L'usage de I'lA ne peut étre invoqué pour exonérer le(s) titulaire(s) de ses obligations contractuelles ou Iégales.

Le titulaire s’engage a ne pas divulguer les données ou méthodes sensibles de I'acheteur public, y compris celles
utilisées ou générées par I'lA.

L'usage de I'lA doit étre conforme au Réglement Général de Protection des Données (RGPD).

ARTICLE 7 - PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET MESURES SOCIALES

7.1 — Protection de la main-d’ceuvre

Conformément aux dispositions prévues a l'article 6 du CCAG-travaux, le titulaire du marché issu de la consultation
n°2026-13, s’engage a respecter les lois et reglements relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de
travail du pays, ou cette main-d’ceuvre est employée.

Chaque titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la main-
d'ceuvre, d’hygiéne, de conditions de travail et de sécurité des intervenants sur le chantier.

7.2 — Clause sociale d’insertion

a) Insertion par I’activité économique

Le maitre d’ouvrage, dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, a décidé de faire
application des dispositions des articles L.2112-2 et R.2111-10 du code de la commande publique en incluant dans le
cahier des clauses particulieres de la consultation n°2026-13 une clause obligatoire d’insertion par l'activité

économique.

Cette clause est applicable au marché de la consultation 2026-13 :

Libellé du marché

Travaux d'enrobé, cloture et éclairage extérieur
a la caserne de gendarmerie de DOULLENS (80)




Le titulaire concerné s’engage a réaliser, sur la durée d’exécution du marché, reconduction comprise, une action
d’'insertion qui permette l'accés ou le retour a 'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou
professionnelles particulieres répondant a I'une des catégories suivantes :

* les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage) sans activité ou en
activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;

» les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) et autres minimas sociaux : Allocation Spécifique de
Solidarités (ASS), de I'Allocation d’Invalidité ... ;

* les demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés avec une RQTH a jour et validée par la MDPH du
département ;

* les jeunes moins de 26 ans, dipldbmés, de niveau supérieur au niveau 3, sortis du systéme scolaire ou de
'enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de
recherche d’emploi connu du Service Public de I'Emploi ;

* les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans et ayant des difficultés d’insertion professionnelle ;

» les personnes prises en charge par les structures d’insertion par l'activité économique (IAE) mentionnée a
larticle L.5132-4 du code du travail sur avis motivé des structures précisant les difficultés d’insertion
professionnelle ;

* les personnes prises en charge dans les secteurs adaptés ou protégés : salariés des entreprises adaptées
(EA), des entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) ou usagers des ESAT ;

» les personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi pénitentiaire de
I'agence du travail d’intérét général et de I'insertion professionnelle (ATIGIP) ou affectées a un emploi auprés
d’un concessionnaire de I'administration pénitentiaire.

En outre, le facilitateur peut valider I'éligibilité d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres.

Il sera demandé a I'entreprise titulaire de prendre en considération de maniére particuliére les candidatures qui lui
seront transmises par le facilitateur et ses partenaires territoriaux.

Pour les candidatures qui ne seraient pas déja identifiées par le facilitateur, I'entreprise s’engage a fournir un
justificatif démontrant leurs éligibilités au titre de la clause sociale de moins de 3 mois.

Léligibilité ne peut étre validée, par délégation du maitre d’'ouvrage que par le facilitateur mandaté sur ce marché et
en amont de toute prise de poste. Aucune éligibilité ne pourra étre reconnue pour les salariés déja en activité sur le
marché.

Pour s’acquitter de son engagement plusieurs formes de réalisation sont proposées aux entreprises attributaires.
Toutes les heures, selon I'une ou les différentes modalités mobilisées, ne peuvent étre comptabilisées que sur les
contrats commengants a posteriori de la date d’attribution du marché ou du premier ordre de service et affectées
obligatoirement a la réalisation dudit marché.

L’éligibilité est liée au statut de la personne et non a la modalité de réalisation.

* Modalité n°1: Embauche directe. Elle peut se traduire par le recrutement direct : CDI, CDD, contrats en
alternance (apprentissage ou professionnalisation) ...

* Modalité n°2 : Mise a disposition de personnel. L'entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui
met a disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s'agir d'une entreprise de travail
temporaire d'insertion (ETTI), d'une association intermédiaire (Al), d’'une Entreprise Adaptée de travalil
Temporaire (EATT), d'un groupement d'employeurs pour linsertion et la qualification (GEIQ), ou d’une
Entreprise de travail temporaire, ...

* Modalité n°3: Recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une structure d’insertion par I'activité
économique (SIAE) ou un ESAT ou d’'une EA ;

Dans le cadre de la co-traitance, I'entreprise classique et la structure d’insertion répondent en commun a la présente
consultation. Elles s'engagent conjointement non seulement sur lI'ensemble des travaux mais aussi sur I'objectif
d'insertion et la répartition de celle-ci.

Il est possible d’opter pour I'une ou l'autre de ces formules ou une combinaison de celles-ci : Il est ainsi possible de
recourir a la mise a disposition de personnels, suivi d’'un contrat de travail directement porté par le titulaire. Les
personnes en insertion devront étre intégrées dans les équipes de travail sur des postes productifs ou d’appui a la
réalisation du présent marché (administratif, commercial, logistique, ...).

En cas de sous-traitance, le titulaire s’engage a informer le facilitateur et le donneur d’ordre afin de recueillir au
préalable leur validation quant a la répartition de la volumétrie d’insertion.



Le titulaire est tenu de faire respecter la condition d’exécution relative a I'insertion par son sous-traitant. La part sous-
traitée ne pourra en aucun cas excéder la volumétrie définie a I'article « Volumes d’heures de travail réservées ».

En tant que titulaire, il reste responsable de I'exécution du marché et de I'obligation d’insertion.
b) Le volume d’heures de travail réservées

Il leur sera réservé obligatoirement, a 'occasion de I'exécution du marché, un volume d’heure minimum a consacrer a
l'insertion.

Ainsi, pour ce marché, Le titulaire s’engage pour I'exécution sur la durée d’exécution totale du présent marché a
réaliser un volume d’heures réservé a l'insertion de : 70 heures.

Les heures comptabilisées sont les suivantes :

e les heures travaillées rémunérées

e les congés payeés, pris a 'occasion de ce marché.

e les jours fériés, pris sur ce marché.

e les jours d’'intempéries (sauf si I'organisme extérieur paie sans facturer aupres de I'entreprise).

e les arréts maladie, pris a 'occasion de ce marché.

e les accidents de travail.

e les congés exceptionnels (paternité...).

e les heures de formation réalisées dans le cadre du contrat de travail (CDD, CDI, alternance, intérimaire) ou lors
de CDPI, de CIPI (ou équivalent), si les formations préalables sont suivies de missions chez le titulaire et a
condition que le projet ait été préalablement convenu entre les parties (publics en insertion, opérateur, facilitateur
et entreprise). Le nombre d’heures de travail doit étre supérieur au nombre d’heures de formation.

En cas d’arrét maladie et d’accident du travail, il est demandé a I'entreprise concernée d’'informer le facilitateur afin
d’étudier les modalités de remplacement

Durant I'exécution du marché, un bilan de 'engagement d’insertion sera réalisé pour tenir compte de I'évolution des
salariés en insertion et adapter, si nécessaire les modalités d’insertion au présent marché.

c) Durée de valorisation au titre de la clause sociale

* Larégle générale :
Pour un participant éligible a la clause sociale et répondant aux critéres définis ci-dessus, ses heures de travail seront
valorisées pour une durée maximum de 24 mois sur la méme procédure d’achat.
La comptabilisation des heures ne peut se faire que sur la période effective de réalisation du marché.

* Les cas particuliers :
Valorisation d’'un méme candidat a travers plusieurs contrats de travail
Dans le cadre d'une méme procédure d’achat (y compris sur des lots différents), un méme candidat peut étre valorisé
au titre des clauses sociales a travers plusieurs contrats différents issus ou non du méme employeur. Toutefois, dans
le cas ou une période d’interruption entre deux contrats serait supérieure a 6 mois, I'éligibilité de la personne
concernée devra impérativement étre vérifiée et démontrée. Un méme individu ne peut toutefois fois pas étre valorisé
plus de 24 mois sur une méme procédure.

L’embauche en CDI du candidat

Si I'entreprise embauche en contrat a durée indéterminée le salarié en insertion, recruté en application de la clause
sociale d’insertion du marché (dans le respect des conditions citées ci-dessus) la durée de valorisation totale du
salarié sera de 36 mois. Cette durée sera, dans tous les cas, mesurée a partir de la date de sa premiére embauche
en application de la clause sociale dans une entreprise, quelle que soit la nature du contrat.

La globalisation

Si, dans un méme bassin d’emploi, le titulaire est attributaire d’'un ou plusieurs autres marchés comportant une clause
d’insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprés du donneur d’ordre et/ou du facilitateur la globalisation des heures
d'insertion, afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes éloignées de I'emploi. Celle-ci doit étre définie dans
les documents particuliers du marché.

La globalisation pour des marchés issus de différents donneurs d’ordre est possible en cas d’accord des différents
acteurs.

La clause doit faire profiter prioritairement les habitants du bassin d’emploi. Néanmoins, en cas de marchés
limitrophes ou plus éloignés encore, la globalisation pourra étre accordée sur justification (besoins explicites pour le
candidat en matiére de poursuite de parcours, nombre d’heures non significatif...)

La demande est étudiée par le facilitateur et le maitre d’'ouvrage. Elle peut étre recevable par le facilitateur et le maitre
d’ouvrage si la mesure est favorable au parcours du salarié en insertion.



En tout état de cause, cette demande doit étre faite préalablement a la prise de poste du salarié et les heures
d’insertion, réalisées dans le délai d’exécution de chacun des marchés concernés, sont affectées au niveau du
décompte, a chacun des marchés concernés, a due proportion.

d) L’accompagnement a l'insertion

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le maitre d’'ouvrage a mis en place une procédure
spécifique d'assistance, gérée par un facilitateur de la clause sociale au sein de :

Monsieur Kamel YAHIAQOUI
Direction attractivité du territoire
Service emploi-insertion
21 Place Notre Dame, 3e étage
BP 11018
80 010 Amiens cedex 1

Courriel : k.yahiaoui@amiens-metropole.com
Téléphone : 03.22.97.13.81

Cette mission de facilitation a, entre autres, pour objectif :
*  Durant I'appel d’offre :
» D’informer les entreprises candidates pendant la préparation de leur offre, en matiére de dispositif
d'insertion
*  Durant la durée du marché :
* De rappeler les modalités de mise en ceuvre de la clause d’insertion, ;
» D’accompagner les entreprises pour leur recrutement lié a I'obligation de réaliser leurs heures d’insertion
(définition d’un profil de poste, d’un processus de recrutement, positionnement des publics prioritaires...) ;
» De favoriser linsertion professionnelle des publics prioritaires (montée en compétences et en
qualification, construction de parcours professionnel...) ;
* De suivre l'application de la clause pour le maitre d’ouvrage ;
» Faciliter les relations entre le maitre d’ouvrage, I'entreprise titulaire, les opérateurs économiques
concernés et les publics en insertion.

e) Modalités de contréles

Le titulaire est tenu de fournir au facilitateur tous les éléments nécessaires au suivi et au contréle du déroulement des
actions d’insertion.

De fagon mensuelle (ou trimestrielle), le titulaire fournira (sous huitaine ou quinzaine, maximum) tous les
renseignements utiles propres a permettre le contréle de I'exécution de la mise en ceuvre de I'action d’insertion.

Le facilitateur produira a la demande du maitre d’ouvrage ou de I'entreprise les renseignements relatifs a la mise en
ceuvre de la clause.

Le défaut d’information de la part du titulaire entraine I'application d’une pénalité prévue a l'article 15.3 du présent
CCAP.

Pour faciliter la réalisation de la clause sociale, le facilitateur fournira a I'entreprise un dossier « Modalités de mise en
ceuvre des considérations sociales » comprenant la liste des piéces attendues en fonction des situations et des fiches
types de justification.

Il sera procédé, par tous moyens, au contrble de I'exécution de I'action d’insertion pour laquelle le titulaire s’est
engagé. A ce titre, pendant I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage peut contrdler son exécution, a I'ordre du jour
d’'une réunion d’avancement des prestations.

A la demande du maitre d’ouvrage, le titulaire fournit, dans le délai qui lui sera imparti, tous renseignements utiles (par
exemple, date d’'embauche, nombre d’heures réalisées, type de contrat, poste occupé, etc.) propres a permettre le
contréle de I'exécution et I'évaluation de I'action. L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements
entraine l'application de pénalités.

A Tlissue des prestations réalisées, il est procédé au bilan de I'action d’insertion et I'entreprise s'engage a étudier
toutes les possibilités d’embauches ultérieures.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut procéder a la
résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG-Travaux.
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f) Difficulté économique

En cas de difficultés, le titulaire doit, sous huit jours calendaires suite a la déclaration de sa situation auprés des
instances prévues a cet effet, informer le maitre d’ouvrage et le facilitateur par courrier recommandé avec accusé de
réception, qu'il rencontre des difficultés pour assurer son engagement. Dans ce cas, le facilitateur étudie avec le
titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir, si possible, aux objectifs.

En cas de manquement du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut procéder a la résiliation du
bon de commande ou du marché dans les conditions prévues dans le présent CCAP.

Lorsque le titulaire rencontre des difficultés d’ordre économique et qu'il est tenu de recourir au chdmage partiel de
toute ou partie de ses salariés, il en informe sans délai le maitre d’ouvrage et le facilitateur.

A ce titre il produit au facilitateur une copie de la « décision d’attribution d’'une allocation spécifique » délivrée par la
DREETS qui fixe la durée et le volume maximum autorisé ou une copie de la « convention de chdmage partiel ».

En lien avec la DREETS et aprés réception de la demande et des justificatifs, le facilitateur procéde a l'instruction de
la demande et précise la période de suspension des stipulations de la clause d’'insertion sociale. Dés lors et sous
réserve de justification, le titulaire peut bénéficier de la suspension de I'application des stipulations de la clause
d’insertion sociale si les fonctions impactées par la mesure de chémage partiel correspondent a celles prévues au
marché.

Par ailleurs, la durée de la mesure de chémage partiel doit intervenir pendant la durée d’exécution effective du
marché.

Ainsi le titulaire ne peut prétendre a la suspension de 'application de la clause d’insertion s’il a recours a une sous-
traitance pour des taches visées par la clause d’insertion et que le sous-traitant n’est pas lui-méme touché par une
mesure de chémage partiel.

g) Défaut de mise en ceuvre de I’action d’insertion sociale

En cas de manquement du titulaire a son engagement d’insertion et sans préjudice d’'une éventuelle procédure de
résiliation du marché aux torts du titulaire dans les conditions décrites dans le présent CCAP, le maitre d’ouvrage
applique une pénalité dans les conditions définies a I'article 15.3 du présent CCAP.

h) Régles liées au respect du RGPD

Le titulaire est informé que la gestion des données de ces bilans nominatifs est confiée au facilitateur. Ces données
sont traitées dans le logiciel « Clause », développé par la société Arche MC2 a la demande de structure qui a fait
I'objet d’'une déclaration a la CNIL.

A ce titre, les Bénéficiaires, les représentants du titulaire, les représentants du maitre d’ouvrage, les représentants de
tous partenaires impliquées dans la mise en application de la clause sont informés que les informations recueillies
sont enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le suivi dans le cadre du dispositif clause d’insertion.

Le titulaire ou le facilitateur est responsable du traitement des données collectées. Les données sont conservées
pendant une durée de quarante-huit (48) mois a partir du premier (1er) jour de la prise de poste et 24 mois apres la fin
de la période concernée par le marché.

Ces données sont destinées au service des clauses d’insertion et aux organismes partenaires emploi / insertion
susceptibles d’intervenir et d'accompagner les démarches.

Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire une réclamation
auprés de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 —
75 334 PARIS CEDEX 07.

i) L'insertion a I'issue du marché

Pendant et a l'issue du marché, l'entreprise titulaire s’engage a faciliter les contacts des partenaires de I'opération
avec les personnes en postes d'insertion et a transmettre les documents nécessaires a I'évaluation du dispositif
conformément au présent article.

A lissue des travaux, I'entreprise titulaire du marché s'engage a étudier toutes les possibilités d’embauches
ultérieures des personnes en insertion formées sur le chantier.
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ARTICLE 8 - MESURES ENVIRONNEMENTALES

Chaque titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires
en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage.

Dans le mémoire technique fourni lors du dépdt de son offre, chaque titulaire aura fourni un état de la situation de sa
société quant a la protection de I'environnement, et notamment sur les points suivants :

* la gestion des déchets ;

« lutilisation de produits éco-labellisés et présentant des bonnes caractéristiques de durabilité et de réparabilité

* réduction de 'empreinte carbone : L'entreprise s’engage a mesurer et réduire son empreinte carbone, par
exemple, par une réduction drastique du plastique des emballages, en optimisant les trajets de transport ou
en privilégiant la mobilité douce (moyens de transport a faible empreinte carbone tel que vélo, transports en
commun, véhicules électriques) ;

* tous les documents livrables non dématérialisés doivent étre mis a disposition sur des supports en papier
recyclé ou éco-labellisé garantissant 'usage d’un bois issu de foréts gérées durablement (exemple : labels
FCS, PEFC ou équivalent) ;

Clause incitative pour la promotion des achats responsables dans les marchés et la vie des affaires

Le ministére de I'Intérieur est détenteur du label « relation fournisseurs achats responsables » (RFAR) adossé a la
norme ISO 20400/2017 délivré par la médiation des entreprises et le Conseil National des Achats (CNA).

Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants intervenant dans ses
marchés publics, le représentant du pouvoir adjudicateur incite le titulaire a se conformer a la norme ISO 20400/2017,
aux exigences du label RFAR et de la charte téléchargeable sur le site indiqué ci-dessous et/ou toute norme ou tout
label équivalent.

Le titulaire s’engage a informer le ministére de I'Intérieur de toute démarche entreprise en la matiére, et notamment la
signature de la charte RFAR, puis le dépét d’'un dossier de candidature au label susmentionné et de I'éventuelle
obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de la norme ISO 20400/2017
dans ses processus internes.

La médiation des entreprises, en association avec le CNA vous accompagnera dans cette démarche. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises.

ARTICLE 9 — GARANTIES RELATIVE A LA PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE
Il est fait application du chapitre 5 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 10 - ASSURANCES

Par dérogation a l'article 8 du CCAG-travaux, la notification du marché n’est possible que si I'attributaire justifie au
préalable qu’il est titulaire d’assurances :
» garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux ;
» couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du code
civil.

CHAPITRE Il - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

ARTICLE 11 - CONTENU ET CARACTERE DES PRIX

11.1 — Contenu des prix

Le prix des prestations est celui indiqué a I'acte d’engagement du marché issu de la consultation n°2026-13.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais
généraux, impdts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués

dans le marché en montants hors taxe.

La TVA applicable aux prix du marché issu de la consultation n°2026-13 est de 20 %.
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En cas de modification réglementaire d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau taux s’appliquera de fait sur
'ensemble des paiements postérieurs a la publication officielle de cette modification.

11.2 — Forme des prix

Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché issu de la consultation n°2026-13, sont réglés par montant
global et forfaitaire.

11.3 — Décomposition et sous-détails des prix

Les prix du marché sont détaillés dans le cadre de décomposition des prix globaux et forfaitaires.
Les prix du marché sont détaillés dans les bordereaux des prix globaux et dans 'acte d’engagement.
11.4 — Variation des prix

Les prix du marché issus de la consultation n°2026-13 sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois appelé « mois zéro ». Ce mois est fixé a I'acte d’engagement du marché correspondant.

L'indice de référence I, choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant I'objet du marché
régi par le présent CCAP, est le suivant :

Indice de P T
Libellé du marché référence Intitulé de Findice
Travaux d'enrobé, clbture et éclairage
extérieur a la caserne de BT 02 Terrassements — base 2010
gendarmerie de Doullens (80)

Les prix sont révisés selon la méme périodicité que les demandes d’acompte par application aux prix du marché
(concerné) de la formule suivante :
Pn = Po (0,15+0,85 x In)
lo
avec

Pn = prix révisé des travaux du marché (concerné), hors TVA.

Po = prix des travaux du marché (concerné) au mois Mo, hors TVA.

In = valeur de l'indice de référence a la date d’exécution des travaux pour les demandes d’acompte mensuelles ou la
moyenne des valeurs de I'index de référence sur la durée d’exécution des travaux pour les demandes d’acompte dont
la périodicité est supérieure a un mois.

lo = valeur de l'index de référence a la valeur d’établissement des prix au mois Mo.

Le coefficient de révision est arrondi au milliéme supérieur.
ARTICLE 12 - REMUNERATION DU TITULAIRE ET DES SOUS-TRAITANTS

12.1 — Reglement des comptes
L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a :
* Ientrepreneur titulaire du marché et a ses sous-traitants ;
» Ientrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

Le reglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est
indiqué a l'article 14 du présent document.

12.2 — Avance et remboursement de I’avance

En application des articles R.2191-3 a R.2191-12 du code de la commande publique, aucune avance ne sera
versée si le montant du marché n’excede pas 50 000,00 € HT

Si le montant du marché excéde 50 000,00 € HT, et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois,
une avance sera versée au titulaire sauf en cas de refus par celui-ci précisé dans I'acte d’engagement.

Son montant est égal a 30 % du montant initial du marché (en prix de base) si le délai "N" d'exécution du marché
exprimé en mois n’excéde pas douze mois.
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Il est égal au produit de ces trente pour cent (30 %) par 12/N ("N" étant exprimé en mois) si le délai "N" dépasse
douze mois.

Le mandatement de cette avance interviendra dans le délai d’'un mois a compter de la notification du marché.

Le remboursement de cette avance sera effectué lorsque le montant cumulé des factures présentées par
I'entrepreneur atteint ou dépasse 50 % du montant initial (hors TVA) du marché.

Le montant de I'avance ne peut étre ni révisé, ni actualisé.

Aucune avance sur matériels de chantier n’est versée au titulaire.

Avance aux sous-traitants :

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des prestations dont ils sont
chargés est au moins égal au seuil de 50 000,00 € hors taxes susvisé.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au plus égal a 30 % du montant des travaux sous-traités et
son remboursement sont effectués a la diligence de I'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance ; cet

entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire
I'objet d’un paiement direct au sous-traitant.

ARTICLE 13 — CONSTATATIONS ET CONSTATS CONTRADICTOIRES

Il est fait application de l'article 11 du CCAG-travaux.
ARTICLE 14 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

14.1 — Demandes de paiements dématérialisées

Il est fait application de l'article 12 du CCAG-travaux pour les modalités de réglement des comptes.

Les modalités du réglement des comptes du marché seront les suivantes :
» les prestations ayant donné lieu @ un commencement d’exécution du marché ouvrent droit & des acomptes ;
* le montant d’'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ;
* les acomptes correspondent aux prestations exécutées.

En application du decret 2019-748 du 18 juillet 2019, au 1er janvier 2020, toutes les entreprises titulaires d’'un marche
public avec I'Etat doivent dématérialiser I'envoi de leurs factures en utilisation le portail :

https://portail.chorus-pro.gouv.fr/aife csm

Le titulaire dépose sur I'espace « factures travaux » son projet de décompte en renseignant :
* le code exécutant : Scii59
* le SIRET du maitre d’ouvrage : 13002031600159

Il est rappelé que le numéro d’engagement juridique (EJ) du marché concerné doit obligatoirement figurer sur la
facture.

Toute facture qui ne comportera pas le numéro EJ ne pourra pas étre traitée et vous sera retournée pour modification.

Le titulaire du marché remet sa demande de paiement au maitre d’'ouvrage sous la forme d’un projet de décompte via
Chorus Pro. Le projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
I'exécution du marché depuis son début. Il est établi a partir des prix initiaux du marché, hors TVA et hors révision,
celle-ci étant calculée par 'administration.

Le projet de décompte doit respecter les lignes de postes détaillées dans le cadre de décomposition du prix global et
forfaitaire.

Le maitre d’ouvrage récupére les projets de décompte transmis par le titulaire via Chorus Pro. Le délai de paiement

court a compter de la réception de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage telle qu’elle est horodatée par
Chorus Pro.
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14.2 — Acomptes

A partir du projet de décompte, le maitre d’ouvrage détermine le montant de 'acompte & régler au titulaire et dresse a
cet effet un état d’acompte faisant ressortir :

a) Le montant de 'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le
montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent ;

b) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

¢) Le montant des pénalités, le cas échéant ;

d) Leffet de la révision des prix ; les parties de 'acompte révisables sont majorées ou minorées en appliquant les
coefficients prévus. Si, lors de I'établissement de I'état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet
effet est déterminé provisoirement a l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance
dans I'état d’'acompte ;

e) Le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au titulaire ;

f) Le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu’elle n’a
pas été remplacée par une autre garantie.

Le montant de 'acompte mensuel total a régler au titulaire est la somme des postes a et b ci-dessus, augmentée, le
cas échéant, du montant des postes d et e et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes c, f et

g.
14.3 — Paiement pour le solde et paiements partiels définitifs

Le titulaire du marché remettra le projet de décompte pour solde de son contrat dans les deux mois qui suivent la
remise du rapport établi a la fin de la période d’exécution du marché et sur présentation de la facture de solde des
prestations.

14.4 — Délai global de paiement

Le délai global de paiement est fixé a trente jours maximum a compter de la date de réception de la demande de
paiement telle qu’elle est horodatée par Chorus Pro.

Seul 'horodatage Chorus Pro fait foi.

Passé ce délai, des intéréts moratoires seront dus. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét de la
principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Une indemnité forfaitaire d’'un montant fixé a 40,00 € sera également versée pour frais de recouvrement et, sur
justification, des frais de recouvrement supérieurs pourront donner droit a une indemnisation complémentaire.

Le réglement des sommes dues au titulaire, au titre du marché, sera réalisé par virement sur le compte bancaire
mentionné a I'acte d’engagement.

En cas de changement de compte bancaire, le titulaire devra en aviser le bureau des marchés du SGAMI Nord et
fournir les documents nécessaires a la prise en compte des modifications de compte.

La facture de solde adressée au maitre d’'ouvrage sera traitée aprés la parution des derniers index ou a compter de
'accusé de réception du document.

14.5 — Rémunération en cas d’entrepreneurs groupés

Dans le cas d’'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font I'objet d’'un
paiement a un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du mandataire, sauf si le marché prévoit
une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.

Dans le cas d’'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d’eux
font I'objet d’un paiement individualisé.

Dans tous les cas ou les travaux exécutés ne font pas I'objet d’'un paiement a un compte unique, le calcul du montant
des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant I'objet d'un paiement
individualisé.

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a :
» lentrepreneur titulaire et a ses sous-traitants ;
» lentrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.
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Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées
par I'acte spécial de sous-traitance.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600,00 € toutes taxes comprises (articles
R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique), le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions
de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure
I'exécution.

Lorsqu’un sous-traitant doit étre payé directement, I'acceptation du sous-traitant et 'agrément des conditions de
paiement, si elles ne sont pas prévues par le marché, sont constatées par un acte modificatif ou un acte spécial signé
par le pouvoir adjudicateur et par I'entrepreneur, qui comporte 'ensemble des renseignements mentionnés, ci-dessus,
ainsi que les modalités de réglement des sommes a payer directement aux sous-traitants.

Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements
prévues dans le marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d’acompte
ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente aux prestations a ce
cotraitant.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché,
sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire contre récépissé.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé de réception ou du récépissé pour
donner son accord ou notifier un refus, d’'une part, au sous-traitant et, d’autre part, au pouvoir adjudicateur ou a la
personne désignée par lui dans le marché.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire a sa demande d’acompte ou au projet de décompte la
facture du sous-traitant (avec la mention TVA auto-liquidée, dans le cas ou l'auto-liquidation s’applique), ainsi qu'une
attestation de paiement direct indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné,
cette somme tient compte d’'une éventuelle variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA
(sauf dans le cas ou l'auto-liquidation s’applique). La demande d’acompte ou le projet de décompte du titulaire doit
faire apparaitre la part des prestations qui lui sont propres et la part des prestations sous-traitées avec, le cas
échéant, la mention d’autoliquidation de la TVA.

Si le titulaire est un groupement d’entreprises, I'acceptation de la somme & payer a chacun des sous-traitants fait
'objet d’'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du
groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage au
sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la TVA (sauf dans le cas ou l'auto-liquidation s’applique).

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer également
I'attestation.

14.6 — Retenue de garantie — Cautionnement
Conformément aux articles R.2191-32 a R.2191-42 du code de la commande publique et a l'article 8 du décret

2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, une
retenue de garantie de 3 % sera prélevée sur tous les reglements du marché.
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CHAPITRE Il - DELAIS — PENALITES

ARTICLE 15 — FIXATION ET PROLONGATION DES DELAIS

15.1 — Délais de préparations et d’exécutions

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-travaux, les délais de préparation et d'exécution sont les suivants :
» Délai de préparation des prestations 1 mois ;
» Délai d'exécution des prestations 4 mois.

Les démarrages des périodes de préparation et d’exécution des prestations se feront par ordres de services.
15.2 - Prolongation du délai d’exécution

En vue de l'application éventuelle de I'article 18.2.3 du CCAG-travaux, le nombre de journées d’intempéries réputées
prévisibles est fixé a vingt jours par an.

Si des intempéries non visées par une disposition lIégale ou réglementaire ou d’autres phénoménes naturels s’avérent
de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d’'ouvrage pourra prescrire I'arrét momentané des
travaux ou l'autoriser sur la proposition de I'entrepreneur, et le délai d’exécution sera prolongé d’autant.

15.3 — Pénalités

Lorsque le maitre d’'ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, constatées par le maitre d’ceuvre, il invite,
par écrit, le titulaire a présenter ses observations dans un délai qui ne peut étre inférieur a quinze jours. Le maitre
d’'ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’étre appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le
délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse du titulaire, le maitre d’ouvrage
applique les pénalités de retard.

Si le maitre d’ouvrage considére que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne
permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable a celui-ci, les pénalités pour retard s’appliquent et sont
calculées a compter du lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la taxe sur la valeur ajoutée. En cas d’application d’une pénalité, le montant de
cette derniére sera déduit du montant toutes taxes comprises.

En cas de co-traitance, si les pénalités sont justifiées pour le titulaire et le ou les co-traitants (exemple : absence en
réunion), alors les pénalités pourront étre appliquées au titulaire et au(x) co-traitant(s).

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-travaux, les pénalités de retard de chantier dans I'exécution d’une tache
ayant pour effet le dépassement du délai d’exécution du titulaire ou celui du planning général du chantier sont fixées a
1/1000°*™ du montant global du marché par jour calendaire.

En application de Tlarticle 19.3 du CCAG-travaux, les pénalités de retard dans la remise de documents
d’exécution seront de 30,00 € par jour calendaire.

Pénalités liées a la clause sociale d’insertion :

 En cas de non-respect des obligations relatives a linsertion imputable au titulaire, I'entrepreneur subira une
pénalité égale a 60 € par heure d’insertion non réalisée.

» En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le contréle de I'exécution
de l'action, I'entrepreneur subira une pénalité égale a 100 € par jour de retard a compter de la mise en demeure
par le maitre d’'ouvrage.

Autres pénalités :

» Absence aux réunions de chantier aprés convocation : 50,00 € par absence constatée au travers du compte-rendu
de chantier ;

* Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail et de lutte contre le travail clandestin : retard dans la
production des documents et justifications demandés par le représentant du pouvoir adjudicateur en matiére de
protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail et de lutte contre le travail clandestin : 500,00 € par jour
calendaire de retard, au-dela du délai fixé par le pouvoir adjudicateur ;

* Non remise de contrats de sous-traitances : découverte de la présence sur le chantier d'un sous-traitant non
déclaré : 1 500,00 € par infraction constatée.
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* Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier sont compris dans le délai d’exécution. A la fin des travaux, le titulaire ou le mandataire devra avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés sur le chantier.
En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais et risques du titulaire ou du mandataire sans préjudice
d’une pénalité de 300,00 € par jour calendaire de retard ;

» En cas de travaux bruyants (plus de 70 décibels) en dehors des heures tolérées par le pouvoir adjudicateur, il sera
appliqué une pénalité de 300,00 € par infraction constatée par le maitre d’ouvrage ;

* Trouble a la circulation publique autour du chantier, arrét ou stationnement interdit : il sera appliqué une pénalité de
300,00 € par trouble constaté par le maitre d’ouvrage ;

* Non-respect du nettoyage du chantier : en cas de non-respect du nettoyage de chantier, il sera appliqué une
pénalité de 150,00 € par infraction constatée par le maitre d’'ouvrage ;

+ Dépbt de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones prescrites : en cas de constat par le maitre
d’'ouvrage de dépdt de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones prescrites, il sera appliqué une
pénalité de 300,00 € par jour calendaire ;

* En cas de dépbt de déchets dans une benne non appropriée, il sera appliqué une pénalit¢é de 300,00 € par
infraction constatée par le maitre d’ouvrage ;

* En cas de dépét sauvage ou d’enfouissement de déchets, il sera appliqué une pénalité de 300,00 € par infraction
constatée par le maitre d’ouvrage ;

* En cas d’'omission du Bordereau de Suivi des Déchets (BSD), pour les Déchets Industriels Dangereux (DID), il
sera appliqué une pénalité de 300,00 € par infraction constatée par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 19-2-1 du CCAG-travaux, il ne sera fait application d’aucune exonération de pénalités, quels
gu’en soient les montants.

L’acheteur pourra notifier au titulaire du marché le constat de tous retards dans I'exécution des prestations et le calcul
des pénalités qui en découlent, par le biais du formulaire EXE13.

15.4 — Retenue jusqu’a la validation du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
Retenue provisoire :

En application de l'article 19.3 du CCAG-travaux, une retenue provisoire fixée a 3 % du montant hors taxes, est
opérée sur les sommes dues au titulaire du marché sur le premier décompte mensuel de la tranche ferme, faisant
ressortir une somme suffisante a payer au titulaire pour prélever ladite retenue.

La somme ainsi retenue n’est libérée qu’apreés :

* la fourniture de 'ensemble des documents du DOE, des plans (sur papier et sur support informatique) et autres
documents a fournir aprés exécution par le titulaire du marché conformément a l'article 40 du CCAG-travaux
et

* la vérification :
= de leur conformité par le maitre d’ouvrage ;

Délais et pénalités :

Conformément a I'article 40 du CCAG-travaux, le titulaire du marché fournira 'ensemble des DOE lorsqu’il demande
la réception des travaux a I'acheteur.

En cas de non réception ou de réception partielle des documents du DOE, le maitre d’ouvrage met en demeure le
titulaire du marché, par ordre de service, de transmettre les documents manquants avant une date limite, fixée dans
I'ordre de service.

Une pénalité de retard de 30,00 €, par jour calendaire de retard, est appliquée, a compter de la date limite fixée dans
I'ordre de service de mise en demeure.

Le maitre d’ouvrage dispose d'un délai de 20 jours a compter de la remise de la totalité des documents du DOE
pour procéder a cette vérification de conformité. Passé ce délai, les documents seront réputés acceptés.

Retenue définitive :

La retenue provisoire peut étre transformée en retenue définitive s’il n’est pas donné suite a une mise en demeure du
représentant du pouvoir adjudicateur.
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CHAPITRE IV — REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 16 — PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les documents techniques de la consultation n°2026-13 fixent les matériaux, les produits et composants de
construction dont le choix n’est pas laissé a I'entrepreneur ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives
du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Les produits ou équipements concourant a la réalisation des travaux devront étre certifiés/labellisés et respectueux de
I'environnement.

Chaque titulaire devra s’assurer de mettre en ceuvre, au sein de sa structure, les moyens suffisants pour lutter contre
la déforestation (utilisation d’'un bois recyclé ou éco-labellisé garantissant 'usage d’un bois issu de foréts gérées
durablement).

Le titulaire du marché devra avoir fourni dans son offre les fiches techniques des matériels qu’il s’engage a utiliser ou
installer, ainsi que les documentations techniques détaillant les marques, les origines des produits installés.

ARTICLE 17 - VERIFICATION QUALITATIVE DES MATERIAUX ET PRODUITS — ESSAIS ET
EPREUVES

Les matériels employés et leur technique de mise en ceuvre devront étre conformes au descriptif des travaux et autres
documents techniques de la consultation n°2026-13, ainsi qu’aux réglements et normes en vigueur.
ARTICLE 18 — IMPLANTATIONS DES OUVRAGES

Se référer aux documents techniques de la consultation n°2026-13.

ARTICLE 19 — PREPARATION DES TRAVAUX

19.1 — Période de préparation — Organisation et éléments a produire
La période de préparation est définie a l'article 15.1 du présent CCAP (dérogations a l'article 28.1 du CCAG-travaux).

Pendant la période de préparation, les documents suivants sont a produire dans les délais fixés par la maitrise

d’ouvrage lors de la premiére réunion de préparation :

» programme d’exécution des travaux : I'entrepreneur devra dresser un programme d’exécution assorti du projet des
installations de chantier, conformément a l'article 28.2 du CCAG-travaux ;

» le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) repris a I'article 19.3 ci-aprés.

19.2 — Plan d’exécution — Notes de calculs — Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis gratuitement par
les entrepreneurs et soumis au maitre d’ouvrage (qui en réalise le visa).

19.3 — Organisation — Sécurité et hygiéne des chantiers

Conformément aux prescriptions des CCTP et du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé, les entrepreneurs devront cléturer leur chantier et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité
propres a éviter tout accident, le site restant occupé pendant les travaux. Toutes les précautions utiles devront étre
prises pour la préservation des installations existantes. Les entrepreneurs devront transmettre leur plan particulier de
sécurité et de protection de la santé (PPSPS).
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CHAPITRE V — CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 20 — ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

L'entreprise titulaire du marché devra se soumettre, & la demande de la maitrise d’ouvrage, a un contrle des
ouvrages en cours de travaux par un bureau de controle.

ARTICLE 21 — REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES
LIEUX

La gestion des déchets de chantier est réalisée en application de I'article 36 du CCAG-travaux.

A la fin des travaux, dans un délai de huit jours calendaires comptés a partir de la date de la notification de la décision
de réception, les entrepreneurs devront avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qu’ils auront occupés.

ARTICLE 22 — RECEPTION

Les opérations de réception seront effectuées en application des articles 41 et 42 du CCAG-travaux.

La réception des travaux ne peut étre prononcée qu’a la validation des dossiers des ouvrages exécutés, dans les
conditions fixées a I'article 15.4 du présent CCAP.

En fin de chantier, 'entreprise fournira son dossier des ouvrages exécutés, en quatre exemplaires, plus un exemplaire
reproductible sur support informatique (clé USB...) pouvant se lire et étre modifié sur AUTOCAD.

Des documents supplémentaires peuvent étre demandés a l'issue de la consultation n°2026-13.
ARTICLE 23 — DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est celui fixé a l'article 44.1 CCAG-travaux.
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CHAPITRE VI — RESILIATION DU MARCHE — INTERRUPTION DES TRAVAUX

En cas de résiliation du marché issu de la consultation n°2026-13 ou d’interruption des travaux, les dispositions du
chapitre VIl du CCAG-travaux s’appliquent.

En complément, si la résiliation est consécutive :

+ a linexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article R.2143-4 du code de la commande
publique, en complément du CCAG, il sera fait application d’'une résiliation aux torts du titulaire sans mise en
demeure.

» au refus de produire les piéces prévues a l'article D.8222-5 du code du travail (anciennement article R.324-4 avant
recodification du code du travail instaurée par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008) ou D.8222-7 et D.8222-8
(pour les candidats étrangers) du code du travail.

Il sera fait application d’'une résiliation aux torts du titulaire, aprés mise en demeure de les produire de nouveau dans

un délai d’'une semaine.

CHAPITRE VIl — DIFFERENDS ET LITIGES

En cas de probléeme conséquent aux prestations et afin de prévenir d’'un contentieux, I'entreprise est invitée, pour
toute question ou réglement amiable & mettre en place une médiation en saisissant directement le bureau des
marchés publics via la boite fonctionnelle : sgami-nord-dagf-bmp-immo@interieur.gouv.fr

Les litiges éventuels relatifs a I'exécution des prestations du marché issu de la consultation n°2026-13 relévent du
tribunal administratif de Lille.

En cas de titulaire étranger, les correspondances relatives au marché seront rédigées en francais.
Tribunal administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint Hilaire
CS 62 039
59 014 LILLE Cedex

ou via le site https://citoyens.telerecours.fr

CHAPITRE VIl - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles du présent CCAP, désignés ci-aprés, sont apportées aux articles du
CCAG-Travaux.

Articles du CCAG applicables aux marchés publics de travaux — texte en
Articles du CCAP vigueur au 1¢" avril 2021, selon I’arrété du 30 mars 2021, modifié par
arrété du 30 septembre 2021 et du 29 décembre 2022

4 4.1

5.2 3145

10 8
15.1
19.1 28.1

19.2.3

153 19.2.1
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