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Type de procédure :
Marché passé selon la procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1
du Code de la Commande Publique (CCP)

OBJET DU MARCHE :

AMELIORATION THERMIQUE DES LOCAUX DE SERVICE ET DES LOGEMENTS
(MENUISERIES EXTERIEURES)
DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DU LAVANDOU (83)

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA) / Maitre d’ouvrage :

Le commandant de la région de gendarmerie PACA
162 avenue de la Timone — CS90086
13387 MARSEILLE Cedex 10

Ordonnateur secondaire : Comptable assignataire :
Secrétariat Général pour I’Administration du Direction régionale des finances publiques
Ministére de I'Intérieur Sud de Provence-Alpes-Cote d'Azur
Centre de services partagés CHORUS 16 rue Borde
299 chemin de Sainte Marthe — CS 90495 13357 MARSEILLE Cedex 20

13313 MARSEILLE Cedex 14

Chargé de la Commande Publique : Maitre d’ceuvre « MOE »
Région de gendarmerie PACA Région de gendarmerie PACA
Bureau Budget et Administration Division de I'Appui Opérationnel « DAO »
Section Administration « SA » Bureau de I''mmobilier et du Logement « BIL »
162 avenue de la Timone — CS 90086 162 avenue de la Timone — CS 90086
13387 MARSEILLE CEDEX 10 13387 MARSEILLE CEDEX 10
tél : 04 91 85 73 08 tél: 04 91 8571 85
sa.bba.rgpaca+CAM@gendarmerie.interieur.qouv.fr bil.dao.rgpaca@gendarmerie.interieur.qouv.fr
Correspondants techniques « CT » Assistant Maitrise d'ceuvre « AMO »
ADC Jéréme BOEUF (06 80 32 27 86) marché non concerné

MDC Rémi LOZACH (06 07 94 57 62)
Service Affaires Immobilieres
Groupement de gendarmerie départementale du Var
307 Avenue Eole - 83 160 LA VALETTE DU VAR
sai.qgqd83@gendarmerie.interieur.qouv.fr

. Imputation Budgétaire :
ETAT — GENDARMERIE — CREDITS BUDGETAIRES — Programme 152 - AG308-2026

Nomenclature CPV 2008 :
45421000-4 (GM 37.03.02) Petit travaux de menuiserie (bois, aluminium, PVC)

Le présent cahier des clauses techniques particulieres comporte 11 pages numérotées de 1 a 11 + annexes
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Article 1 — Objet du marché

Le présent marché consiste a effectuer des travaux d'amélioration énergétique a la caserne de gendarmerie du
LAVANDOU (83) en remplagant les menuiseries extérieures.

Article 2 — Forme du marché

Marché a procédure adaptée.

Il prend effet & compter de sa notification et se termine a la réception des travaux. Les variantes a l'initiative du candidat
ne sont pas autorisées.

Article 3 — Lieu, Délai d'exécution et durée d'exécution

3.1. Lieu d'exécution

Caserne de gendarmerie — adresse : 32 AVENUE PAUL VALERY, 83980 LE LAVANDOU
Batiment 001 — REFX : 143284/150455 ~ Batiment 002 — REFX : 143284/150221

3.2. Délai d'exécution

Les travaux débuteront aux dates fixées sur les ordres de service de démarrage des travaux. Le titulaire produira un
calendrier d’exécution détaillé. La durée de la période de préparation sera clairement définie.

Article 4 — Généralités
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de préciser les dispositions techniques
relatives a I'exécution des travaux mentionnés a l'article 1 du présent document. Ce dernier a pour but de renseigner

les entrepreneurs sur la nature, le nombre et les dimensions des ouvrages a exécuter.

Ce document devra étre impérativement controlé par une visite du site avant chiffrage.

En cas d'omission, d'imprécision ou de contradiction dans ces documents, les entrepreneurs sont dans I'obligation
d'obtenir du maitre d'ouvrage ou du maitre d’ceuvre ou du correspondant technique et service prescripteur toutes les
précisions ou tous renseignements complémentaires nécessaires et de prévoir dans leur offre tous les travaux
indispensables a la bonne exécution des ouvrages.

Par conséquent, I'entrepreneur titulaire du marché ne pourra pas faire état ultérieur d’'une erreur, omission ou
imprécision quelconque pour ne pas exécuter les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

Article 5 — Connaissances des lieux — Prise de possession du chantier

L’entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis un acte d'engagement :

» s'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux (une attestation de visite du site sera visée par
I'entrepreneur et le responsable technique considéré) ;

» avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui lui sont attachées (conditions d'accés, d'approvisionnements...) ;

» avoir pris connaissance des conditions particulieres d'exécution et des conditions de phasage, afin de prévoir
a son offre toutes incidences de colt pour toutes solutions particuliéres avec moyens adaptés, notamment la
mise en place d’'un moyen de levage pour 'approvisionnement des matériels ;

e avoir pris connaissance des conditions particulieres d'exécution des travaux pour le respect des
réglementations relatives a la sécurité du travail, des personnes présentes sur le site et de l'incendie ;

* connaitre les disponibilités en eau, énergie électrique ;

e en résumé, l'entrepreneur est réputé avoir pris parfaitement connaissance des lieux et de toutes les
conditions pouvant, de quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais ainsi
que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
limitative :
- état général des batiments, voiries, espaces verts et toutes autres infrastructures en corrélation avec les
travaux ;
« tous autres constats que les entrepreneurs pourront faire.
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Article 6 — Clauses environnementales
6.1 Conformité aux obligations environnementales

Le titulaire s’engage a respecter 'ensemble des dispositions Iégislatives et réglementaires relatives a la protection de
I'environnement (Code de I'environnement, reglement UE n°® 2020/852 — Taxonomie verte, etc.).

6.2 Gestion des déchets
Le titulaire devra mettre en place un plan de gestion des déchets de chantier, incluant le tri a la source, la réduction
des déchets, le recyclage et I'élimination conformément aux exigences du Plan de Gestion des Déchets (PGD) et
aux chartes locales de tri sélectif.

6.3 Réduction de I’empreinte carbone
Le titulaire devra minimiser les émissions de gaz a effet de serre liées aux travaux en favorisant I'utilisation de
matériels a faible consommation énergétique, de carburants propres et en optimisant les déplacements (ex. :
covoiturage, véhicules électriques). Un bilan carbone sera réalisé a la fin du chantier.

6.4 Protection des sites naturels et de la biodiversité
Le titulaire devra respecter les prescriptions de I'étude d’'impact environnemental et veiller a ne pas détériorer les
habitats naturels, les espéces protégées et les zones sensibles (ex. : zones Natura 2000). Toute intervention devra
étre préalablement validée par le service environnement du ministére.

6.5 Utilisation de matériaux éco-responsables

Le titulaire doit privilégier les matériaux a faible impact environnemental (ex. : produits a faible teneur en COV,
matériaux recyclés, bois certifié¢ PEFC/FSC). Les fiches techniques des matériaux devront étre fournies a I'acheteur.

6.6 Suivi et reporting environnemental
Le titulaire devra fournir, & chaque jalon du projet, un reporting environnemental détaillant les indicateurs suivants :
quantité de déchets générés et valorisés, consommation d’énergie, émissions de CO,, volume d’eau consommée,
incidents environnementaux.
Article 7 — Clauses sociales

7.1 Respect des obligations légales en matiére d’emploi
Le titulaire s’engage a respecter I'ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives a I'emploi,
notamment le Code du travail, les conventions collectives applicables, ainsi que les obligations en matiére d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.

7.2 Parité et diversité
Le titulaire veillera a promouvoir la diversité et I'inclusion au sein de ses équipes, en assurant une représentation
équilibrée des genres et en favorisant I'accés a I'emploi des personnes en situation de handicap, conformément aux
exigences de la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.

7.3 Formation et qualification du personnel

Le titulaire devra disposer d’'un personnel qualifié et formé aux exigences du présent marché. Les certificats de
formation, fiches de qualification et attestations de compétences devront étre fournis (Cf. RC).

7.4 Non-discrimination et harcélement
Le titulaire s’engage a garantir a 'ensemble de son personnel un environnement de travail exempt de toute forme de

discrimination, de harcélement ou de violence, conformément aux dispositions du Code du travail et notamment les
articles L.1152-1 et suivants.
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7.5 Suivi et reporting social

Le titulaire devra fournir, a chaque étape du chantier, un reporting mensuel indiquant le nombre d’heures travaillées,
le nombre de salariés — en affichant la parité H/F, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, les
formations réalisées, ainsi que les éventuels incidents liés aux conditions de travail.

Article 8 — Formalités préliminaires — Obtention des autorisations

Il appartiendra a I'entreprise d'effectuer, en temps utile, toutes les démarches et toutes les demandes auprés des
services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations nécessaires a la réalisation des travaux.

Les frais de voiries éventuels seront compris dans I'offre remise par les candidats.
Article 9 — Contraintes communes a I'ensemble des ouvrages

La liste des textes énoncés ci-aprés n'est pas exhaustive et ne constitue qu'un rappel des principales
réglementations applicables aux installations :
« réglement sanitaire départemental ;

- les textes réglementaires sur la législation du travail et la protection des travailleurs ;

- les recommandations et régles techniques des divers organismes agréeés ou professionnels ;
- les arrétés, décrets et circulaires ministériels en vigueur en France ;

« les normes frangaises ou de la communauté européenne (voir § art. 10) ;

« les documents techniques unifiés ;

- l'ensemble des lois et décrets, arrétés, réglements, circulaires, normes et tous les textes nationaux ou locaux
applicables aux ouvrages de la présente opération, publiés le jour de la remise des offres, et aux travaux de
finition nécessaires a l'exécution des prescriptions conformément aux régles de I'Art.

D'une maniéere générale, I'entreprise devra se conformer aux textes législatifs et administratifs de caractere national,
départemental et municipal.

9.1. Hygiéne et sécurité

L'entreprise titulaire du marché devra, en collaboration avec le responsable technique du site, prendre toutes les
mesures qui s'imposent en matiére de protection.

A T'occasion de la visite préalable, un plan de prévention et de circulation seront rédigés pour chaque opération
conformément aux textes en vigueur dans les armées.

Les travaux se déroulant en site occupé, les risques d’interférences devront étre identifiés et toutes les mesures
visant a les limiter devront étre mises en place.

L'entrepreneur est tenu de respecter les régles d'hygiéne en vigueur et en matiére de sécurité et de protection de la
santé, tous les frais s'y rapportant sont a la charge de I'entrepreneur. (une attestation Santé Sécurité au travail
sera visée par I'entrepreneur) ;

9.2. Sécurité des personnes contre les chutes

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas la protection contre
les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler en hauteur, conformément a la réglementation en vigueur :
« décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail et notamment la section 8 précisant les
dispositions particulieres applicables a I'exécution de travaux temporaires en hauteur et a certains
équipements de travail utilisés.

Tous les frais consécutifs aux dispositions ci-dessus sont implicitement compris dans les prix du marché.
9.3. Echantillons et prototypes

L'entreprise devra présenter tous les échantillons demandés par le maitre d’ceuvre.

Les échantillons seront présentés sur des surfaces significatives type présentoirs, ou sur place dans des conditions
réelles d'exécution.

L'entrepreneur devra I'exécution de tous les échantillons demandés par le maitre d’ceuvre jusqu'a l'obtention de
l'agrément.

L'exécution des opérations définitives ne pourra se faire qu'apres I'agrément du maitre d’ceuvre.
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9.4. Qualité et origine des matériaux

Indépendamment de leur conformité avec les réglements et textes précités, les matériaux et les fournitures employés
seront toujours neufs, d'un type normalisé de premiére qualité et mis en ceuvre avec le meilleur fini, suivant les
régles de l'art et les prescriptions des fabricants.

Pour le matériel spécifique, I'entrepreneur fournira dans son offre, une documentation compléte, accompagnée des
caractéristiques techniques des produits proposés.

Article 10 — Prescriptions des descriptifs

Les prescriptions contenues dans le cahier des clauses techniques particulieres ne doivent a aucun moment
apparaitre comme un obstacle a la réalisation des présents projets et en particulier les modes ou techniques de
réalisation qui s'y trouvent ne sauraient en aucun cas fermer la porte a toute évolution, soit de technique, soit de
fabrication, étant entendu toutefois que les travaux sont a effectuer dans le respect des regles de l'art.

Durant la période réservée a I'étude de prix, et en tout état de cause avant le dép6t de son offre, I'entrepreneur sera
tenu de signaler par écrit au correspondant technique et service prescripteur, toute erreur ou omission qu'il pourrait
relever ainsi que toute anomalie qu'il estimerait préjudiciable a la bonne réalisation de I'ouvrage et a I'exécution des
travaux de la présente consultation.

Un ouvrage doit donc satisfaire a I'usage que l'on en attend et présenter I'aspect et la technicité demandés. La fagon
d'y parvenir et les moyens employés restent du domaine de l'entrepreneur a condition qu'a aucun moment la qualité
des projets n'aient a en souffrir.

Article 11 — Conduite de chantier

L'entrepreneur doit soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre ou correspondant technique et service prescripteur le
type d'installation de chantier et I'implantation qu'il envisage de réaliser.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les prestations nécessaires au parfait achévement des travaux et notamment :

« l'amenée et le repli des installations de chantier ;

* les moyens de levage y compris pose, dépose et enlevement ;

* le nettoyage du chantier pendant et en fin d'exécution des travaux, a toute fin que le chantier soit en
permanence propre et contribue a la sécurité des personnes ;

* le respect du réglement de voirie ;

« I'élaboration de la planification et le respect des délais ;

« I'exécution des contrdles, réglages et essais.

L’entrepreneur devra également fournir, avant le début des travaux :
» laliste nominative des personnels susceptibles de travailler sur le site avec copie de leur piéce d’identité ;
« carte grise et attestation d’assurance des véhicules de I'entreprise devant accéder a la caserne.

11.1. Réunions de chantier

La fréquence des réunions de chantier sera décidée par le maitre d'ceuvre lors de la premiére réunion de
coordination de travaux.

L'entreprise désignera un responsable unique de chantier, qui devra assister a tous les rendez-vous de chantier et
répondre a toutes les convocations du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage.

Le responsable du chantier devra nécessairement étre nanti de tous les pouvoirs, en matiére de décisions d'ordre
techniques.

11.2. Dégradations et réparations

Consécutivement a I'exécution des travaux, toutes les dégradations aux installations du batiment, inondations,
tuyauteries, cablage ou matériel, bris de vitrage, brllures sur menuiseries..., seront réparées aux frais de I'entreprise
titulaire du présent marché.

L'entreprise devra veiller particulierement a ne pas détériorer les pelouses, les trottoirs et autres enrobés sur le site.

11.3. Organisation de chantier
Lors de I'établissement du plan de prévention, il sera défini les emplacements :
* cantonnements ;

e aire de stockage ;
¢ aire de stationnement ;
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* bennes de tri, protection diverses etc...

Les fournitures et matériaux livrés sur le chantier en attente de pose doivent étre stockés a 'abri des intempéries et
des chocs. Les conditions de stockage doivent étre telles qu’ils ne subissent aucune déformation ou détérioration.

Le maitre d'ceuvre pourra faire appel a un coordonnateur SPS (sécurité et protection de la santé), s'il s'avére que des
travaux comportent des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé est requis, selon les articles R.4532-52 et R.4532-54 du code du travail.

11.4. Alimentation en eau et en électricité

L'alimentation principale et son branchement nécessaire pour les besoins du chantier sont a la charge de la présente
entreprise. La consommation est a la charge du maitre d'ouvrage.

11.5. Accés chantier, délimitation, signalisation et locaux

L'accés au chantier se fera par I'entrée principale de la caserne qui sert également d’accés au occupants. En
conséquence, les risques d’interférences seront pris en compte et les zones de manceuvre et de stationnement
seront définies dans le plan de prévention. Une piéce d’identité des personnes devant se rendre sur le chantier peut
étre demandée a tout moment pour effectuer un contréle. Préalablement a I'ouverture du chantier chaque titulaire
fera parvenir la carte nationale d’identité des personnels appelés a travailler sur le site, 'immatriculation et
I'assurance des véhicules et le permis de conduire du conducteur.

Conformément au plan de prévention établi dans le cadre du chantier, I'entreprise sera chargée de baliser et
sécuriser les zones de travaux et de stockage, valant périmétre de sécurité en périphérie compléte de la zone de
stockage et de cantonnement. Des panneaux d'interdiction de pénétrer seront mis en place aux droit des zones de
sécurité.

L’entreprise satisfera a toutes ses obligations en matiére de sanitaires, vestiaires et autres locaux, par la mise en
place d’autant de locaux modulaires a positionner en relation avec le représentant du commandant de caserne.

11.6. Gestion des déchets
Les déchets seront triés et évacués en décharge contrélée, avec fourniture des bons de suivi des déchets.
Il est rappelé que les déchets de chantier de toutes natures feront I'objet d’un tri sélectif.

L’entreprise chargée de travaux assurera le triage et I'’évacuation des déchets et gravois de toutes natures dans les
décharges adaptées compris tous frais de tri, de transport et de décharge.

Pour les déchets autres que ceux en provenance des démolitions et dépose, I'entreprise assurera le triage sélectif
des déchets et stockage dans les bennes ou conteneurs prévus a cet effet sur les aires de stockage.

Catégorie de déchets :

Les déchets sont classés en 3 grandes catégories :
* déchets dangereux (D)
» déchets ménagers et assimilés (D.M.A)
* déchets inertes ()

Ce qu’il ne faut pas faire :
* brller les déchets sur les chantiers (loi 61-842 du 2 aodt 1961 et 92-646 du 13 juillet 1992)
e abandonner ou enfuir des déchets quels qu’ils soient, méme « inertes », dans des zones non controlées
administrativement comme par exemple des décharges sauvages ou les chantiers
» mettre en centre de stockage de classe 3 des déchets non « inertes » (loi 92-646 du 13 juillet 1992)
« laisser les déchets spéciaux sur le chantier

Ce qu'il faut faire :
Séparer les 4 types de déchets suivants :
» déchets inertes
* déchets industriels banals autres que les emballages
* déchets d’'emballages
e déchets industriels spéciaux
» valoriser les déchets d’emballages

Le tri sera effectué au plus prés des sources de production.
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Le titulaire s’acquittera de son obligation de tri sélectif en déposant leurs déchets pré-triés dans les bennes prévues
a cet effet sur une aire spécifique.

Le stockage des déchets se fera :

» soit en benne ouverte (benne bateau ou benne avec porte) d’'une hauteur qui permette la vidange aisée des
déchets

* soit en benne fermée avec couvercle ou conteneur pour les déchets spéciaux (pour éviter le surcot
d’élimination d’eau souillée)

* soit en benne fermée ou bachée pour les déchets que les intempéries prolongées pourraient rendre
impropres a la valorisation

« soit en big bag (conteneur souple)

* soit autres (flts, conteneur pour les métaux non ferreux par exemple)

Caractéristiques des conteneurs et bennes :
Sur la zone d’entreposage des déchets, seront au minimum présents :
e un conteneur pour les déchets dangereux (D) (pots de peinture, résidus de colle, emballages divers de
produits toxiques)
e une benne destinée aux matériaux mélangés non valorisables ou souillés destinés a la décharge de classe 2
(plaques de platre polystyréne, etc.)
e une benne pour la ferraille
* une benne pour les déchets inertes ou assimilés (gravats, carrelage, béton, platre, etc...)

Modalités de suivi de la gestion des déchets :

L’entreprise apportera au maitre d'ouvrage la preuve de la destination des déchets et de la conformité a la
réglementation de cette destination. Pour cela le(s) bordereau(x) de suivi de déchets joint(s), devront étre intégrés
dans le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés).

Si I'entreprise ne souhaite pas participer a la gestion des déchets mise en place sur le chantier car elle posséde sa
propre filiére de traitement de déchets, elle devra fournir au maitre d’ouvrage un justificatif.

11.7. Nettoyage
Avant réception des installations, 'ensemble du chantier sera parfaitement nettoyé.
11.8. Contraintes particuliéres

Les travaux auront lieu en site occupé dont la slreté et la sécurité devront étre particulierement pris en
considération. Les différentes données immobiliéres transmises devront restées confidentielles.

Article 12 — Normes et réglements particuliers

Les installations doivent étre exécutées dans le respect des régles de I'art et conformément aux normes, décrets et
arrétés en vigueur a la date de remise de I'offre par I'entrepreneur, notamment :

. Les textes et réglementations en vigueur

. Les normes frangaises (NF) éditées par ’AFNOR

. Les Documents Techniques Unifiés (DTU)

. NF DTU 36.5 (mise en ceuvre des portes et fenétres extérieures en neuf et en rénovation)
. NF DTU 37.1 (mise en ceuvre des menuiseries métalliques)

. Les cahiers des prescriptions techniques générales édités par le CSTB et les prescriptions du REEF
. NF EN 14351 (classement d'étanchéité A*E*V*)

. EN1627 a EN1630 (criteres de retard a l'effraction CR*)

. Performance thermique (coefficients Th Uw, Ug, Uf)

. Performance acoustique (Coefficient Ac Rw+Ctr (dB))

. Réglementation thermique

Article 13 - Réception des travaux

Elle sera prononcée lorsque I'ensemble des travaux sera reconnu terminé par le maitre d’ouvrage, conforme aux
plans d’exécution, en bon ordre de marche et répondant aux normes. Il ne sera pas prononcé de réception partielle.

La réception sera conditionnée par la présentation du procés-verbal avec ou sans réserve, visé par la maitrise
d’ceuvre.
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Le titulaire devra fournir un DOE en deux exemplaires, I'un en version électronique sur clef USB avec des fichiers au
format PDF, et I'autre en version papier, contenant notamment les documents suivants :

. fiches techniques des produits et matériaux mis en place

. fiches et avis techniques

. la nomenclature des fournitures avec les noms et adresses des fournisseurs
. les proces verbaux et les certificats de conformités

Article 14 - Consistances des travaux

Le titulaire devra tenir compte dans son offre des contraintes inhérentes a la réalisation des travaux dans un
batiment occupé pendant la période d’exécution.

Les métrés ou quantitatifs sont donnés a titre indicatif et doivent étre vérifiés lors de la visite de site. Tous
équipements démontés seront acheminés en décharge appropriée, aux frais de I'entreprise.

14.1 — Dispositions générales

L'exécution des ouvrages décrits au présent marché s'entend :

. toutes sujétions et travaux de finition compris

. fourniture et pose de I'ensemble de la quincaillerie et autres accessoires divers nécessaires a la
mise en ceuvre des ensembles énumeérés

. nettoyage et remise en état pouvant résulter des travaux effectués par I'entrepreneur ou des

personnels intervenants pour son compte afin de donner un aspect fini aux installations

Le titulaire devra tenir compte dans son offre des contraintes inhérentes a la réalisation des travaux dans
une enceinte militaire en site occupé pendant toute la période d'exécution.

L'ensemble des installations de chantier (cantonnement, stockage des matériels et déchets, circulations,
balisage et cléture) devront étre parfaitement identifiés.

L'accés au chantier sera interdit a toute personne extérieure a l'entreprise, a I'exception du représentant
du maitre d'ouvrage, du maitre d’ceuvre ou du coordonnateur SPS éventuel, qui devront prendre toutes
les mesures nécessaires de protection individuelle pour accéder aux zones de travaux.

L’entreprise tiendra sur le chantier I'ensemble des documents (rédigés en frangais) nécessaires a la
réalisation des travaux, au contrbéle des travailleurs, a la vérification des matériels utilisés, a ['utilisation et
a la surveillance des équipements.

L'entrepreneur devra maintenir son chantier en état de propreté et en fin de chantier, il devra le nettoyage
des éléments ayant fait I'objet de travaux, ainsi que des zones de cantonnement, de stockage et de
circulation.

14.2 — Descriptif des travaux
Tous les travaux a réaliser comprennent I'installation et le nettoyage du chantier.
POINT IMPORTANT : la proposition devra détailler les mesures préconisées pour maintenir la caserne

close, sécurisée et plus particuliérement en dehors de la période de travaux. Si nécessaire, un systéme de
cléture provisoire et renforcé sera impérativement proposé.

Prescriptions techniques :

Les menuiseries extérieures devront étre au moins égales aux classes définies ci-aprés :

. As pour la perméabilité de l'air

. Es pour I'étanchéité a l'eau

. Va2 pour la résistance au vent

. CR2 en rez-de-chaussée

. Th12 / Uw inférieur a 1,3W/(m2.K)

. Ac1/ Rw28dB avec entrée d'air/ Rw26dB sans entrée d'air

. Certifications NF, CE, CSTB, Acotherm, CEKAL & COV
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Les menuiseries extérieures devront répondre aux caractéristiques suivantes :

menuiserie en profilés PVC couleur blanche RAL9016

volet roulant manuel intégré avec tablier ALU (hors cellier et salles de bains)
type oscillo-battant pour les fenétres

type abattant pour les cages d'escalier

type coulissante ou ouvrant a la frangaise pour les portes fenétres

vitrage isolant clair / dépoli ou granité pour les salles de bains

habillage intérieur et extérieur par couvre-joint (plat, bavette, corniére, seuil ...)
entrée d'air hygroréglable acoustique (hors salles de bains)

Les portes paliéres devront étre au moins égales aux classes définies ci-apres :

As pour la perméabilité de l'air

Es pour I'étanchéité a l'eau

Va2 pour la résistance au vent

CR2 en rez-de-chaussée

Th7 / Uw inférieur a 2,2W/(m?.K)

Ac2 / Rw33dB

Certifications NF, CE, CSTB, Acotherm, CEKAL & COV

Les portes paliéres devront répondre aux caractéristiques suivantes :

huisserie métallique finition laquée / teinte RAL au choix)

judas optique grand angle finition laiton chromé

seuil PMR aluminium

4 fiches réglables 3D — 2 pions anti-dégondables

serrure 5 points a condamnation A2P* — gache — cylindre européen avec 5 clefs

ensemble béquilles et garnitures doubles en aluminium finition argent renforcées sur plaque
plinthe aluminium rejet d’eau en partie basse

butoir anodisé ton naturel avec garniture caoutchouc

habillage intérieur et extérieur par couvre-joint (plat, bavette, corniére, seuil ...)

Batiment 001

Travaux préparatoires

dépose soigneuse de lI'ensemble des menuiseries actuelles et mise en décharge
dépose des persiennes repliables et de la quincaillerie et mise en décharge
dépose des portes d'entrée et mise en décharge (x4)

reprise si nécessaire de la maconnerie pour préparation des supports
rebouchage des trous en fagade

Remplacement des menuiseries extérieures

fourniture et pose dans les régles de I'art de nouvelles menuiseries « pose en rénovation »
réglages des ouvrants et essais eau — air mécanique

y compris tous travaux de finition intérieur et extérieur

Remplacement des portes paliéres (x6)

fourniture et pose dans les régles de I'art de nouvelles portes paliéres « pose en rénovation »
réglages des ouvrants et essais eau — air mécanique

y compris tous travaux de finition intérieur et extérieur

Batiment 002

Travaux préparatoires

dépose soigneuse de lI'ensemble des menuiseries actuelles et mise en décharge
dépose des volets battants et de la quincaillerie et mise en décharge

dépose des persiennes repliables et de la quincaillerie et mise en décharge
dépose des coffres, des volets roulants et de la quincaillerie et mise en décharge
dépose des portes d'entrée et mise en décharge (x7)
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«  reprise si nécessaire de la magonnerie pour préparation des supports
« rebouchage des trous en facade

Remplacement des menuiseries extérieures
- fourniture et pose dans les régles de I'art de nouvelles menuiseries « pose en rénovation »
+ réglages des ouvrants et essais eau — air mécanique
« y compris tous travaux de finition intérieur et extérieur

Remplacement des portes paliéres (x7)
« fourniture et pose dans les régles de I'art de nouvelles portes paliéres « pose en rénovation »
+ réglages des ouvrants et essais eau — air mécanique
-y compris tous travaux de finition intérieur et extérieur

Article 15 - Annexes

15.1 — Documents accessibles (a retourner complété et signé avec I'offre)

. Annexe1_Attestation de visite

. Annexe2_Attestation Santé Sécurité au Travail

. Annexe3_Déclaration d’engagement de confidentialité
. Annexed4_Cadre de jugement technique

. Annexe5 DPGF

15.2 — Documents confidentiels

En raison de la confidentialité qui s'y attache, leur transmission ne pourra intervenir qu'aprés remise de la
déclaration d'engagement de confidentialité et de I'attestation de pouvoir (annexe du RC) par mail au
correspondant technique dont le nom est mentionné en page 1.

01— PLANS

. CCTP_LVD_BAT1_RDC.pdf
. CCTP_LVD_BAT1_ETG.pdf
. CCTP_LVD_BAT2_RDC.pdf
. CCTP_LVD_BAT2_ETG.pdf

02 — DIAGNOSTICS
. 20251210_03-11_Repérage amiante avant-travaux - Immeuble bati.pdf
. 20251125 06-05 Compte-rendu de visite - Immeuble bati.pdf
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