

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

MARCHÉ N° DDTM50_SE_MBS_2026_PILOTAGE
Version de consultation - juin 2026

L'acheteur

Préfet de la Manche

Représentant de l'acheteur (RA)

Direction départementale des territoires et de la mer de la Manche

Objet du marché

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le pilotage du projet de restauration de la continuité écologique et de renaturation de la vallée de la Sélune

Le présent DQE comporte 4 pages.

Document non contractuel utilisé exclusivement pour le jugement du critère prix.

Les quantités sont estimatives et n'engagent pas l'acheteur sur les commandes qui seront effectivement émises.

Le soumissionnaire renseigne uniquement les prix unitaires HT. Il ne modifie ni les quantités, ni les formules, ni la structure du présent DQE.

N° de prix	Désignation des prestations	Unité	Quantité estimative	Prix unitaire HT	Montant HT
SÉRIE 1 - PHASE D'INITIALISATION, DE TRANSFERT ET DE REPRISE					
1.1	Réunion de lancement, plan de transfert et liste initiale des documents	F	1		
1.2	Prise de connaissance et état des lieux de l'opération	F	1		
1.3	Mise au point initiale du livret méthodologique et des outils de pilotage	F	1		
Sous-total SÉRIE 1 - PHASE D'INITIALISATION, DE TRANSFERT ET DE REPRISE					
SÉRIE 2 - SUIVI COURANT DE L'OPÉRATION					
2.1	Actualisation complète du livret méthodologique et de l'ensemble des outils	F	3		
2.2	Mise à jour ponctuelle des outils de pilotage	U	8		
2.3	Revue d'opération en visioconférence	U	16		
2.4	Revue d'opération en présentiel à Saint-Lô	U	8		
2.5	Revue d'opération sur site ou à Avranches	U	4		
2.6	Bilan financier annuel de l'opération	F	4		
Sous-total SÉRIE 2 - SUIVI COURANT DE L'OPÉRATION					
SÉRIE 3 - ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DES ÉTUDES, DE LA MAÎTRISE D'ŒUVRE ET DES TRAVAUX					
3.1	Consolidation initiale de l'OPC et des interfaces	F	1		
3.2	Suivi renforcé mensuel d'un marché ou ensemble contractuel	U	24		
3.3	Réunion de suivi des études ou travaux en visioconférence	U	12		
3.4	Réunion de suivi des études ou travaux à Saint-Lô	U	6		
3.5	Réunion de suivi des études ou travaux sur site ou à Avranches	U	8		
3.6	Analyse et relecture d'un livrable simple ou d'une note ciblée	F	8		
3.7	Analyse et relecture d'un livrable complexe, d'un DCE ou d'un dossier multipièces	F	4		
3.8	Avis sur un événement de chantier ou une difficulté d'exécution	F	4		
3.9	Avis sur l'organisation et le phasage des travaux	F	2		
Sous-total SÉRIE 3 - ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DES ÉTUDES, DE LA MAÎTRISE D'ŒUVRE ET DES TRAVAUX					
SÉRIE 4 - CONVENTIONS ET ASSISTANCE JURIDIQUE, FINANCIÈRE ET CONTRACTUELLE					
4.1	Mise au point d'une convention simple	F	2		
4.2	Mise au point d'une convention complexe	F	1		
4.3	Analyse simple d'un ordre de service, avenant, prix nouveau ou modification contractuelle	F	6		
4.4	Analyse complexe d'un ordre de service, avenant, prix nouveau ou modification contractuelle	F	3		
4.5	Note juridique, financière ou contractuelle ciblée - dossier simple	F	2		
4.6	Note juridique, financière ou contractuelle - dossier complexe	F	1		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité	Quantité estimative	Prix unitaire HT	Montant HT
4.7	Analyse d'une réclamation, d'un différend, d'un dossier précontentieux ou transactionnel	F	1		
4.8	Réunion de négociation ou de mise au point contractuelle	U	3		
Sous-total SÉRIE 4 - CONVENTIONS ET ASSISTANCE JURIDIQUE, FINANCIÈRE ET CONTRACTUELLE					
SÉRIE 5 - ASSISTANCE À LA PRÉPARATION ET À LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS					
5.1	Cadrage d'une consultation et stratégie de passation	F	2		
5.2	Rédaction d'un dossier de consultation simple	F	2		
5.3	Rédaction d'un dossier de consultation complexe	F	1		
5.4	Relecture et sécurisation d'un DCE établi par un tiers	F	1		
5.5	Assistance pendant la consultation - premier lot de dix questions	F	2		
5.6	Lot de dix questions supplémentaires pendant une consultation	U	2		
5.7	Analyse des offres - forfait jusqu'à cinq offres	F	2		
5.8	Analyse d'une offre supplémentaire au-delà de cinq offres	U	2		
5.9	Mise au point, attribution et préparation des documents de notification	F	2		
5.10	Audition ou séance de négociation dans le cadre d'une consultation assistée	U	2		
Sous-total SÉRIE 5 - ASSISTANCE À LA PRÉPARATION ET À LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS					
SÉRIE 6 - RÉCEPTION, CLÔTURE, SUIVI RÉGLEMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTAL					
6.1	Bilan financier global de l'opération	F	1		
6.2	Préparation des opérations préalables à la réception et note d'aide à la décision	F	2		
6.3	Participation aux opérations préalables à la réception ou à la réception sur site	U	4		
6.4	Suivi mensuel des réserves d'un marché ou d'un lot	U	6		
6.5	Contrôle de complétude des DOE, DIUO et documents de fin d'exécution - dossier simple	F	2		
6.6	Contrôle de complétude des DOE, DIUO et documents de fin d'exécution - dossier complexe	F	1		
6.7	Analyse d'un projet de décompte ou d'un dossier de clôture financière	F	2		
6.8	État initial consolidé des obligations réglementaires et environnementales	F	1		
6.9	Actualisation du suivi réglementaire et environnemental	U	8		
6.10	Bilan annuel ou bilan de suivi post-travaux	F	3		
6.11	Rapport final de clôture de l'opération	F	1		
Sous-total SÉRIE 6 - RÉCEPTION, CLÔTURE, SUIVI RÉGLEMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTAL					
SÉRIE 7 - COMITOLOGIE, CONCERTATION ET RÉUNIONS SUPPLÉMENTAIRES					
7.1	Comité de pilotage en présentiel	U	4		
7.2	Comité de pilotage en visioconférence	U	2		
7.3	Réunion de coordination, de concertation ou d'information en présentiel	U	8		
7.4	Réunion de coordination, de concertation ou d'information en visioconférence	U	6		
7.5	Réunion technique supplémentaire à Saint-Lô	U	4		
7.6	Réunion technique ou visite supplémentaire sur site ou à Avranches	U	6		

N° de prix	Désignation des prestations	Unité	Quantité estimative	Prix unitaire HT	Montant HT
7.7	Réunion technique supplémentaire en visioconférence	U	6		
Sous-total SÉRIE 7 - COMITOLOGIE, CONCERTATION ET RÉUNIONS SUPPLÉMENTAIRES					
SÉRIE 8 - RÉVERSIBILITÉ ET PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR TEMPS PASSÉ					
8.1	Dossier de réversibilité et transfert de fin de mission	F	1		
8.2	Journée d'expertise senior	U	4		
8.3	Journée de chef de projet, planificateur ou chargé d'études	U	8		
Sous-total SÉRIE 8 - RÉVERSIBILITÉ ET PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR TEMPS PASSÉ					
TOTAL GÉNÉRAL DU DQE HT					

En cas de discordance entre le BPU et le DQE, les prix du BPU prévalent. Le montant total du DQE n'est ni le montant du marché ni un engagement de commande.