

MAISON D'ARRET D'AJACCIO

REFECTION DES CELLULES - CREATION D'UN ESPACE SANITAIRE AVEC INSTALLATION DE DOUCHES

PPGF

LOT 01 - Maçonnerie - démolition -carrelage

14/03/2024

	Désignation	U	Q	PU €HT	TOTAL €HT	Sous Total €HT
1	Réaménagement des cellules					
1,1	Travaux Cellule arrivants (7,50 m²) (3 semaines)					
	démolition :					
1,1,1	Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de travail, compris évacuation	ens	1,00		- €	
1,1,2	Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation	ens	1,00		- €	
1,1,3	Créations d'ouverture dans gaine technique	ens	1,00		- €	
1,1,4	Obturation d'ouverture après intervention du lot plomberie	ens	1,00		- €	
1,1,5	Démolition de sols carrelage	m²	7,50		- €	
1,1,6	tranchées sous dallage pour réseaux EU	ml	3,10		- €	
	Carrelage :					
1,1,7	création Forme de pente pour création de douche à l'italienne	m²	0,50		- €	
1,1,8	Ragréage	m²	7,50		- €	
1,1,9	Revêtement de sol en carrelage gré-ceram 30x30	m²	7,00		- €	0,00
1,2	Travaux Cellule QD					
	démolition :					
1,2,1	Dépose d'équipements sanitaires	ens	1,00		- €	
1,2,2	Créations d'ouverture dans gaine technique	ens	1,00		- €	
1,2,3	Obturation d'ouverture après intervention du lot plomberie	ens	1,00		- €	
1,2,4	Démolition de sols résine	m²	7,50		- €	
1,2,5	tranchées sous dallage pour réseaux EU	ml	3,10		- €	
1,2,6	création Forme de pente pour création de douche à l'italienne	m²	1,00		- €	
	Sol :					
1,2,7	Ragréage + barrière anti humidité	m²	7,50		- €	
1,2,8	Revêtement de sol Résine	m²	7,50		- €	0,00
1,3	Travaux Cellule QSL (13,23 m² + 7,05 m²)					
	Maçonnerie démolition bloc sanitaire :					
1,3,1	Démolitions/dépose, sanitaires, carrelage, ..., compris évacuation	ens	1,00		- €	- €
1,4	Travaux Cellule 110 - 111 (12,35 m² + 11,55 m²)					
	Démolition :					
1,4,1	Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de travail, compris évacuation	ens	2,00		- €	
1,4,2	Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation	ens	2,00		- €	
1,4,3	Créations d'ouverture dans gaine technique	ens	2,00		- €	
1,4,4	Obturation d'ouverture après intervention du lot plomberie	ens	2,00		- €	
1,4,5	Démolition de sols carrelage	m²	23,80		- €	
1,4,6	tranchées sous dallage pour réseaux EU	ml	6,20		- €	
	Carrelage :					
1,4,7	création Forme de pente pour création de douche à l'italienne	m²	1,00		- €	
1,4,8	Ragréage	m²	23,80		- €	
1,4,9	Revêtement de sol en carrelage gré-ceram 30x30	m²	23,80		- €	0,00

1,5	Travaux Cellules 109 – 108 13,75 m² + 13,44 m²)						
	Démolition :						
1,5,1	Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de travail, compris évacuation	ens	2,00		- €		
1,5,2	Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation	ens	2,00		- €		
1,5,3	Créations d'ouverture dans gaine technique	ens	2,00		- €		
1,5,4	Obturation d'ouverture après intervention du lot plomberie	ens	2,00		- €		
1,5,5	Démolition de sols carrelage	m²	27,20		- €		
1,5,6	tranchées sous dallage pour réseaux EU	ml	6,00		- €		
	Carrelage :						
1,5,7	création Forme de pente pour création de douche à l'italienne	m²	1,00		- €		
1,5,8	Ragréage	m²	27,20		- €		
1,5,9	Revêtement de sol en carrelage gré-ceram 30x30	m²	27,20		- €	0,00	
1,6	Travaux Cellules 107 - 106 (11,30 m² + 12,63 m²)						
	Démolition :						
1,6,1	Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de travail, compris évacuation	ens	2,00		- €		
1,6,2	Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation	ens	2,00		- €		
1,6,3	Créations d'ouverture dans gaine technique	ens	2,00		- €		
1,6,4	Obturation d'ouverture après intervention du lot plomberie	ens	2,00		- €		
1,6,5	Démolition de sols carrelage	m²	24,00		- €		
1,6,6	tranchées sous dallage pour réseaux EU	ml	6,00		- €		
	Carrelage :						
1,6,7	création Forme de pente pour création de douche à l'italienne	m²	1,00		- €		
1,6,8	Ragréage	m²	24,00		- €		
1,6,9	Revêtement de sol en carrelage gré-ceram 30x30	m²	24,00		- €	0,00	
1,7	Travaux Cellule 105 (18,40 m²)						
	démolition :						
1,7,1	Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de travail, compris évacuation	ens	1,00		- €		
1,7,2	Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation	ens	1,00		- €		
1,7,3	Créations d'ouverture dans gaine technique	ens	1,00		- €		
1,7,4	Obturation d'ouverture après intervention du lot plomberie	ens	1,00		- €		
1,7,5	Démolition de sols carrelage	m²	18,40		- €		
1,7,6	tranchées sous dallage pour réseaux EU	ml	2,20		- €		
	Carrelage :						
1,7,7	création Forme de pente pour création de douche à l'italienne	m²	0,50		- €		
1,7,8	Ragréage	m²	18,40		- €		
1,7,9	Revêtement de sol en carrelage gré-ceram 30x30	m²	18,40		- €	0,00	
1,8	Travaux Cellule 104 (17,98 m²)						
	démolition :						
1,8,1	Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de travail, compris évacuation	ens	1,00		- €		
1,8,2	Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation	ens	1,00		- €		
1,8,3	Créations d'ouverture dans gaine technique	ens	1,00		- €		
1,8,4	Obturation d'ouverture après intervention du lot plomberie	ens	1,00		- €		
1,8,5	Démolition de sols carrelage	m²	18,00		- €		
1,8,6	tranchées sous dallage pour réseaux EU	ml	2,20		- €		
	Carrelage :						
1,8,7	création Forme de pente pour création de douche à l'italienne	m²	0,50		- €		
1,8,8	Ragréage	m²	18,00		- €		
1,8,9	Revêtement de sol en carrelage gré-ceram 30x30	m²	18,00		- €	0,00	

1,9	Travaux Cellule 103 (18,15 m²)						
	démolition :						
1,9,1	Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de travail, compris évacuation	ens	1,00		- €		
1,9,2	Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation	ens	1,00		- €		
1,9,3	Créations d'ouverture dans gaine technique	ens	1,00		- €		
1,9,4	Obturation d'ouverture après intervention du lot plomberie	ens	1,00		- €		
1,9,5	Démolition de sols carrelage	m²	18,40		- €		
1,9,6	tranchées sous dallage pour réseaux EU	ml	2,20		- €		
	Carrelage :						
1,9,7	création Forme de pente pour création de douche à l'italienne	m²	0,50		- €		
1,9,8	Ragréage	m²	18,10		- €		
1,9,9	Revêtement de sol en carrelage gré-ceram 30x30	m²	18,10		- €	0,00	
1,10	Travaux Cellules 101 - 102 - bureau (7,55 m² + 7,55 m² + 7,60 m²)						
	démolition :						
1,10,1	Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de travail, compris évacuation	ens	3,00		- €		
1,10,2	Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation	ens	2,00		- €		
1,10,3	Créations d'ouverture dans gaine technique	ens	3,00		- €		
1,10,4	Obturation d'ouverture après intervention du lot plomberie	ens	3,00		- €		
1,10,5	Démolition de sols carrelage	m²	22,70		- €		
1,10,6	tranchées sous dallage pour réseaux EU	ml	6,20		- €		
	Carrelage :						
1,10,7	création Forme de pente pour création de douche à l'italienne	m²	1,00		- €		
1,10,8	Ragréage	m²	22,70		- €		
1,10,9	Revêtement de sol en carrelage gré-ceram 30x30	m²	22,70		- €	0,00	

1,11	Travaux Cellule 210 - 211 (12,06 m² + 13,15 m²)						
	Démolition :						
1,11,1	Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de travail, compris évacuation	ens	2,00		- €		
1,11,2	Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation	ens	2,00		- €		
1,11,3	Créations d'ouverture dans gaine technique	ens	2,00		- €		
1,11,4	Obturation d'ouverture après intervention du lot plomberie	ens	2,00		- €		
1,11,5	Démolition de sols carrelage	m²	25,00		- €		
1,11,6	tranchées sous dallage pour réseaux EU	ml	6,20		- €		
	Carrelage :						
1,11,7	création Forme de pente pour création de douche à l'italienne	m²	1,00		- €		
1,11,8	Ragréage	m²	25,00		- €		
1,11,9	Revêtement de sol en carrelage gré-ceram 30x30	m²	25,00		- €	0,00	
1,12	Travaux Cellules 209 – 208 14,16 m² + 14,22 m²)						
	Démolition :						
1,12,1	Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de travail, compris évacuation	ens	2,00		- €		
1,12,2	Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation	ens	2,00		- €		
1,12,3	Créations d'ouverture dans gaine technique	ens	2,00		- €		
1,12,4	Obturation d'ouverture après intervention du lot plomberie	ens	2,00		- €		
1,12,5	Démolition de sols carrelage	m²	28,00		- €		
1,12,6	tranchées sous dallage pour réseaux EU	ml	6,00		- €		
	Carrelage :						
1,12,7	création Forme de pente pour création de douche à l'italienne	m²	1,00		- €		
1,12,8	Ragréage	m²	28,00		- €		
1,12,9	Revêtement de sol en carrelage gré-ceram 30x30	m²	28,00		- €	0,00	
1,13	Travaux Cellules 207 - 206 (11,69 m² + 13,48 m²)						
	Démolition :						
1,13,1	Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de travail, compris évacuation	ens	2,00		- €		
1,13,2	Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation	ens	2,00		- €		
1,13,3	Créations d'ouverture dans gaine technique	ens	2,00		- €		
1,13,4	Obturation d'ouverture après intervention du lot plomberie	ens	2,00		- €		
1,13,5	Démolition de sols carrelage	m²	25,00		- €		
1,13,6	tranchées sous dallage pour réseaux EU	ml	6,00		- €		
	Carrelage :						
1,13,7	création Forme de pente pour création de douche à l'italienne	m²	1,00		- €		
1,13,8	Ragréage	m²	25,00		- €		
1,13,9	Revêtement de sol en carrelage gré-ceram 30x30	m²	25,00		- €	0,00	
1,14	Travaux Cellule 205 (18,40 m²)						
	démolition :						
1,14,1	Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de travail, compris évacuation	ens	1,00		- €		
1,14,2	Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation	ens	1,00		- €		
1,14,3	Créations d'ouverture dans gaine technique	ens	1,00		- €		
1,14,4	Obturation d'ouverture après intervention du lot plomberie	ens	1,00		- €		
1,14,5	Démolition de sols carrelage	m²	18,40		- €		
1,14,6	tranchées sous dallage pour réseaux EU	ml	2,20		- €		
	Carrelage :						
1,14,7	création Forme de pente pour création de douche à l'italienne	m²	0,50		- €		
1,14,8	Ragréage	m²	18,40		- €		
1,14,9	Revêtement de sol en carrelage gré-ceram 30x30	m²	18,40		- €	0,00	

1,15	Travaux Cellule 204 (17,98 m²)						
	démolition :						
1,15,1	Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de travail, compris évacuation	ens	1,00		- €		
1,15,2	Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation	ens	1,00		- €		
1,15,3	Créations d'ouverture dans gaine technique	ens	1,00		- €		
1,15,4	Obturation d'ouverture après intervention du lot plomberie	ens	1,00		- €		
1,15,5	Démolition de sols carrelage	m²	18,00		- €		
1,15,6	tranchées sous dallage pour réseaux EU	ml	2,20		- €		
	Carrelage :						
1,15,7	création Forme de pente pour création de douche à l'italienne	m²	0,50		- €		
1,15,8	Ragréage	m²	18,00		- €		
1,15,9	Revêtement de sol en carrelage gré-ceram 30x30	m²	18,00		- €	0,00	
1,16	Travaux Cellule 203 (18,15 m²)						
	démolition :						
1,16,1	Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de travail, compris évacuation	ens	1,00		- €		
1,16,2	Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation	ens	1,00		- €		
1,16,3	Créations d'ouverture dans gaine technique	ens	1,00		- €		
1,16,4	Obturation d'ouverture après intervention du lot plomberie	ens	1,00		- €		
1,16,5	Démolition de sols carrelage	m²	18,00		- €		
1,16,6	tranchées sous dallage pour réseaux EU	ml	2,20		- €		
	Carrelage :						
1,16,7	création Forme de pente pour création de douche à l'italienne	m²	0,50		- €		
1,16,8	Ragréage	m²	18,00		- €		
1,16,9	Revêtement de sol en carrelage gré-ceram 30x30	m²	18,00		- €	0,00	
1,17	Travaux Cellules 201 - 202 - bureau (8,07 m² + 8 m² + 8,07 m²)						
	démolition :						
1,17,1	Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de travail, compris évacuation	ens	3,00		- €		
1,17,2	Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation	ens	2,00		- €		
1,17,3	Créations d'ouverture dans gaine technique	ens	3,00		- €		
1,17,4	Obturation d'ouverture après intervention du lot plomberie	ens	3,00		- €		
1,17,5	Démolition de sols carrelage	m²	22,70		- €		
1,17,6	tranchées sous dallage pour réseaux EU	ml	6,20		- €		
	Carrelage :						
1,17,7	création Forme de pente pour création de douche à l'italienne	m²	1,00		- €		
1,17,8	Ragréage	m²	22,70		- €		
1,17,9	Revêtement de sol en carrelage gré-ceram 30x30	m²	22,70		- €	0,00	
1,18	Travaux Cellule 200 (18,25 m²)						
	démolition :						
1,18,1	Dépose d'équipements sanitaires, plomberie, électricité, cloisons, plans de travail, compris évacuation	ens	1,00		- €		
1,18,2	Démolitions de cloisons et jambage de plan de travail, ..., compris évacuation	ens	1,00		- €		
1,18,3	Créations d'ouverture dans gaine technique	ens	1,00		- €		
1,18,4	Obturation d'ouverture après intervention du lot plomberie	ens	1,00		- €		
1,18,5	Démolition de sols carrelage	m²	18,00		- €		
1,18,6	tranchées sous dallage pour réseaux EU	ml	2,20		- €		
	Carrelage :						
1,18,7	création Forme de pente pour création de douche à l'italienne	m²	0,50		- €		
1,18,8	Ragréage	m²	18,00		- €		
1,18,9	Revêtement de sol en carrelage gré-ceram 30x30	m²	18,00		- €	0,00	
SOUS TOTAL Cellules							0,00

2	Travaux chaufferie						
2,01	Réfection sol chaufferie	m²	18,35		- €		
2,02	Création d'un caniveau de sol	ml	4,20		- €		
2,03	Encoffrement coupe-feu de la canalisation gaz atrium RDC	ml	8,20		- €		
SOUS TOTAL Chaufferie							0,00
TOTAL lot 01 HT					- €		0,00
TVA 10%					- €		
TOTAL TTC					- €		