

MAISON D'ARRET D'AJACCIO

REFECTION DES CELLULES - CREATION D'UN ESPACE SANITAIRE AVEC INSTALLATION DE DOUCHES

DPGF
LOT 07 - PEINTURE

08/03/2024

	Désignation	U	Q	PU €HT	TOTAL €HT	Sous Total €HT
7,1	Réaménagement des cellules					
7,1,1	Travaux Cellule arrivants (7,50 m²) (3 semaines)					
7,1,1,1	peinture murs et plafonds, compris préparation des supports	m²	51,00		- €	
7,1,1,2	peinture des menuiseries (porte de cellule)	u	1,00		- €	
7,1,1,3	Béton Ciré Salle de Bain : Enduit imperméable	m²	6,80		- €	0,00
7,1,2	Travaux Cellule QD					
7,1,2,1	peinture murs et plafonds, compris préparation des supports	m²	51,00		- €	
7,1,2,2	peinture des menuiseries (porte de cellule + grille)	u	2,00		- €	
7,1,2,3	Béton Ciré Salle de Bain : Enduit imperméable	m²	6,80		- €	0,00
7,1,3	Travaux Cellule QSL (13,23 m² + 7,05 m²)					
	Revêtement de sol et murs :					
7,1,3,1	peinture murs et plafonds, compris préparation des supports	m²	58,00		- €	
7,1,3,2	peinture des menuiseries (porte de cellule)	u	1,00		- €	
7,1,3,3	Béton Ciré Salle de Bain : Enduit imperméable	m²	6,80		- €	- €
7,1,4	Travaux Cellule 110 - 111 (12,35 m² + 11,55 m²)					
	Revêtement de sol et murs :					
7,1,4,1	peinture murs et plafonds, compris préparation des supports	m²	131,00		- €	
7,1,4,2	peinture des menuiseries (porte de cellule)	u	2,00		- €	
7,1,4,3	Béton Ciré Salle de Bain : Enduit imperméable	m²	6,80		- €	0,00
7,1,5	Travaux Cellules 109 – 108 (13,75 m² + 13,44 m²)					
	Revêtement de sol et murs :					
7,0,5,1	peinture murs et plafonds, compris préparation des supports	m²	131,00		- €	
7,0,5,2	peinture des menuiseries (porte de cellule)	u	2,00		- €	
7,0,5,3	Béton Ciré Salle de Bain : Enduit imperméable	m²	6,80		- €	0,00
7,1,6	Travaux Cellules 107 - 106 (11,30 m² + 12,63 m²)					
	Revêtement de sol et murs :					
7,1,6,1	peinture murs et plafonds, compris préparation des supports	m²	131,00		- €	
7,1,6,2	peinture des menuiseries (porte de cellule)	u	2,00		- €	
7,1,6,3	Béton Ciré Salle de Bain : Enduit imperméable	m²	6,80		- €	0,00
7,1,7	Travaux Cellule 105 (18,40 m²)					
	Revêtement de sol et murs :					
7,1,7,1	peinture murs et plafonds, compris préparation des supports	m²	81,00		- €	
7,1,7,2	peinture des menuiseries (porte de cellule)	u	1,00		- €	
7,1,7,3	Béton Ciré Salle de Bain : Enduit imperméable	m²	6,80		- €	0,00

7,1,8	Travaux Cellule 104 (17,98 m²)					
Revêtement de sol et murs :						
7,1,8,1	peinture murs et plafonds, compris préparation des supports	m²	79,20		- €	
7,1,8,2	peinture des menuiseries (porte de cellule)	u	1,00		- €	
7,1,8,3	Béton Ciré Salle de Bain : Enduit imperméable	m²	6,80		- €	- €
7,1,9	Travaux Cellule 103 (18,15 m²)					
Revêtement de sol et murs :						
7,1,9,1	peinture murs et plafonds, compris préparation des supports	m²	81,00		- €	
7,1,9,2	peinture des menuiseries (porte de cellule)	u	1,00		- €	
7,1,9,3	Béton Ciré Salle de Bain : Enduit imperméable	m²	6,80		- €	- €
7,1,10	Travaux Cellules 101 - 102 - bureau (7,55 m² + 7,55 m² + 7,60 m²)					
Revêtement de sol et murs :						
7,1,10,1	peinture murs et plafonds, compris préparation des supports	m²	150,00		- €	
7,1,10,2	peinture des menuiseries (porte de cellule)	u	3,00		- €	
7,1,10,3	Béton Ciré Salle de Bain : Enduit imperméable	m²	6,80		- €	- €
7,1,11	Travaux Cellule 210 - 211 (12,06 m² + 13,15 m²)					
Revêtement de sol et murs :						
7,1,11,1	peinture murs et plafonds, compris préparation des supports	m²	131,00		- €	
7,1,11,2	peinture des menuiseries (porte de cellule)	u	2,00		- €	
7,1,11,3	Béton Ciré Salle de Bain : Enduit imperméable	m²	6,80		- €	- €
7,1,12	Travaux Cellules 209 – 208 14,16 m² + 14,22 m²)					
Revêtement de sol et murs :						
7,1,12,1	peinture murs et plafonds, compris préparation des supports	m²	134,00		- €	
7,1,12,2	peinture des menuiseries (porte de cellule)	u	2,00		- €	
7,1,12,3	Béton Ciré Salle de Bain : Enduit imperméable	m²	6,80		- €	- €
7,1,13	Travaux Cellules 207 - 206 (11,69 m² + 13,48 m²)					
Revêtement de sol et murs :						
7,1,13,1	peinture murs et plafonds, compris préparation des supports	m²	131,00		- €	
7,1,13,2	peinture des menuiseries (porte de cellule)	u	2,00		- €	
7,1,13,3	Béton Ciré Salle de Bain : Enduit imperméable	m²	6,80		- €	- €
7,1,14	Travaux Cellule 205 (18,40 m²)					
Revêtement de sol et murs :						
7,1,14,1	peinture murs et plafonds, compris préparation des supports	m²	81,00		- €	
7,1,14,2	peinture des menuiseries (porte de cellule)	u	1,00		- €	
7,1,14,3	Béton Ciré Salle de Bain : Enduit imperméable	m²	6,80		- €	0,00
7,1,15	Travaux Cellule 204 (17,98 m²)					
Revêtement de sol et murs :						
7,1,15,1	peinture murs et plafonds, compris préparation des supports	m²	79,20		- €	
7,1,15,2	peinture des menuiseries (porte de cellule)	u	1,00		- €	
7,1,15,3	Béton Ciré Salle de Bain : Enduit imperméable	m²	6,80		- €	0,00

7,1,16	Travaux Cellule 203 (18,15 m²)					
Revêtement de sol et murs :						
7,1,16,1	peinture murs et plafonds, compris préparation des supports	m²	81,00		- €	
7,1,16,2	peinture des menuiseries (porte de cellule)	u	1,00		- €	
7,1,16,3	Béton Ciré Salle de Bain : Enduit imperméable	m²	6,80		- €	0,00
7,1,17	Travaux Cellules 201 - 202 - bureau (8,07 m² + 8 m² + 8,07 m²)					
Revêtement de sol et murs :						
7,1,17,1	peinture murs et plafonds, compris préparation des supports	m²	164,00		- €	
7,1,17,2	peinture des menuiseries (porte de cellule)	u	3,00		- €	
7,1,17,3	Béton Ciré Salle de Bain : Enduit imperméable	m²	6,80		- €	- €
7,1,18	Travaux Cellule 200 (18,25 m²)					
Revêtement de sol et murs :						
7,1,18,1	peinture murs et plafonds, compris préparation des supports	m²	81,00		- €	
7,1,18,2	peinture des menuiseries (porte de cellule)	u	3,00		- €	
7,1,18,3	Béton Ciré Salle de Bain : Enduit imperméable	m²	6,80		- €	0,00

TOTAL €HT
-
€

TVA 10%
-
€

TOTAL €HTTC
-
€