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par [nom du signataire], agissant en qualité de [qualité/fonction du signataire] du centre CEA Le
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d’autre part,
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

Le présent marché définit les conditions selon lesquelles le CEA confie au Titulaire, qui accepte, la réalisation de
travaux de rénovation de I'étanchéité de la terrasse d’un batiment tertiaire, ci-aprés désignée « les Travaux »,
pour le compte du centre CEA/LE RIPAULT situé a Monts (37).

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES

Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent marché et ses annexes,
lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables par ordre de priorité décroissante :

- Le Plan Contractuel de Sécurité, référencé DR 519 du 17/07/2026 dans sa version en vigueur,
- les prescriptions techniques du marché et leurs annexes comprenant :

o le cahier des spécifications techniques particulieres référencé 26DR509 en date du 16/07/2026
dénommé ci-aprés « Cahier des charges » et tous les documents afférents

- Llinstruction SYM S02XX SJD DIR 23000188 B du 23 mars 2023 fixant les dispositions applicables aux
titulaires des marchés passés par le CEA/DAM en matiere de protection de linformation Diffusion
Restreinte (DR) — déclinaison en régles de sécurité informatique »,

la procédure d’intervention des entreprises extérieures « maitrise des risques d’interférences »
référence SYM D0101 YLR PRO S 05 01 399 D,

- Tinstruction fixant les dispositions générales applicables aux entreprises extérieures intervenant sur le
Centre CEA Le Ripault référencée SYM R0101 YTL STG Q 09 00 001 C du 23/11/2010,

- Le protocole « Collége des entreprises extérieures intervenant sur le centre du Ripault et au TER »
référence SYM D010 YES PRT 08 01 296 B,

- Leréglement intérieur du CEA Le Ripault en vigueur,

- les Conditions Générales d’Achat du CEA (CGA) édition de janvier 2022 (téléchargeables sur le site
www.cea.fr - Espace entreprises),

- le Cahier des Clauses Sociales Particulieres (C2SP) de janvier 2021 (téléchargeables sur le site
www.cea.fr - Espace entreprises),

- atitre supplétif, I'offre du Titulaire référencée xxxx du xxxx

Tous les documents cités ci-avant et non joints au présent marché sont consultables sur demande au CEA. Le
Titulaire reconnait expressément étre en possession et avoir pris connaissance des documents énumérés ci-

dessus.

Ses conditions générales de vente, hormis celles issues de dispositions légales impératives, sont inopposables
quelle qu’en soit la forme.

ARTICLE 3 - PUBLICATION PAR LE TITULAIRE DE SON BEGES ET DU PLAN DE TRANSITION ASSOCIE

Le Titulaire du marché, s’il est soumis a l'article L.229-25 du code de I'environnement et a 'arrété du 25 janvier
2016 relatif a la plate-forme informatique pour la transmission des bilans d'émission de gaz a effet de serre,

indique au CEA a la notification du marché qu’il est a jour de ses obligations, a savoir I'établissement et la

publication de son BEGES sur le site de TADEME (https://bilans.ges.ademe.fr/). Si le Titulaire n’est pas a jour de
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son obligation d’établir un BEGES, ce dernier dispose d’une période de six (6) mois maximum a compter de la

date de natification du marché pour régulariser sa situation et en informer le CEA.

ARTICLE 4 - INTERLOCUTEURS

41 Correspondant technique du CEA

Le correspondant technique du CEA pour I'exécution de ce marché est :
e M. Willy NIATEL - Tél.:02.47.34.42.51
E-mail : willy.niatel@cea.fr

4.2 Correspondant commercial du CEA

Le correspondant commercial du CEA pour I'exécution de ce marché est :
¢ Mme Camille SIMON — Bureau des Affaires Commerciales — Tél. : 02.47.34.43.71
E-mail : camille.simon@cea.fr

4.3 Correspondants du Titulaire
Le Titulaire désigne un responsable qui est le seul interlocuteur du CEA pour la réalisation des Travaux :

e M. - Tél.: - Fax:
E-mail : (a compléter par le soumissionnaire)

Ce responsable a pour role :

- d’encadrer le personnel du Titulaire et de définir les taches qu'il doit accomplir,
- de faire respecter les consignes de sécurité,

- d’assurer les relations avec le CEA.

S'’il est différent, le Titulaire communique ci-dessous au CEA le nom et les coordonnées du correspondant

sécurité pour la réalisation des Travaux :

e M. - Tél.: - Fax:
E-mail : (a compléter par le soumissionnaire)

La modification des correspondants peut se faire par simple information écrite de la Partie concernée a 'autre
Partie, sans nécessité d’avenant.

ARTICLE 5 - MONTANT - REGIME FISCAL

5.1 Montant du marché

5.1.1. Part forfaitaire

Le montant de la part forfaitaire du présent marché, établi aux conditions économiques du mois de <mois
et année de remise de I'offre>, est fixé a la somme révisable et forfaitaire de <XX,XX>€ HT (<XXXX>
EUROS HORS TAXES), toute sujétion incluse.

5.1.2. Part estimative

La part estimative rémunére, sur demande expresse du CEA, les travaux complémentaires et des
modifications conformément a I'article « Modifications des travaux ».

Le montant plafond de la part estimative du présent marché est fixé a la somme de 10% du montant HT
de la part forfaitaire du marché.

Soit <XX,XX>€ HT
(XXXXX Euros Hors Taxes)
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Ce montant ne constitue en aucun cas un engagement de dépenses de la part du CEA vis-a-vis du
Titulaire. Le Titulaire ne pourra s’en prévaloir au cas ou le montant total des dépenses n’atteindrait pas
cette somme.

En aucun cas, le montant cumulé des FM notifiées au Titulaire dans le cadre de la part estimative ne
pourra dépasser le montant plafond indiqué ci-dessus.

5.1.3. Montant du marché

Le montant plafond du présent marché s’éléve a la somme de <XX> Euros HT (<XX> euros hors taxes).

5.2 Décomposition des prix

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) est présentée a I'annexe 2. Ce tableau présente pour
chaque élément d’ouvrage la quantité a exécuter et le prix de I'unité correspondant.

S’agissant d’'un marché forfaitaire, le prix est di dés lors que I'ouvrage, la partie d’'ouvrage ou I'ensemble des
prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature
ou élément d’'ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans le DPGF ne
peuvent conduire & une modification dudit prix. Il en est de méme pour les erreurs que pourrait comporter cette
décomposition.

5.3 Régime fiscal
Le présent Marché est soumis a la TVA au taux en vigueur au moment du fait générateur. S’agissant d’une
livraison de bien, la TVA sera exigible au plus tard au moment du transfert de propriété.

En vertu de larticle 269,2-a du CGI modifié par l'article 30 de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021, les
acomptes encaissés a compter du ler janvier 2023, seront soumis a TVA.

Le Titulaire du présent Marché s’engage a indiquer sur ses factures s'il est autorisé par I'administration fiscale
a acquitter la TVA d’aprés les débits.

5.4 Révision

Les prix du marché sont révisables annuellement, a la demande du Titulaire, & la date anniversaire de la signature
du marché, dans le cadre et les limites de la réglementation des prix en vigueur ou a venir.
Les prix sont révisés annuellement dans la limite maximale de la formule suivante :

P = Pox (0,15 + 0,85 x BT53)

BT530
dans laquelle :
P= Prix révisé
Po = Prix initial, ou issu de la précédente révision de prix,
BT530 = Valeur de l'index du batiment — Etanchéité (BT 53) a la date de remise de I'offre, soit mois/année
BT53 = Derniére valeur connue de ces mémes indices au mois de révision des prix.

Les prix révisés ne peuvent étre applicables qu'aprés accord écrit du BACO du CEA/LR sur la proposition du
Titulaire, donné dans le mois qui suit la date de réception de la proposition du Titulaire et sous réserve que la
demande de révision de prix ait été adressée au CEA au cours des six premiers mois a compter de la date
anniversaire de révision concernée.

La révision de prix s’applique pour les Travaux réalisés a partir du mois de la réception par le CEA de la demande
de révision du Titulaire et n’a donc pas d’effet rétroactif.
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Au cas ou ces dispositions ne sont pas respectées par le Titulaire, celui-ci s'engage expressément et par avance,
si le CEA lui en fait la demande, a l'application rétroactive des anciens prix et, le cas échéant, a établir les avoirs
correspondants si des factures ont été effectivement payées.

Les coefficients de révision sont arrondis au millieme inférieur.

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT

6.1 Conditions de facturation

6.1.1. Formalisme de la facturation

Les factures doivent étre adressées au CEA via le Portail Chorus Pro de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr).

Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent Marché doit
comporter les informations suivantes :

) le numéro de SIRET du CEA : 77568501900587,

. le code service : CER-D

. la référence compléte du marché (numéro d’engagement), a savoir : n° de commande SAP
o lintitulé du marché,

o la date d’émission de la facture,

o le libellé exact de I'échéance facturée,

o le numéro de poste SAP correspondant a I'échéance facturée.

Les factures sont & établir hors taxes et toutes taxes comprises.

Les révisions de prix font I'objet d’'une facturation séparée et doivent comporter en sus des informations

ci-avant :

o le prix aux conditions économiques initiales, telles que définies a l'article relatif a la révision de
prix,

. le prix révisé et le coefficient de révision appliqué.

Toute facture non conforme aux termes du marché sera renvoyée a I'émetteur.

Le délai de reglement est de trente jours a compter de la date de réception de la facture par le CEA,
sous réserve de l'acceptation par le CEA des prestations correspondantes conformément aux
conditions du Marché. Les pieces justificatives attestant de I'acceptation du CEA doivent étre
transmises en méme temps que les factures.

Pour toute question sur le traitement comptable et la mise en paiement de vos factures, I'adresse mail
est la suivante : cea-dam-comptabilite@cea.fr.

Au préalable de l'établissement de la facture, le Titulaire doit faire valider la situation mensuelle
d’avancement, établie en utilisant le cadre du DPGF, par le Pilote de Travaux CEA, ou le cas échéant, par
'AMOE. Le Titulaire doit attendre la validation de cette situation d’avancement pour déposer sa facture
sur Chorus, a défaut la facture sera rejetée.

6.1.2. Présentation des révisions de prix

Les révisions de prix font I'objet d’'une facturation séparée et doivent comporter en sus des informations
ci-avant :
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- le prix aux conditions économiques initiales, telles que définies a l'article relatif a la révision de prix,

- le prix révisé et le coefficient de révision appliqué.

6.1.3. Reglement des factures

Le délai de réglement est de trente jours a compter de la date de réception de la facture par le CEA, sous
réserve :

- de conformité de la facture aux termes du présent marché. A défaut, elle sera renvoyée a I'émetteur,

- de l'acceptation par le CEA des prestations correspondantes conformément aux conditions du marché.
Les pieces justificatives attestant de I'acceptation du CEA doivent étre transmises avec la facture.

6.2 Conditions de paiement

Les Travaux, objet du présent marché, sont facturés de la maniére suivante :

- 80% du montant HT du présent marché et les taxes correspondantes sur situations mensuelles
d’avancement validées par le CEA. Ces décomptes mensuels seront présentés comme décrit au
paragraphe 29 des CGA,

- 20% du montant HT du présent marché et le solde des taxes aprés acceptation des Travaux, remise
du DOE et signature du proces-verbal de réception.

Pour les travaux réalisés dans le cadre de la part estimative :

- 100 % du montant HT de la FM/OM apres acceptation des Travaux et signature du proces-verbal de
réception.

ARTICLE 7 - DELAIS

7.1 Délais d’exécution

Le présent marché entre en vigueur a sa date de notification au Titulaire et expire a 'achévement de tous les
travaux incombant au Titulaire conformément au planning des travaux référencés a l'article 2 infra.

Avec un TO = date de réunion d’enclenchement, le Titulaire respecte & minima les jalons suivants :

¢ Réunion d’enclenchement : TO
o Démarrage des installations de chantier : TO + 4 semaines ;
e Etude d’exécution : TO + 6 semaines ;
e Durée des travaux : 12 semaines
e Findestravaux : TO + 16 semaines ;
e OPR:TO +16 semaines ;
e Réception finale : TO + 18 semaines.
Le planning des travaux est mis a jour mensuellement. L’acceptation par le CEA de modifications de délai ne

désengage pas la responsabilité du Titulaire vis-a-vis des délais initiaux ci-dessus pris a la notification du marché.
Il en irait autrement pour les modifications qui ne seraient pas de son fait.

7.2 Prolongation des délais d’exécution

Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, le Titulaire doit signaler au CEA, par lettre recommandée avec avis
de réception, I'événement ou la cause, qui, selon lui, échappant a sa responsabilité, font obstacle a I'exécution
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du marché dans le délai contractuel. Il dispose, a cet effet, d'un délai de huit jours calendaires a compter de la
date a laquelle ces causes sont apparues. Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai
d'exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée qui ne pourra pas étre supérieure a la durée d’arrét
du chantier, dés que le retard peut étre déterminé avec précision.

Le CEA notifie par écrit au Titulaire sa décision dans un délai de vingt et un jours (hors fermeture du centre) a
compter de la réception de la demande. Passé ce délai, le CEA est réputé avoir accepté la demande de
prolongation du délai d’exécution qui lui a été adressée.

En tout état de cause, un arrét du chantier pour non-respect des conditions d’exécution, des exigences de
sécurité et de protection des personnels, ou tout autre motif impliquant la responsabilité du Titulaire ne peut
prétendre a prolongation des délais ou a rémunération par le CEA.

Tout arrét de chantier, qu’il soit programmeé ou inopiné, donne lieu a I'établissement par le CEA d’un proceés-
verbal.

6.2.1 Arréts pour intempéries

Dans le cas d’intempéries, au sens des dispositions |égislatives et réglementaires en vigueur, entrainant un arrét
de travail sur le chantier, les délais d’exécution peuvent étre prolongés d’'une durée égale au nombre de journées
d’'intempéries reconnus comme tels par la Caisse des Congés Payés du Batiment et des Travaux Publics et
ddment constaté par le CEA, en défalquant le nombre de journées d’'intempéries réputées prévisibles, égal a 5
journées continues ou discontinues pour la durée du marché.

En aucun cas, la prolongation des délais en cas d’intempéries ne peut donner lieu, au profit du Titulaire, a une
quelconque indemnisation du CEA notamment pour frais de personnel, d’immobilisation de matériel, frais divers
et frais généraux.

6.2.2 Arréts de chantier programmés

Le CEA s'engage a informer le Titulaire dans les meilleurs délais de tous les arréts de chantier susceptibles
d'affecter les prestations exécutées par le Titulaire.

Un arrét de chantier programmeé, pour lequel l'information a été transmise au Titulaire avec au moins un délai de
5 (cing) jours calendaires de préavis, ne donne pas lieu a rémunération ou indemnisation du Titulaire. A ce titre,
les jours de fermetures sont des arréts de chantier programmés.

6.2.3 Arréts de chantier inopinés

En cas d'arrét de chantier inopiné du fait du CEA, la rémunération des frais de main-d’ceuvre, la fourniture et la
sous-traitance seront dues au Titulaire au-dela d'une franchise d'une journée d'arrét et ne peut pas excéder 4
(quatre) jours de chantier a compter de la date de notification de l'arrét. Cette rémunération concernera les
personnels présents sur le chantier (du Titulaire ou de ses sous-traitants) strictement nécessaires a I'exécution
des prestations du marché, ainsi que, sur présentation des justificatifs, les colts de location de matériels ou
d’équipements en place sur le chantier et nécessaires a I'exécution du chantier a la période considérée.

Le Titulaire est indemnisé sur la base de la valorisation des taux horaires prévus dans I'offre du Titulaire avec un
plafond par journée de 300 € HT.

6.2.4 Reprise du chantier

Quel que soit le type d'arrét de chantier, en cas d’arrét de durée inférieure ou égale a 2 jours ouvrés, le Titulaire
s'engage a reprendre I'exécution de la prestation interrompue au plus tard 48 heures aprés l'avertissement par
le CEA, de la fin de l'indisponibilité.

Quel que soit le type d'arrét de chantier, en cas d’arrét de durée supérieure a 2 jours ouvrés, le Titulaire s'engage
a reprendre I'exécution de la prestation interrompue au plus tard 5 jours ouvrés apres l'avertissement par le CEA,
de la fin de l'indisponibilité.

ARTICLE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

8.1 Responsabilité - Lieu d’exécution
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Les Travaux, objet du présent marché, seront exécutés sous I'entiere maitrise et responsabilité du Titulaire dans
les locaux du CEA, situé au Ripault. lls seront exécutés sous l'autorité de son personnel d’encadrement.

Le Titulaire doit prendre toute précaution afin de protéger les installations de toute nature existant sur le terrain
ou a proximité de celui-ci. Il n’aura droit a aucune indemnité du fait des sujétions dues a leur présence et devra
réparer a ses frais tous les dommages dont il serait responsable.

Le Titulaire a une obligation de résultat quant aux Travaux qui lui sont confiés et répond de leur bonne exécution
conformément aux dispositions du Cahier des charges référencé ci-dessus ainsi qu'aux regles de l'art.

8.2 Installations provisoires de chantier sur le site du CEA

Le Titulaire doit, dans le cadre du présent marché, mettre en place des installations provisoires de chantier sur
le site du CEA pour les besoins de I'ensemble des corps d’état présents sur le chantier (ex : batiment
modulaire...).

Il est précisé que ces installations provisoires de chantier sont la propriété du Titulaire et doivent étre installées
et enlevées par ce dernier au terme du présent marché. Les frais d’installation et d’enlévement de ces
installations provisoires sont a la charge du Titulaire.

Les installations de chantier a prévoir sont précisées au Cahier des charges.

8.3 Matériel et outillage

Le Titulaire doit affecter tous les moyens nécessaires (matériels, outillage et main-d’ceuvre) a la bonne exécution
des Travaux qui lui sont confiés.

Conformément au chapitre 7 « Moyens d’exécution du marché » - Article 18.2 « Moyens matériels » des CGA,
le Titulaire doit fournir 'ensemble des équipements de protection individuelle nécessaires a I'accomplissement
des Travaux dans les meilleures conditions.

8.4 College des entreprises extérieures intervenant au CEA Le Ripault (CEEI)

Le CEA Le Ripault a mis en place un collége des entreprises extérieures qui a pour mission d’améliorer les
conditions d’hygiéne et de sécurité des interventions des entreprises extérieures dans le respect des principes
de prévention, en application du Code du Travail et en particulier des articles L4111-1 a L4111-5 (champ
d’application), article L4111-6 (disposition d’application), articles L4121-1 & L4121-5 (obligations de 'employeur),
articles L4122-1 4 L4122-2 (obligations des travailleurs).

L’adhésion a ce collége est obligatoire.

8.5 Horaires

L’accés de I'Etablissement est libre pour les salariés CEA les jours ouvrés du lundi au vendredi, sans autorisation
particuliere, de 7h00 a 19h42.

Pour les salariés des entreprises extérieures, I'accés de I'Etablissement est libre les jours ouvrés, sans
autorisation particuliére, de 7h30 a 18h30.

8.6 Sensibilisation aux risques
Toute entreprise intervenant sur le site du CEA Le Ripault a obligation de se signaler au CAS (cadre animateur

sécurité au batiment 406, téléphone n° 02.47.34.49.49, adresse email : casdesee@cea.fr ) pour recevoir une
sensibilisation aux risques et aux regles de sécurité.

8.7 Accidents du travail



http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AAD4FA85B4753547CAB5B4D361E0803B.tpdjo09v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006189716&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130228
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AAD4FA85B4753547CAB5B4D361E0803B.tpdjo09v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006189717&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130228
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AAD4FA85B4753547CAB5B4D361E0803B.tpdjo09v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006178066&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130228
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AAD4FA85B4753547CAB5B4D361E0803B.tpdjo09v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006178067&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130228
mailto:casdesee@cea.fr
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Pour tout accident au poste de travail d’'un de ses salariés ou d’'un des salariés de ses sous-traitants autorisés
pour le présent marché, qu’il soit bénin, avec ou sans arrét de travail, le Titulaire doit contacter I'lngénieur de
Sécurité d'Etablissement du CEA dans les quinze jours calendaires suivants I'accident, afin de prendre rendez-
vous pour présenter au CEA/LR :

e |es circonstances de 'accident,
¢ l'analyse faite de cet accident,

¢ |les mesures envisagées pour que ce type d’accident ne se reproduise plus.

8.8 OBLIGATIONS EN TERMES DE RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
Le Titulaire s’engage a respecter les éléments de son offre relatifs a la RSE.

Dans le cas contraire, le CEA se réserve la possibilité d’appliquer les pénalités prévues a l'article 18.

ARTICLE 9 - PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT / GESTION DES DECHETS / ECONOMIES D’ENERGIE

9.1 Protection de I’environnement

Le titulaire et ses sous-traitants s'engagent a respecter la politique environnementale du site et a prendre toutes
les dispositions nécessaires pour éviter toute pollution de I'environnement.
En matiére de protection de I'environnement, les actions menées par le Titulaire doivent :

e Respecter les réglementations environnementales applicables sur le site du CEA,

e Maitriser les impacts environnementaux des activités sur site (optimisation des consommations de
ressources naturelles, prévention des pollutions et des nuisances, etc.).

9.2 Gestion des déchets

En matiére de gestion des déchets et des effluents, le Titulaire doit garantir :
e La conformité réglementaire (classification des déchets, contenants utilisés pour les déchets, rétentions,
marquages / étiquetages, entreposage, tracgabilité et suivi, etc.),
e La valorisation maximale de ses déchets (recyclage, réemploi, production de matériaux / énergie),
e Le tri sélectif obligatoire et le respect des consignes de tri et le suivi quantitatifs des déchets,

e La sensibilisation de son personnel & la bonne gestion des déchets.

Le brhlage a l'air libre des déchets sur le site, les mélanges des déchets ou effluents incompatibles ainsi que
'abondant ou la dépose des déchets et effluents (méme inertes) dans des zones non réservées a cet effet, sont
strictement interdits.

Tout entreposage de déchets et effluents est organisé de facon :
e A maintenir et respecter les niveaux de propreté requis,

e A prévenir tout risque de réaction chimique non contrélée ; de pollution éventuelle (envol de matériaux,
pollution des eaux ou du sols) et d'incendie,

e A réduire la durée d’entreposage a son strict minimum.

Le Titulaire devra veiller a la propreté du chantier de fagcon permanente pour éviter tout encombrement. Le
nettoyage quotidien du chantier devra étre assuré par le Titulaire a ses frais en respectant les procédures de
gestion des déchets en vigueur sur le centre. Si nécessaire il pourra se rapprocher de I'entreprise titulaire du
marché de gestion des déchets pour obtenir des précisions supplémentaires.

L’entreprise titulaire du marché de gestion des déchets sur le centre assurera la prise en charge de I'ensemble
des déchets. Le cas échéant, le Titulaire devra assurer la tracabilité de I'élimination des déchets générés par le
chantier non pris en charge, et fournir systématiquement au pilote de travaux les attestations correspondantes :
bordereau de suivi des déchets industriels (BSDI) ou autre justificatif. En I'absence de justificatif, des pénalités
pourront étre appliquées au Titulaire.
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9.3 Protection de la biodiversité

Le CEA/LR abrite des especes végétales protégées. Le Titulaire s’assurera de ne pas y porter préjudice dans le
cadre de ses activités. Une cartographie des zones concernées peut étre mise a sa disposition.

La présence d’espéces végétales invasives a été détectée sur le site du CEA/LR. Afin d’empécher toute
propagation au sein du site, et a l'extérieur, le Titulaire devra se référer aux procédures internes. Une
cartographie des zones concernées peut étre mise a sa disposition.

Si des travaux forestiers, tels que de I'élagage ou de I'abattage, sont nécessaires dans le cadre des activités du
Titulaire, ce dernier devra informer en amont le pilote du marché des espaces verts afin de faire réaliser ces
interventions préalablement au début du chantier.

ARTICLE 10 - SUIVI DU MARCHE — REUNIONS

Les réunions sont détaillées a l'article 6 du CSTP.

ARTICLE 11 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE
11.1 Obligation de résultat

Les travaux, objet du présent marché, dont le Titulaire assure la direction et assume I'entiére responsabilité sont
assortis d’'une obligation de résultat.

Le Titulaire s’engage a affecter du personnel compétent et qualifié, en quantité suffisante, pour effectuer les
travaux relatifs au présent marché et respecter cette obligation de résultat.

11.2 Obligation de conseil
Le Titulaire reconnait étre tenu a une obligation générale de conseil et de mise en garde du CEA.

Le Titulaire est expressément tenu au fur et a mesure de I'exécution du marché qui lui est dévolue a ce titre, au
devoir de conseil et d’'information le plus étendu lequel consiste notamment a informer complétement le CEA sur
les conséquences des différentes décisions qu’il peut étre amené a lui faire prendre, a attirer son attention
lorsqu’il décéle des risques de quelle que nature que ce soit, a lui suggérer les démarches et solutions utiles au
parfait et complet accomplissement de sa prestation et plus généralement a protéger au mieux les intéréts du
CEA.

11.3 Lutte contre le travail dissimulé

Outre les dispositions de l'article 21.1 des CGA (chapitre 8 — Exécution des prestations), le Titulaire s’engage a
ce que le travail soit réalisé avec des salariés employés régulierement au regard des articles L.3243-1 a L.3243-
2,1L.3243-4 et L.1221-13 du Code du Travail et atteste ne pas avoir fait I'objet, depuis moins de cing ans, d’'une
condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.8221-1,
L.8231-1, L.8241-1 et L.8251-1 du Code du Travail ou des infractions de méme nature dans un autre Etat de
'Union Européenne.

S'il fait appel, pour I'exécution du présent marché, a des salariés de nationalité étrangére, le Titulaire s’engage
a ce que ces salariés soient autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

11.4 Respect par le Titulaire de la réglementation fiscale et sociale
Le Titulaire s'engage a fournir au CEA tous les six mois a compter de la signature du marché et jusqu'a la fin
de I'exécution du marché :

- Les piéces prévues aux articles D.8222-5 du Code du Travalil,

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
gu'il a satisfait a ses obligations fiscales et sociales.
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Le Titulaire doit s'assurer lors de la conclusion du marché, et tout au long de son exécution, que ses fournisseurs
et sous-traitants se conforment également a ces dispositions.

Dans I'hypothése ou le Titulaire ne respecterait pas le présent article, le CEA se réserve le droit de résilier le
présent marché sans formalité judiciaire si le Titulaire, aprés avoir été mis en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception de faire cesser la situation, ne s'exécute pas sans délai.

11.5 Sous-traitance

Selon les dispositions des Conditions générales d’achat applicables aux marchés passés par le CEA, Chapitre
2 - Article 7, le Titulaire a I'obligation de déclarer au CEA les sous-traitants ainsi que le contenu et le montant de
leur prestation.

Les sous-traitants retenus doivent étre obligatoirement qualifiés pour le type de travail qui leur sera confié. Le
Titulaire du marché ne pourra sous-traiter une partie des travaux qui lui sont confiés sans I'accord exprées et écrit
du CEA.

La demande d’agrément d’un sous-traitant, doit étre impérativement faite par le Titulaire du marché avant tout
début d’exécution des prestations. Le manquement a cette obligation entrainera la résiliation du présent marché
selon les conditions de I'article 39.2 des CGA.

En vue d’obtenir cet agrément, le Titulaire remet au CEA par lettre recommandée avec accusé de réception, un
formulaire (le Titulaire pourra obtenir le formulaire sur simple demande auprés du correspondant commercial du
présent marché).

L’acceptation du sous-traitant est & la discrétion du CEA qui est libre de la refuser sans avoir a motiver sa
décision. L’acceptation ou le refus est signifié par écrit dans un délai de 21 jours de calendrier a compter de la
réception de la demande.

11.6 Confidentialité

Les dispositions relatives a la confidentialité sont décrites au chapitre 4 « Confidentialité et données a caractére
personnel » des CGA.

11.7 Personnel du Titulaire

Dispositions générales

Le Titulaire doit se conformer aux réglements relatifs a I'acces, a la sécurité, a la discipline et a I'hygiéne en
vigueur sur le site du CEA Le Ripault et, plus généralement, a toutes instructions qui lui sont données par le
CEA. Il prend le méme engagement en ce qui concerne son personnel et ses sous-traitants éventuels auxquels
il est tenu de donner toutes instructions.

Agrément

Le personnel doit étre agréé par le CEA. La liste du personnel présenté pour 'agrément doit étre établie de telle
sorte qu’'un nombre suffisant de salariés en soit muni afin que le Titulaire puisse faire face a ses obligations dans
le cadre du présent marché.

Le Titulaire s’engage a retirer sans délai tout salarié qui n’a pas été agréé sans pour autant pouvoir s’en prévaloir
pour justifier une quelconque défaillance dans I'exécution de ses prestations.

Le CEA peut s'opposer a l'affectation sur le site d’'un ou plusieurs salariés ainsi qu’a leur maintien en fonction
sans que sa responsabilité puisse étre engagée de ce fait.

Encadrement

Le Titulaire doit obligatoirement affecter aux prestations un responsable de site qui assurera le management de
ses ressources humaines, sera responsable de la discipline du personnel, du mode d’exécution des prestations,
de laréglementation en vigueur sur le site CEA et, d’'une maniére générale, de I'application des clauses du Cahier
des charges, ainsi qu’un responsable sécurité.

11.8 Moyens nécessaires aux travaux
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Le Titulaire fournit et met en ceuvre tous les moyens (main d’ceuvre, matériel, outillage, etc.) nécessaires a la
bonne exécution des Travaux qui lui sont confiés et qui sont exécutés sous son entiere responsabilité, selon les
regles de l'art, les normes en vigueur applicables, et en tenant compte de la coordination nécessaire avec les
autres lots.

Le Titulaire fournit a son personnel et sous sa seule responsabilité le matériel nécessaire a I'exécution du marché
conformément aux dispositions de l'article 18.2 des CGA.

Le Titulaire veille a ce que son personnel n'utilise pas les matériels appartenant au CEA qui ne sont pas mis
normalement a sa disposition dans le cadre du marché.

Si des matériels appartenant au CEA étaient prétés au Titulaire, celui-ci les mettrait en ceuvre sous sa seule
responsabilité.

Le Titulaire fournira 'ensemble des équipements de protection individuelle nécessaires a I'accomplissement des
Travaux dans les meilleures conditions.

ARTICLE 12 - CONTROLES TECHNIQUES

12.1 Le CEA se réserve le droit de confier, a ses frais, une mission de contrdle technique a un ou plusieurs
organisme(s) indépendant(s).

Le Titulaire s'engage a ses frais :
- afaire parvenir au Contréleur Technique (avec copie au CEA) tous les éléments que le Contrdleur
Technique estime nécessaires a I'accomplissement de sa mission,
- atenir compte de I'ensemble des observations du Contrdleur Technique que le CEA lui transmet
pour la mise en ceuvre des mesures correctives afin d'aboutir a I'obtention de I'accord sans réserve
du Contréleur Technique, tant au stade des études que de la réalisation de 'Ouvrage.

En cas de désaccord avec le Controleur Technique, le Titulaire doit justifier sa position avec I'obligation

d’obtenir 'accord du Contréleur Technique.

12.2 Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remettra au CEA les procés-verbaux de controle
de conformité des Travaux qu’il aura réalisé, établis par un organisme agréé. Ce bordereau devra étre
exempt de toute réserve.

ARTICLE 13 - REMISE DE DOCUMENTS

Dans le cadre du présent marché, le Titulaire doit remettre 'ensemble des documents demandés dans le Cahier
des charges ainsi que les documents suivants :

13.1 Avant les travaux

e un planning prévisionnel détaillé des travaux,
¢ e projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires
e I'ensemble des documents d’études d’exécution.

Ces documents sont remis en 2 exemplaires papier et 1 exemplaire informatique au CEA pour validation.

13.2 En cours de travaux

e le Titulaire doit tenir a jour le planning de ses travaux ainsi que le dossier descriptif des installations, Bon
Pour Exécution, pour tenir compte des éventuelles évolutions et assurer la tragabilité jusqu’au dossier Tel
Que Construit (TQC).

e le Titulaire doit soumettre au CEA, l'ensemble des documentations, carnets d'appareillages et PV de
matériaux, avant la date prévue pour leur mise en ceuvre et dans tous les cas dans un délai compatible avec
le planning général de I'opération ;
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e le Titulaire doit fournir sur demande du CEA tous les documents techniques, notes de calculs, fiches
descriptives de produits et échantillons avant mise en ceuvre.

e le Titulaire doit soumettre au CEA un programme prévisionnel des opérations préalables a la réception, au
moins 20 jours avant la date prévue pour leur réalisation.

13.3 Alafin des travaux

Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remet le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) qui doit
étre accepté par le CEA. Le DOE comprend, a minima, les documents exigés au Cahier des charges.

Si la réception est assortie de réserves, le Titulaire doit lever ces réserves dans un délai précisé dans le procés-
verbal de réception ou a défaut dans le délai précisé a l'article 34.1 des CGA et mettre a jour le DOE.

Le Titulaire remet alors le DOE modifi€, qui doit étre accepté par le CEA, au plus tard dans un délai de 15 jours
calendaires a compter de la date de levée de la derniére réserve

A défaut, il est fait application des pénalités de retard prévues a l'article Pénalités du présent marcheé.

13.4 Documents arelatifs aux équipements installés

Le Titulaire remet au CEA, toute la documentation afférente aux équipements installés : certificat de conformité
CE, notice de fonctionnement, notice d’utilisation avec plans et schémas électriques, manuel de maintenance,
notice d’entretien, et instructions de sécurité et tous documents mentionnés dans le cahier des charges en langue
francaise.

13.5 Format des documents informatiques

Tous les dossiers remis par le Titulaire sont réalisés aux formats suivants (ou strictement compatibles) :
- Microsoft WORD (.docx) pour les documents de type texte,

- Microsoft EXCEL (.xIsx) pour les documents de type tableau de chiffres,

- Microsoft POWERPOINT (.pptx),

- Microsoft PROJECT sous WINDOWS (.mpp) pour les documents de type planning,

- AUTOCAD (.dwg) et PDF (.pdf) pour les documents dessinés.

13.6 Documents CEA

Les documents remis au Titulaire par le CEA sont rendus a ce dernier a I'échéance du marché ou en cas de
dénonciation de celui-ci par I'une ou 'autre des Parties.

ARTICLE 14 - MODIFICATION DES TRAVAUX

Le Titulaire reste responsable de toute erreur dans I'établissement de son prix forfaitaire fixé au titre du
présent marché et ne peut prétendre, a ce titre, a aucune augmentation de celui-ci. Le manque de prévision
du Titulaire dans I'établissement de son prix n’est pas de nature a entrainer la modification du caractére
forfaitaire du montant du présent marché.

Pendant I'exécution du marché, le CEA pourra prescrire au Titulaire les modifications de toute nature qui
lui paraissent utiles.

Réciproquement, le Titulaire pourra soumettre également au CEA des modifications s’avérant
indispensables a la bonne réalisation du marché. Ces modifications devront faire I'objet de propositions
écrites motivées adressées au CEA.

Dans tous les cas, seul le CEA a prérogative a décider cette exécution.
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Le processus conduisant a la notification, par le CEA, de ces modifications est basé sur I'’émission et le
traitement d’une Fiche de Modification (FM), dont le modéle figure en annexe 3 du marché.

14.1 Pour les travaux

Pour chaque FM, le Titulaire s’engage a répondre a la demande du CEA par I'émission d’un devis faisant
apparaitre une décomposition de son montant, intégrant les plus et moins-values engendrées par la
modification, calculées sur les bases suivantes (par ordre de priorité décroissante) :

- application des prix unitaires des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de
I'offre du Titulaire, remise lors de sa soumission,

- application des taux horaires par qualification définis par le marché, aux quantitatifs acceptés par
le CEA,

- application de prix nouveaux pour des travaux se rattachant a une modification du programme
initial. Dans ce cas, la décomposition fera apparaitre les colts de la main-d’ceuvre, selon les taux
horaires par qualification, définis par le marché, les volumes d’heures et les colts détaillés de la
fourniture, en isolant le coefficient d’approvisionnement défini par le marché, ainsi que pour ces
derniers, tous justificatifs utiles,

- devis forfaitaires (résultant d'une consultation par le Titulaire d'au moins trois entreprises) des
travaux sous-traités ou des approvisionnements avec application du coefficient de peines et soins
défini dans le DPGF. Les devis sont obligatoirement transmis au CEA.

Le Titulaire s’engage a répondre aux fiches de modification dans un délai maximal de 21 jours calendaires
a compter de la date de notification desdites fiches.

Les devis présentés par le Titulaire sont réputés tenir compte de tous les impacts des modifications
concernées, afin de permettre au CEA de prendre des décisions au vu de 'ensemble des conséquences
sur le marché.

Chaque devis fera I'objet d’une instruction puis de négociations menées par le CEA jusqu’a la validation
de la version finale de la FM.

En cas de désaccord sur le plan financier, le Titulaire devra engager les travaux correspondants sur
demande du CEA. Dans ce cas, le prix remis par le Titulaire est un prix provisoire. Le prix définitif sera fixé
apres discussions et accord des Parties.

14.2 Modalités de notification des modifications

Tout début d’exécution des prestations de modification doit faire I'objet d’'un accord écrit préalable du CEA
qui précisera le contenu des prestations, le montant total des prestations et le délai de réalisation, convenu
avec le Titulaire ainsi que I'échéancier de paiement associé.

Le Titulaire ne peut refuser d’exécuter les prestations de modification notifiées par le CEA.

14.3 Les modifications ne pourront étre prises en compte financierement au titre de la part estimative que dans
la limite du montant plafond correspondant, défini a I'article Montant.

Au-dela de ce plafond, les incidences financiéres des modifications en plus ou en moins feront I'objet d’'un
avenant au marché, regroupant les FM, qui permettra les reglements supplémentaires éventuels, établi au
plus tard a I'échéance du marché.

ARTICLE 15 - RECEPTION DES TRAVAUX

15.1 Opérations Préalables a la Réception

Le Titulaire avise le CEA de la date prévisible de réception, 20 jours avant cette date par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Le CEA procéde aux opérations préalables a la réception des ouvrages.
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Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé par le CEA et signé par lui et par le Titulaire. En cas
d'absence du Titulaire a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal qui lui est notifié.

A lissue des Opérations Préalables a la Réception, le CEA fait connaitre au Titulaire s'il propose ou non une
visite de réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date qu'il a proposée de retenir.

L’absence de remise d’'un DOE provisoire peut constituer un motif de refus de réception.

15.2 Réception

La réception est prévue a la fin des Travaux et fait I'objet d'un proces-verbal signé contradictoirement par les
Parties (cf. annexe 4 au présent marché).

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et a l'issue de la visite de réception, le CEA
prononce la décision concernant la réception qui peut étre : réception avec ou sans réserve, ou refus de
réception.

La décision ainsi prise est naotifiée au Titulaire dans les 10 jours suivant la date du procés-verbal.

La date de réception de I’'Ouvrage (date de signature du procés-verbal de réception) est le point de départ
de I'ensemble des garanties.

Il est fait application du Chapitre 11 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

15.3 Montage - installation des fournitures

L'installation et le montage des fournitures dans les locaux du CEA sont a la charge pleine et entiére du Titulaire
et doivent s'effectuer conformément aux dispositions de I'article 32 des Conditions Générales d’Achat du CEA et
du Cahier des charges.

ARTICLE 16 - GARANTIES

16.1 Garantie concernant les études

En cas d'erreur imputable au Titulaire dans ses études d’exécution liées aux travaux, le Titulaire s'engage a
corriger l'erreur et/ou reprendre I'étude reconnue défectueuse a ses frais pendant une période d’'un (1) an a
compter de la réception du présent marché.

16.2 Garantie concernant les travaux

Les garanties prévues au titre du présent marché sont les garanties légales et les garanties prévues au chapitre
11 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

Il est rappelé a ce titre que le délai de garantie de parfait achévement est d'un an a compter de la date d'effet de
la réception, de deux ans pour la garantie de bon fonctionnement et de 10 ans pour la garantie résultant des
articles 1792 et suivants du Code Civil.

Pendant ces délais de garantie, tous les frais de fourniture, de main d'ceuvre et de déplacement du personnel
sont a la charge du Titulaire.

A dater de la notification des désordres par le CEA lors de 'année de parfait achévement, le Titulaire dispose du
délai prévu dans la notification ou a défaut d’'un délai de 60 jours calendaires pour y remédier. Passé ce délai, le
CEA peut appliquer les pénalités mentionnées a l'article Pénalités ci-aprés et faire procéder aux travaux par un
tiers aux frais et risques du Titulaire.

En cas d'indisponibilité d’éléments d’équipements, la période de garantie de bon fonctionnement est prolongée
d’'une durée équivalente au temps d'arrét des éléments d’équipement.

Le personnel du Titulaire chargé des dépannages a libre accés aux installations, sous réserve du respect des
clauses d'hygiéne et de sécurité décrites dans les conditions générales du CEA et que les opérations n'apportent
pas une géne anormale aux utilisateurs.
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ARTICLE 17 - RESPONSABILITE - ASSURANCES

Les dispositions relatives a la Responsabilité et aux Assurances sont décrites dans le chapitre 12
« Responsabilité et assurances » des CGA.

ARTICLE 18 - PENALITES

Les dispositions relatives aux pénalités applicables et a leur plafonnement sont prévues dans les CGA.

18.1 Retard d’exécution

Dans I'éventualité ou le Titulaire ne réalise pas les Travaux, ou une des composantes des Travaux, dans
les délais fixés a l'article Délais ci-dessus, le CEA dispose de la possibilité d’appliquer, sans autre forme
de procédure et notamment sans mise en demeure préalable, des pénalités de retard.

Par dérogation a I'Article 24 des CGA, lorsque le délai contractuel est dépassé, le Titulaire encourt, sans
mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 200 € HT par jour calendaire de retard constaté
dans I'exécution de la prestation.

Les autres modalités d’application de ces pénalités, non détaillées ci-dessus, figurent a I'article 24 des
CGA.

18.2 Non-respect des régles relatives a I’hygiéne et a la sécurité

Dans I'éventualité ou le Titulaire ne respecte pas I'une des régles d’hygiéne et de sécurité appliquées par
le CEA pour la réalisation de Travaux sur son centre, le CEA dispose de la possibilité d’appliquer, sans
autre forme de procédure et notamment sans mise en demeure préalable, des pénalités.

Ces pénalités sont précisées a l'article 17.3 des CGA.

Sont d’ores et déja considérés comme des faits générateurs :

- absence du Titulaire ou de 'un de ses sous-traitants a I'élaboration du plan de prévention,
- non-respect des régles de ce plan,

- absence de port d’un équipement de protection individuelle.

18.3 Pénalités pour absence ou retard aux réunions

Il sera appliqué une pénalité pour absence ou retard du Titulaire aux réunions prévues a l'article 9.6 supra,
non justifiés, a raison de :

- en cas de retard : 200 euros par tranche de demi-heure de retard (limité & 3 heures, au-dela, le
retard équivaut & une absence).

- en cas d’'absence : 500 euros par absence.

18.4 Pénalités pour non publication par le Titulaire de son BEGES et du plan de transition associé

En cas de défaut de publication sur le site de TADEME des documents visés a l'article 3 supra dans un
délai de six mois maximum a compter de la notification du marché une pénalité de 100€ est appliquée de
plein droit par jour de retard constaté.
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18.5 Pénalités pour non-respect des engagements sociaux et environnementaux

Il sera appliqgué une pénalité de 200 euros par manquement aux engagements sociaux et
environnementaux pris par le Titulaire dans son offre.

18.6 Application des pénalités

Les pénalités ci-avant seront applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni autre
formalité juridique et judiciaire. Les pénalités feront I'objet d’une facture émise par le CEA et envoyée au
Titulaire.

18.7 Caractére des pénalités

L'application des pénalités n’interdit pas au CEA de prétendre a étre indemnisé par le Titulaire dans
I'éventualité d’un préjudice.

ARTICLE 19 - PROTECTION DU SECRET (MARCHE SENSIBLE)

Le Marché est un marché sensible au sens de I'Instruction Générale Interministérielle n® 1300 sur la protection
du secret de la défense nationale.

En application des dispositions législatives et réglementaires en matiére de protection du secret de la défense
nationale, le Titulaire s'engage a prendre toutes les mesures utiles pour assurer lors de I'exécution du Marché la
protection des informations ou supports protégés qui peuvent étre détenus dans tout lieu dans lequel ce Marché
est exécuté, en tenant compte des dispositions particulieres stipulées dans le Plan contractuel de sécurité.

Le Titulaire reconnait :

e avoir pris connaissance :

o desarticles L. 2311-1 4 L. 2313-1 et R. 2311-1 & R. 2312-2 du code de la défense ;

o des articles 413-1 et suivants du code pénal ;

o del'arrété du 9 aolt 2021 portant approbation de I'Instruction Générale Interministérielle n® 1300
sur la protection du secret de la défense nationale (ci-aprés dénommeée « IGl 1300 ») ;

o de l'arrété du 27 aolt 2025 portant approbation de I'instruction ministérielle n°900 (IM 900)
relative a la protection de I'information et des données ;

o del'Instruction interministérielle n°901/SGDSN/ANSSI du 28 janvier 2015 relative a la protection
des systémes d’information sensibles (ou « Il 901 »).

e qu’il n’a pas a avoir accés ou détenir les Informations et/ou Supports Classifiés couverts par le secret de
la défense nationale.

Le Titulaire est informé du caractére sensible des prestations du Marché et s’engage a assurer la confidentialité
des Informations et supports sensibles, notamment ceux portant la mention « Diffusion Restreinte », auxquels il
a acces et/ou qu’il est amené a détenir pour I'exécution du Marché.

Le Titulaire reconnait avoir fait signer une déclaration individuelle a 'ensemble du personnel (non habilité) appelé
sous sa responsabilité a un titre quelconque a intervenir pour son compte pour exécuter les prestations. Par ce
document, le personnel atteste :

avoir pris connaissance :

o des articles 413-1 et suivants du code pénal ;

o de I'lGI 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;

o de l'arrété du 27 aodt 2025 portant approbation de l'instruction ministérielle n°900 (IM 900) relative a la
protection de 'information et des données ;

o du caractére sensible des prestations du Marché et de I'obligation qui lui est faite de tenir confidentiels
tous les documents ou informations sensibles non couvertes par le secret de la défense nationale qu'il
serait amené a connaitre ou a détenir ;

o qu'il n'a pas, sous peine de poursuite pénale, a connaitre ou détenir des Informations et/ou Supports
Classifiés couverts par le secret de la défense nationale.
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Le Titulaire s'engage a ce que seuls les personnels ayant préalablement souscrit la déclaration précitée (ou le
cas échéant des personnels habilités) accédent au lieu d'exécution des prestations. Le Titulaire s'engage a
remettre au CEA, sur simple demande du CEA, la ou les déclarations individuelles mentionnées ci-dessus avant
tout accés du personnel concerné au lieu d'exécution des prestations.

Il ne peut étre dérogé aux prescriptions ci-dessus, y compris en cas de remplacement inopiné, fortuit ou méme
urgent d’un personnel du Titulaire.

Le Titulaire s’engage a respecter la confidentialité des informations ou supports transmis par le CEA et a
répercuter a ses personnels cette obligation de confidentialité.

Le Titulaire s’engage a affecter a la réalisation du Marché des personnels ayant satisfait a la procédure d’enquéte
administrative telle que prévue par I'lGI 1300.

Le Titulaire s’engage a ne présenter a ces enquétes administratives que des personnels qui appartiennent a son
entreprise, sauf autorisation écrite du CEA.

Le Titulaire procédera au plus tard, 3 mois avant chaque date de péremption, aux formalités nécessaires au
renouvellement des avis d’enquéte administrative.

Le Titulaire s’engage a assurer en permanence les prestations objets du présent Marché avec du personnel
ayant fait 'objet d’'un avis sans réserve, y compris pendant les périodes de congés.

Le Titulaire s’engage a ce que ses personnels n’accédent, sur Centre CEA, a aucune installation autre que celles
concernées par le Marché.

Les échanges d’informations sensibles ou de niveau Diffusion Restreinte par messagerie devront impérativement
faire I'objet d’'un chiffrement par un moyen agréé par 'ANSSI (par exemple I'outil ZoneCentral ou « Zed » de la
société PRIM’X Technologies ou l'outil ACID).

En cas de sous-traitance autorisée par le CEA, le Titulaire s’engage a ce que les entreprises sous-traitantes se
conforment aux dispositions du présent article.

La sous-traitance de prestations sensibles, au sens de l'article 5.3.2 de I'lGl 1300, est soumise a I'obtention
préalable écrite par le Titulaire de I'autorisation du CEA. A cet effet, le Titulaire transmet au CEA l'avis sans
réserve d’enquéte administrative de la personne morale du sous-traitant (ou, le cas échéant, une attestation
d’habilitation en cours de validité de la personne morale du sous-traitant).

Toute violation ou inobservation par le Titulaire ou ses sous-traitants des obligations découlant des paragraphes
du présent article, méme dans les cas ou elles résultent d'une imprudence ou d'une négligence, peut entrainer
la résiliation de plein droit du Marché, en totalité ou en partie, sans indemnité pour le Titulaire et sans préjudice
des sanctions prévues par le code pénal.

ARTICLE 20 - CONFLIT D’INTERETS

En raison de la teneur de la prestation, le Titulaire garantit au CEA n’avoir aucun lien juridique ou contractuel ou
financier, de nature a créer une situation de conflit d’'intéréts, avec le Titulaire du marché d’assistance relative a
la prestation.

ARTICLE 21 - TRAVAIL DISSIMULE

Les dispositions relatives au travail dissimulé sont décrites au chapitre 8 « Exécution des prestations » - article
21.1 « Travail dissimulé — Pénalités » des CGA.

ARTICLE 22 - RESILIATION

Les dispositions relatives a la résiliation sont décrites au chapitre 13 « Résiliation » des CGA.
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Fait a Monts, en double exemplaire.

Pour le Titulaire, Pour le CEA,
Le Le
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ANNEXE N° 1 - PLANNING GENERAL DE L’'OPERATION

Cette annexe sera disponible lors de la notification du marché.
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ANNEXE N°2 — OFFRE FINANCIERE — DPGF, BPU ET TAUX HORAIRES

Cette annexe sera disponible lors de la notification du marché.
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ANNEXE 3 : FICHE DE MODIFICATION DE TRAVAUX

OUVRAGE / BATIMENT : Objet :
Montant = MONTANT part estimative marché :
Solde :

Imputation part estimative :
0 BPU

[ < Solde part estimative BPU pour aléas du marché

. : L [1 < Solde part estimative Devis préalable pour aléas du
[J Devis préalable forfaitaire

marché

. 0 > Solde part estimative pour aléas du marché
Impact Planning :

Description de la modification souhaitée :

Piéce(s) jointe(s) :

Cadre réservé au CEA

VISA REQUIS DATE : VISA :

Pilote de Travaux

ACHETEUR

[ + Sl > part estimative pour aléas du marché

VISA REQUIS DATE : VISA :

CONTROLE DE GESTION

CHEF DE DEPARTEMENT

CONTROLE EXECUTION :

Conforme D Non conforme D
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POUR L’ENTREPRISE POUR LE CEA
Référence document contrble :

NOM NOM

DATE DATE

VISA VISA
CLOTURE de |la FICHE DE MODIFICATION :

POUR L’ENTREPRISE POUR LE CEA

Référence documents modifiés :

Observations :

NOM NOM
DATE DATE
VISA VISA

LISTE DE DIFFUSION

Destinataires
e Les signataires

e Entreprise extérieure

Copies
e LR/DSAT/SG/BCCG — H.GRAZIDE
e Chef Département DSAT
e BACO

¢ Pilote de travaux
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ANNEXE N°4 - MODELE DE PROCES-VERBAL DE RECEPTION

Commande n° ;: 4600xXXXXX Demande d'Achat n° :1680xXxXx

Fournisseur :

Objet :
Je soussigné, , pilote de travaux ou de contrat du CEA Le Ripault, aprés avoir procédé a
I'examen des prestations exécutées par le Titulaire au titre de la commande sus-

désignée en présence de son représentant, déclare que la recette (cocher la case correspondante) :

Finale (aprés
installation, formation
ou fin de travaux)

Partielle ou . Sur site du CEA Le
L Usine .
Intermédiaire Ripault

o N’est pas prononceée.
o Est prononcée :
o Avec réserve(s) :
- Sans incidence sur le paiement inhérent a cette recette. (1)
- Avec suspension de paiement jusqu’au constat de levée de réserve(s). (1)

Le Titulaire et le pilote de travaux ou de contrat du CEA Le Ripault, conviennent que les prestations sous réserves
(indiguées en annexe) seront exécutées dans un délai de a compter de ce jour.

nSans réserve avec effet a la date du :

Nota : La date de départ de la période de garantie est celle de la réception sans réserve ou du constat de levée
de celles-ci.

A ,le

Le Titulaire Le Maitre d'ceuvre Pour le CEA Le Ripault

CONSTAT DE LEVEES DES RESERVES
Le pilote de travaux ou de contrat du CEA Le Ripault et le Titulaire, ci-dessus désignés, constatent qu'il a été
valablement remédié aux malfagons, omissions et imperfections concernées.
fata ,le
Le Titulaire Le Maitre d’Oeuvre Pour le CEA Le Ripault

(1) (rayer la mention inutile)
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CONSTATS DES RESERVES

Nature des réserves

Prestations a exécuter

Le Titulaire

Fait a : , Le

Pour le CEA le Pilote de travaux ou de contrat




