



SARL DISPELEC
29 ROUTE DE SOUEICH
31800 POINTIS-INARD



DPGF

URSSAF

Ilot HD et séparation éditique

Data Center de LYON Saint Priest

N° affaire ACO2505
Date (*dernier indice*) 18/03/2026
Référence / indice A
Nom du fichier ACO2505-06A-Ilot HD et séparation éditique.xlsx
Nombre pages document 2

Indice	Date	Sommaire des modifications	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
A	18/03/2026	Première émission	☒ V.SPILARI	☒	☒ V.SPILARI
B	04/05/26	Mise à jour	☒ C.MARTEL	☐	☒ C.MARTEL
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐
			☐	☐	☐

☒ : document vérifié / approuvé

Art.	Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire	Total Euros
1	ETUDES ET GENERALITES				
	Etudes d'exécution	Ens	1		- €
	Essais usine tableaux	u	4		- €
	Installation de chantier	Ens	1		- €
	Elaboration du DOE	Ens	1		- €
	Formation tableaux	Ens	1		- €
	Contrôle des installations	Ens	1		- €
	Lot de rechange	Ens	1		- €
	Réception site (OPR..)	Ens	1		- €
Montant HT 1					- €
2	POD et travaux électricité				
	Baies IT 42U 750x1200mm	u	7		- €
	Confinement autoportant avec porte d'accès	Ens	1		- €
	PDU 2x11kW supervisable avec prise Hypra	u	14		- €
	Inrows 25 kWf en interbaies	u	6		- €
	Location banc de charge 60 kw pour 1j essais	Ens	1		- €
	Détection incendie avec reprise paramétrage	Ens	1		- €
	Eclairage normal et de sécurité avec commandes	Ens	1		- €
	Chemin de câbles CFO CFA	ml			- €
	Reprise du Fiber Runner	u	7		- €
	Sonde de température	Ens	1		- €
	Renforcement du faux plancher	m2			- €
	Remplacement dalles de faux plancher fournies	u	6		- €
	Remplacement TD CLIM A & B en 100A	Ens	2		- €
	Modification des TDO A5 & B5	Ens	2		- €
	Intégration départs NSX 3x100A TDBT B CVC	Ens	1		- €
	Liaisons CFO POD	Ens	1		- €
	Liaisons CFO Inrows	Ens	1		- €
	Liaisons CFO TDO	Ens	1		- €
	Liaisons CFO Divers	Ens	1		- €
	Liaisons CFO CTA éditique et cassettes	Ens	1		- €
	Liaisons CFA	Ens	1		- €
	Modification du délestage des TGBT et essais	Ens	1		- €
	Reprise de la supervision	Ens	1		- €
	Dépose, évacuation et retraitement des déchets	Ens	1		- €
Montant HT 2					- €

Art.	Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire	Total Euros
3	Travaux CVC				
	PAC RDC + échangeur	Ens	1		- €
	Réseau d'eau Glacée Editique, impression et stockage	Ens	1		- €
	Réseau d'eau Glacée Inrows + accessoires Dito CCTP	Ens	2		- €
	Cassettes, y compris accessoires dito CCTP	Ens	16		- €
	CTA avec Grutage	Ens	1		- €
	CEE moins value	Ens	1		- €
Montant HT 3					- €
Montant total HT					- €
TVA					- €
Montant total TTC					- €