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1 INTRODUCTION

1.1 PRESENTATION DU SYNCHROTRON SOLEIL

SOLEIL est le centre frangais de rayonnement synchrotron, situé sur le plateau de Saclay pres de Paris.
C’est un instrument pluridisciplinaire et un laboratoire de recherche dont la mission est de conduire
des recherches en utilisant le rayonnement synchrotron, de développer une instrumentation a la
pointe de la technologie sur les lignes de lumiére, et de rendre ces développements disponibles pour
la communauté scientifique. Le synchrotron SOLEIL, outil unique en matiere de recherche académique
et d’applications industrielles pour un grand nombre de disciplines dont la physique, la biologie, la
chimie, etc... a ouvert en 2008. Il est utilisé annuellement par plusieurs milliers de chercheurs frangais
et étrangers. La source de lumiére synchrotron SOLEIL représente |'état de I'art en termes de brillance
et de stabilité. Cette trés grande infrastructure de recherche (TGIR), partenaire de I'Université Paris-
Saclay, est constituée en société civile dont les actionnaires sont le CNRS et le CEA.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web : http://www.synchrotron-soleil.fr/

1.2 LeEPROJET D’'UPGRADE : SOLEILI

SOLEIL est maintenant dans une phase d’upgrade de ses accélérateurs et lignes de lumiere pour
atteindre des performances inégalées. Le nom du projet de jouvence est SOLEIL .

SOLEIL Il permettra des expériences jusqu’a dix mille fois plus rapides, mille fois plus sensibles, avec
une résolution a I’échelle du nanometre ..., et ainsi de contribuer de maniere décisive a de nombreux
enjeux sociétaux, dans la recherche sur les matériaux avancés, I’énergie et le développement durable,
la santé et le bien-étre, I'environnement .. L'anneau de stockage va étre renouvelé, et ses
équipements remplacés, pour devenir un anneau de stockage a faible émittance produisant un
faisceau de photon d’une extréme stabilité. Des lignes de lumiere vont étre déplacées, d’autres vont
étre réalignées et leurs systemes mis a niveau pour bénéficier des performances de la nouvelle source
de photon.

L'installation utilisera le tunnel existant de I'anneau de stockage et la majeure partie de l'infrastructure
actuelle afin d'optimiser le co(t du projet.

SOLEIL Il a démarré la phase construction. L'arrét de I'opération pour le retrait des équipements et
I'installation du nouvel accélérateur est prévu sur les années 2028-2029.
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2 OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) fixe les conditions suivant lesquelles
SOLEIL confie a une société, dénommeée « le Titulaire », la prestation d’un ingénieur(e) CVC/Fluides.
Elle sera réalisée pour le compte de la société civile Synchrotron SOLEIL (dénommée par la suite
SOLEIL).

2.1 L’ORGANISATION DE SOLEIL

Cf. organigramme (Annexe n°1).

La prestation décrite ci-aprés est sous la responsabilité directe du responsable du pole projet.

Le responsable du pdle projet est sous la responsabilité du chef de groupe batiment et infrastructure.

2.2 L’ORGANISATION DE SOLEIL II

221 ORGANISATION GENERALE (VOIR ANNEXE)
L’organisation de SOLEIL Il s’articule autour d’un bindme Chef de Projet / Adjoint au Chef de Projet qui
en assure la coordination globale.
Le projet SOLEIL Il est découpé en 4 programmes :

e Construction des Accélérateurs.

e Relocalisation et Adaptation des Lignes de Lumiere.

e Refonte du Systéme d’Information.

e Infrastructure et Logistique.

222 PROGRAMME 1.4 : INFRASTRUCTURES ET LOGISTIQUE

Le programme 1.4 Infrastructure et Logistique dans le cadre du projet SOLEIL Il, a la charge de mettre
a disposition les moyens d’infrastructure et de logistique nécessaires pour la transformation des
installations actuelles. Ces évolutions se situent au niveau des batiments avec la construction de
nouveaux locaux ou l'adaptation de locaux existants. |l a également la charge d’étudier, de
dimensionner et de mettre en place les utilités nécessaires pour le fonctionnement des futurs
accélérateurs, lignes de lumiére et laboratoires. Les utilités regroupent les distributions fluides (eau et
fluides spéciaux comme l'azote liquide ou gazeux), les CVC des différents locaux ainsi que les
distributions électriques. Enfin le programme a également la charge de I'organisation des travaux
d’installation de tous ces nouveaux équipements pendant un arrét des installations actuellement
prévu au printemps 2029 pour une durée d’environ 18 mois. L'organisation du programme est
présentée sous forme d’organigramme dans les annexes.

3 PRESTATION DEMANDEE
Le manque de ressources ainsi que le nombre de projets exigent de faire appel a une prestation
extérieure.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) fixe les conditions suivant lesquelles
SOLEIL confie a une société, dénommeée « le Titulaire », la prestation d’ingénieur(e) CVC & FLUIDES.
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3.1 QUALIFICATIONS
Le Titulaire devra démontrer son aptitude a réaliser les prestations demandées, notamment au travers
de qualifications OPQIBI pertinentes et/ou de références équivalentes.
Le profil des ingénieurs pour les prestations d’AMO, de MOE ou de DIAG devront a minima justifier de
5 ans d’expérience en maitrise d’ceuvre.

3.2 PERIMETRE DE LA PRESTATION
La prestation concerne les missions suivantes :

e Produire des synoptiques et dimensionner les installations techniques,

e Réaliser des calculs thermiques, hydrauliques et aérauliques,

e Prescrire des matériels et équipements techniques adaptés,

e Elaborer des notices, cahiers des charges, notes de calculs et plans,

e Réaliser des quantitatifs et des estimations économiques,

e Participer a l'analyse des offres entreprises et aux réunions de conception avec les divers
intervenants,

e Dans le cadre d'une jouvence d’équipements analyser les dysfonctionnements des
équipements gérés par le groupe et proposer des actions correctives.

e Vérifier les plans et les études d’exécution des entreprises,

e Suivre les travaux et réceptionner les projets.

Responsabilités et taches :
e |l ouelle assure la gestion opérationnelle des projets ainsi que la coordination des projets TCE
en phase études et en phase travaux.
e |l ou elle fait un reporting régulier au responsable du péle et/ou au responsable du groupe.
e Le budget ainsi que les révisions éventuelles sont préparés en étroite collaboration avec le
responsable de pdle et/ou le responsable de groupe.
e Participe a des projets transverses dirigés par un autre groupe ou une autre Division.
Le personnel du Titulaire devra mener ses activités en tant que maitre d’ceuvre en étroite liaison avec

I’ensemble des chefs de projet.
Le Responsable du pdle projet, assurera pour SOLEIL, le contréle de la réalisation de toutes les taches
allouées au prestataire.

3.3 NATURE DE LA PRESTATION

SOLEIL souhaite une prestation réalisée au forfait avec obligation de résultat, comprenant une
présence sur site adaptée au besoin du projet.

Toute prestation complémentaire fera I'objet d’'un Bordereau des Prix Unitaires (BPU).

Dans ce cadre, la responsabilité technique de la prestation devra étre assurée par la société
prestataire. Le Titulaire respectera les modalités techniques définies par SOLEIL dans le CCTP.

Son engagement porte sur la production de livrables et sur les délais de réalisation.

Ces prestations pourront étre réalisées soit sur le site de SOLEIL. Le Titulaire pourra étre amené a
travailler avec des équipements fournis par sa société ou par SOLEIL. Dans tous les cas, il devra le faire
dans le respect de la Charte Informatique en vigueur a SOLEIL.
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3.4 CONTENU DES PRESTATIONS

3.41 ETUDE DE FAISABILITE
L’étude de faisabilité propose une ou plusieurs solutions d’un point de vue fonctionnel et technique.
Le nombre de solutions ou scenarii est défini par le maitre d’ouvrage.
L’étude de faisabilité présente un descriptif et une analyse claire et précise, indiquant les avantages et
inconvénients de chaque solution, facilitant le choix de la solution la plus appropriée. Cette étude est
donc accompagnée de tout élément graphique (schémas, tableaux comparatifs...) utile.
Elle comprend tous les éléments d’analyse et de décision : chiffrage en colt complet, planification. Le
rapport de faisabilité, présentant les éléments ci-dessus, est complété par :
Le recueil des besoins consolidé et présenté sous la forme d’un préprogramme (fonctionnel,
organisationnel, technique) ;
Les références des comptes-rendus des visites et entretiens diffusés et validés par les participants ;
La liste des contrats identifiés, les montages associés (conception / réalisation, travaux en direct,
prestation de contrdle, ...) et les éléments justifiant le choix des prestations a organiser sous une forme
conception / réalisation.

Prestations attendues :
e L’estimation budgétaire,
e Les notes de calculs,
e Une analyse comparative des différentes solutions,
e Le planning avec phasage,
e Plans et schémas.

3.4.2 MISSIONS DE MAITRISE D’CEUVRE
La mission est basée sur I'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des
éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires
de droit privé, intégré dans le code de la commande publique aux articles R.2431 et suivants.
Chaque élément de mission sera en particulier conforme au descriptif « SYNTEC » disponible a cette
adresse et joint en annexe.
http://www.syntec-ingenierie.fr/wp-content/uploads/ _mediavault/2016/12/2004-11-01-
Ressources-Metiers-decomposition-taches-maitrise-oeuvre.pdf

Missions principales :
e APS: Avant-projet sommaire,
e APD: Avant-projet définitif,
e PRO/DCE : Phase projet / consultation,
e ACT : Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux
e VISA : Visa des études d’exécution,
e DET : Direction de I'exécution des contrats de travaux,
e AOR: Assistance aux opérations de Réception et de levées des réserves

Prestations attendues : pour chaque phase, les documents du fichier ressources métier décomposition
taches maitrise d’ceuvre SYNTEC (voir lien ci-dessus).
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3.4.3 LE PILOTAGE ET LA COORDINATION DES ENTREPRISES

e Assurer les réunions de planification et suivi,

e Visites, auditions, questions réponses,

e Rapport d'analyse, assistance jury,

e Gestion et la supervision des entreprises,

e Coordination des équipes, du respect des délais et de la qualité des travaux réalisés.

3.5 BESOIN
Les soumissionnaires répondant a I'appel d’offres doivent :
- Posséder une expérience dans tout ou partie des domaines considérés, expérience attestée
par des références de projets similaires.
- Pouvoir justifier du nombre de leurs consultants ayant les compétences souhaitées.

Le profil demandé est le suivant :

- Ingénieur CVC & FLUIDES et spécialisé en conception de laboratoire,

- Deformation école d’ingénieur ou équivalent Bac +5 avec une expérience d’au moins 5 ans au
sein d'un bureau d’études et/ ou au sein d’une structure dédiée aux infrastructures
CVC/Fluides, expérience en maitrise d’ceuvre souhaité.

- Bonne maitrise des différentes phases de conception et d’exécution ;

- Connaissance des marchés publics ;

- Maitrise des outils métiers et logiciels d’économie ;

- Rigueur, leadership, sens du relationnel et esprit d’équipe.

4 SUIVID’EXECUTION DE LA PRESTATION

4.1 DISPOSITIONS GENERALES

411 LIEU DE LA PRESTATION

Le Titulaire réalisera sa prestation sur le site du synchrotron SOLEIL, a Saint-Aubin (91190).

SOLEIL mettra également a disposition des matériels informatiques et téléphoniques, raccordés au
réseau. Un état des lieux initial, de méme qu’un état des lieux en fin de prestation, pourra étre établi
si besoin. Cette mise a disposition impose au Titulaire de participer a un Plan de Prévention qui sera
organisé par SOLEIL pour couvrir ces activités de « bureau ». Le personnel autorisé du Titulaire devra
se conformer strictement au réglement intérieur, aux regles de sécurité et de contréle en vigueur sur
le site de SOLEIL. Le port du badge apparent est obligatoire pendant toute la durée de la prestation.
Horaires :

Sauf mention contraire, la prestation se déroulera en horaires normaux, dans la plage horaire
d’ouverture de SOLEIL.

4.1.2 ACCES AUX DONNEES INFORMATIQUES
Les dispositions en matiere de sécurité de I'information de SOLEIL doivent étre respectées par le
Titulaire. SOLEIL veillera a ce que le personnel du Titulaire ait accés aux outils informatiques
nécessaires au déroulé de la prestation, ainsi qu’aux données informatiques.
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4.2 DISPOSITIONS QUALITE

4,21 PLAN ASSURANCE QUALITE
Le Titulaire devra fournir un Plan Assurance Qualité relatif a la prestation répondant aux spécifications
de la Norme I1SO 9001.
Le Plan Assurance Qualité comprendra entre autres :

e L'organisation mise en place par le Titulaire pour assurer la qualité de ses prestations

(notamment I'organigramme nominatif de I'affaire),
e Les dispositions qualité pour répondre a la prestation (formation, amélioration continue, ...),
e La liste des taches pour lesquelles une formation, une expérience ou une qualification
particuliére est nécessaire,
e Les dispositions prises en matiére de gestion documentaire.

4.3 PILOTAGE DE LA PRESTATION

4.31 INTERLOCUTEURS SOLEIL

Le responsable SOLEIL, interlocuteur du prestataire sera le responsable du pole projet.

Le responsable du pdle projet, assurera pour SOLEIL, le contréle de la réalisation de toutes les taches
allouées au prestataire.

Pour le suivi technique, le prestataire sera en lien avec les responsables des work-package du
programme 1.4 (voir organigramme).

4.3.2 SuIVI MENSUEL
Une réunion bimensuelle sera organisée par le responsable du poéle projet de Batiment et infrastructure
de SOLEIL avec I'ingénieur CVC FLUIDES pour s’assurer de la réalisation de toutes les taches.

Le responsable du pole projet de Batiment et infrastructure controlera pour SOLEIL la réalisation des
objectifs définis.

4.3.3 SuIVI TRIMESTRIEL
Une réunion trimestrielle sera organisée par le responsable du péle projet de Batiment et infrastructure
SOLEIL, avec :

e (COté SOLEIL: le responsable du podle projet de Batiment et infrastructure et, si besoin,

I'interlocuteur du groupe Achats de SOLEIL.

e (COté prestataire : le responsable de ce marché et le prestataire ingénieur CVC & Fluides.
A cette occasion, les themes suivants seront abordés :

e Satisfaction des deux parties.

e Conformité des prestations.
D’autre part, SOLEIL aura la possibilité de faire le point avec le Titulaire chaque fois qu’il le jugera
nécessaire.

4.4 MOYENS

4.41 MOYENS MIS A DISPOSITION PAR SOLEIL
Pendant toute la durée de la réalisation de la prestation, SOLEIL mettra a la disposition du Titulaire, a
titre gracieux, provisoire et précaire, les moyens nécessaires a la réalisation des prestations.
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e Un bureau dans les locaux du groupe batiment et infrastructure sur le site de SOLEIL, sera mis
a disposition du prestataire.

e Des outils informatiques seront mis a disposition, notamment :

Un ordinateur adapté,

Une licence Autocad,

L’outil de ticketing JIRA,

L’outil de partage de connaissance : CONFLUENCE,

L’outil de plateforme collaborative TEAMS,

O O O O O

Acceés Intranet.

4.4.2 MOYENS MIS A DISPOSITION PAR LE TITULAIRE

Le Titulaire s’engage a affecter le personnel compétent et qualifié pour effectuer les prestations
relatives au marché.
Ces moyens, y compris les documents, devront étre restitués par le Titulaire a SOLEIL a la date de

I'interruption du marché, quelle gu’en soit la raison (résiliation, ...), ou a I'’échéance du marché.

Le Titulaire devra prévoir le remplacement de son personnel en cas de congés maladie ou congés, ou
bien s'il est amené a quitter sa mission, par du personnel de qualification au moins équivalente
(continuité de service).

4.5 CONFIDENTIALITE

Le Titulaire s’engage formellement, tant pour lui-méme que pour ses collaborateurs ou sous-traitants
éventuels, a ne jamais communiquer ou publier en France et/ou a I’étranger, sans autorisation
préalable et écrite de SOLEIL, les résultats issus des prestations effectuées, ainsi que les
renseignements de toute nature dont il aura eu connaissance a I'occasion de I'exécution du marché et
qui ne seraient pas du domaine public ou dont il aurait déja connaissance a la signature du marché.

5 DEMARRAGE ET DUREE DE LA PRESTATION

Le marché sera établi sur une durée de 4 ans maximum (2+1+1).

6 PROPOSITION DE PRESTATION

Cette proposition comprendra a minima :

- Un rappel de la nature des prestations a réaliser.

- Le montant forfaitaire de la prestation annuel suivant DPGF fournie,

- Une proposition de date effective du début des prestations,

- Une ou plusieurs propositions de profil technique de prestataire (CV anonyme accepté).

7 PRESTATION SUR BPU

Il sera prévu par le Titulaire de mettre a disposition de SOLEIL une ou plusieurs prestations
supplémentaires de compétence équivalente pour absorber une charge supplémentaire éventuelle et
pour une durée qui sera a déterminer par SOLEIL.
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8 ANNEXES

8.1 ORGANIGRAMME DE SOLEIL

SULEIL

Mai 2026

[ I ]
o' (ol Philippe PIERROT
— -_

=
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WALCARCEL-ORTI

Sciences de la Matiére
Sciences de la Vie

CCTP Prestation Ingénieur CVC FLUIDES. La version électronique fait foi. Page 11/12



Synchrotron SOLEIL PRO-WP1_4 1 _1-CCTP-P-01565 P

8.2 WORK PACKAGES

Programme Infrastructures et Logistique : 1.4

1.4 Infrastructures et Logistique

Coordianteur : C. Herbeaux - Adjoint : M. Nouna - Assistante : C. Payo

WP1.4.0
Coordination du programme
C. Herbeaux - M. Nouna
WP1.4.1 h WP1.4.1.2
Batiments et Wea.1d Batiments : Restructuration de Wea.3
o Béatiments : Travaux Neufs e Manutention et logistique
Logistique = I’Existant
N G. Schaguéne . C. Azambourg
G. Schaguéne T S. El Husseini e——
M
N\ ((weraz2a N[ WP1.4.2.6
WP1.4.2 S .tl‘ d WP1.4.2.2 WP1.4.2.3 WP1.4.2.4 WP1.4.2.5 c‘ o 0
S stéemes de . - ourants
Utilitiés Y o cvC Fluides spéciaux GTC Courants forts .
S refroidissement ) . failbles
M. Nouna . M. El Tonsy. M. Louvet S. Duigou 0. Dupairieux e
\_ Y, Y. Rahier VAN S. Anougou
((wr1a3 N WP1.43.1 ) WP1.4.3.2 WP1.4.3.3
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