

## **TABLEAU OPTION / VARIANTES**

|                                                                                              |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>AFFAIRE N° : Réaménagement des espaces techniques de l'Aquarium tropical et de l'EPPD</b> | <b>Maître d'ouvrage :</b>                    |
| Palais de la porte Dorée - 75012 PARIS                                                       | OPPIC                                        |
|                                                                                              | 30 rue du Chateau des rentiers - 75013 PARIS |

| <b>N° et intitulé du lot</b>                                                                             | <b>Montant H.T.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1 Curage intérieur</b>                                                                                | <b>-77 350,00</b>   |
| Moins value de curage du flocage de la chaufferie si plancher technique                                  | -77 350,00          |
| <b>2 Démolition - Gros Oeuvre</b>                                                                        | <b>94 705,00</b>    |
| Réhausse de plancher                                                                                     | 79630,00            |
| Renfort de dallage en zone de traitement d'eau douce et mer                                              | 8075,00             |
| Frangement en zone Sud                                                                                   | 7000,00             |
| <b>3 Serrurerie</b>                                                                                      | <b>-28 250,00</b>   |
| Moins value plateforme d'accès aux réseaux sous zone Aquariologie RDJ (Chaufferie) si plancher technique | -28 250,00          |
| <b>4 Plâtrerie - Faux Plafond</b>                                                                        | <b>-9 112,00</b>    |
| Cloison pour porte issue de secours zone palais                                                          | 388,00              |
| Moins value pour flocage si plancher technique                                                           | -9 500,00           |
| <b>5 Menuiserie bois intérieure</b>                                                                      | <b>24 800,00</b>    |
| Porte coulissantes de fermeture de l'espaces coulisses ouvertes au public et espace conférences          | 22 000,00           |
| Porte d'issue de secours zone palais                                                                     | 2 800,00            |
| <b>9 Plateforme élévatrice</b>                                                                           | <b>200 000,00</b>   |
| Plateformes élévatrices sans cabine                                                                      | 200 000,00          |
| <b>10 Peinture</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         |
| Peinture de la cloison issue de secours zone palais                                                      | 315,00              |
|                                                                                                          |                     |

Le : 02/04/2026

Cabinet Moreau et Associés -  
2 rue Garlus - ZAC de Bonnerme - 17800 PONS