

TABLEAU FINANCIER

AFFAIRE N° : Réaménagement des espaces techniques de l'Aquarium tropical et de l'EPPD	Maître d'ouvrage : OPPIC
Palais de la porte Dorée - 75012 PARIS	30 rue du Chateau des rentiers - 75013 PARIS

	VERSION N°1	VERSION N°2
N° et intitulé du lot	Montant H.T.	Montant H.T.
1 Curage intérieur	209 300,00	209 300,00
2 Démolition - Gros Oeuvre	655 940,00	655 940,00
3 Serrurerie	41 745,00	41 745,00
4 Plâtrerie - Faux Plafond	206 871,20	202 271,20
5 Menuiserie bois intérieure	264 500,00	307 050,00
6 Résine de sol	131 100,00	134 895,00
7 Revêtement de sol dur	23 000,00	23 805,00
8 Revêtement de sols souple	42 320,00	41 871,50
9 Plateforme élévatrice	69 000,00	69 000,00
10 Peinture	132 940,00	129 731,50
11 Electricité : Courants forts - courants faibles - Eclairage	350 000,00	350 000,00
12 Chauffage - VMC - Conditionnement d'air - Plomberie	452 000,00	452 000,00
13 Traitement d'eau aquarium : filtration et réseaux - Electricité aquariologie	1 450 000,00	1 450 000,00
14 Bassins, réseaux et systèmes de traitement d'eaux associées	653 686,00	653 686,00
15 Paillasse, séparations et étagères	271 975,00	271 975,00
16 Equipements de laboratoire et aquariologiques	384 978,00	384 978,00
17 Serrurerie spécialisée pour les installations des enclos reptiles	365 602,00	365 602,00

TOTAL HT hors rénovation - Réserves S/sol)	5 704 957,20	5 743 850,20
Dont part aquario	3 126 241,00	3 126 241,00
Rénovation - Réserves du musée (S/Sol) suivant estimation programme	160 000,00	160 000,00
TOTAL HT avec rénovation - Réserves S/sol)	5 864 957,20	5 903 850,20
Aléas au stade APS , sur quantitatif et variation de prix entrepri 5%	293 247,86	295 192,51
TOTAL HT avec rénovation - Réserves S/sol) et aléas	6 158 205,06	6 199 042,71