N° de PRIX	Tranche	DESIGNATION des PRIX	UNITE	PRIX unitaires € HT	Quantités estimées	MONTANT € HT (en chiffres)	MONTANT € TTC
1		Réunion de lancement de l'étude.	unité		1		
		Phase 1 : Connaissance du domaine d'étude+ étude historique					
2		Réunion en cours phase 1	unité		2		
3		Recherche archives et exploitation des données	Forfait				
4		Journée de terrain	unité				
5		Rencontres avec les communes et les riverains	unité				
6		élaboration et rendu du rapport de la phase 1 (voir CCTP)	Forfait		1		
7		Réunion de fin de phases 1	unité				
					TOTAL 1 :		
		Phase 2 : Définition et acquisition de levés topographiques terrestres et bathymétriques					
8		réunion en cours phase 2	unité		2		
9		Relevé topographique et bathymétrique	unité				
10		Levé du profil en long des secteurs à enjeux	unité				
11		élaboration et rendu du rapport de la phase 2	Forfait		1		
13		Réunion de fin de phases 2	unité				
					TOTAL 2 :		
		Phase 3 : Étude hydrologique					
14		Recueil des données et visites de terrain	Forfait		1		
15		Calcul des débits caractéristiques	Forfait				
16		élaboration et rendu du rapport de phase 3	Forfait		1		
17		réunion en cours de phase 3	unité		1		
18	Ferme	réunion en fin de phase 3	unité		1		
					TOTAL 3 :		
		Phase 4 : Saisie BDRC					
19		réunion en cours phase 4			**1**		
20		Constitution du livrable (repères de crues)	Forfait		1		
21		Saisies sur plateforme	Forfait				
22		Fiches de relevés et baisses de crues	Forfait				
23		réunion fin de phase 4	unité		1		
					TOTAL 4 :		
		Phase 5 : étude Hydraulique					
24		réunion en cours phase 5	unité		2		
25		Modélisation 2D	Forfait		1		
26		Modélisation couplé 1D et 2D	Forfait		1		
27		Sous scénario du modèle	Forfait		1		
28		Livrable (cahier de calage inclus et présentation des modèle)	Forfait		1		
29		réunion fin de phase 5	unité		1		
					TOTAL 5 :		
		Phase 6 : Exploitations des modèles et cartographie des aléas					
30		réunion en cours phase 6	unité		2		
31		Élaborations Bases de données conformes au CNIG	Forfait		1		
32		élaboration et rendu du rapport de phase 6	Forfait		1		

33		Cartes couleurs pour chaque occurrence de crues	Forfait				
34		Cartes des hauteurs, vitesses, dynamiques	Forfait				
35		réunion fin de phase 6	unité				
					TOTAL 6 :		
					TOTAL :		

N° de PRIX	Tranche	DESIGNATION des PRIX	UNITE	PRIX unitaires € HT	Quantités estimées	MONTANT € HT (en chiffres)	MONTANT € TTC
		Tranche 1 : Intégration de la trajectoire nationale de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique					
2		Réunion en cours tranche 1	Unité		3		
3		Production de scénarios des aléas conforme aux taux de majorations pour la prise en compte du réchauffement climatique.	Forfait				
4		Modifications des rapports tranches fermes	Forfait				
7		Réunion de fin de Tranche 1	unité		1		
					TOTAL 1 :		
		Tranche 2 : Réalisation d'un outil de communication					
8		réunion en cours tranche 2	unité		2		
9		Production d'un modèle de support de communication	forfait				
10		Réunion de fin de tranche 2	unité		1		
					TOTAL 2 :		
		Tranche 3 : L'accompagnement de la DDT dans les différentes phases de concertation interne					
11		Réunion en cours tranche 3	unité		3		
12		Temps de préparation aux réunions et Feedback	forfait				
					TOTAL 3 :		
		Tranche 4 : Accompagnement de la DDT dans les différentes réunions et concertations publiques.					
13		réunion en cours tranche 4	unité		**3**		
14		Temps de préparation aux réunions et Feedback (réponses au public et aux commissaires enquêteurs).	Forfait		1		
					TOTAL 4 :		
		Tranche optionnelle 5 :saisie des informations collectées dans la Base de Données Historiques sur les Inondations (BDHI)					
15		réunion en cours tranche 5	unité		1		
16		Saisie des données dans la BDHI	Forfait		1		
					TOTAL 5 :		
		Tranche optionnelle 6 : Demande de scenarios avec des débits supplémentaires					
17		réunion en cours tranche 6	unité		1		
18		Production de scénarios complémentaires (pour actualisation ou production de ZIP par SPC)	Forfait		1		
					TOTAL 6 :		
		Tranche optionnelle 7 : Demande de sous-scenarii d'écrêtement afin de déterminer l'impact du barrage lors d'une crue du cours d'eau					
19		réunion en cours tranche 7	unité		2		
20		Production de sous-scenarii d'écrêtement afin de déterminer l'impact du barrage lors d'une crue du cours d'eau	Forfait		1		
					TOTAL 7 :		
					TOTAL :		