
Tranche ferme Prestations Temps dédié (à remplir par le candidat)  Limite de temps

Phase 1 Connaissance du domaine d’étude + étude historique

18 mois

Phase 2 Définition et acquisition de levés topographiques terrestres et bathymétriques

Phase 3 Étude hydrologique

Phase 4 Saisie BDRC

Phase 5 Étude hydraulique

Phase 6 Exploitation des modèles et cartographie de l’aléa



Tranches optionnelles Prestations Temps dédié (à remplir par le candidat)  Limite de temps

Tranche optionnelle 1

36 mois

Tranche optionnelle  2 Réalisation d'un outil de communication

Tranche optionnelle 3 L’accompagnement de la DDT dans les différentes phases de  concertation interne

Tranche optionnelle  4 Accompagnement de la DDT dans les différentes réunions et concertations publiques.

Tranche optionnelle 5 saisie des informations collectées dans la Base de Données Historiques sur les Inondations (BDHI)

Tranche optionnelle 6 Demande de scenarios avec des débits supplémentaires

Tranche optionnelle 7

Intégration de la trajectoire nationale de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement 
climatique

Production de sous-scenarii d’écrêtement afin de déterminer l’impact du barrage  lors d’une crue du cours d’eau 
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