MARCHE DE CONDUITE D'OPERATION
Pour la Restructuration *du CH Sud Gironde – Sites de Langon et de la Réole*
– Décomposition du temps prévisionnel d'intervention et du prix global (euros HT) -

seules les cellules vertes sont à compléter par le candidat

	CO-TRAITANT 1												CO-TRAITANT 2												CO-TRAITANT 3												CO-TRAITANT 4												CO-TRAITANT 5												TOTAL PAR ELEMENT DE MISSION			
	☐ DIRECTEUR DE PROJET : *(Préciser le nom)*			☐ INGENIEUR *(Préciser le nom)*			☐ TECHNICIEN *(Préciser le nom)*			☐ SECRETARIAT (Préciser le nom)			☐ DIRECTEUR DE PROJET : *(Préciser le nom)*			☐ INGENIEUR *(Préciser le nom)*			☐ TECHNICIEN *(Préciser le nom)*			☐ SECRETARIAT (Préciser le nom)			☐ DIRECTEUR DE PROJET : *(Préciser le nom)*			☐ INGENIEUR *(Préciser le nom)*			☐ TECHNICIEN *(Préciser le nom)*			☐ SECRETARIAT (Préciser le nom)			☐ DIRECTEUR DE PROJET : *(Préciser le nom)*			☐ INGENIEUR *(Préciser le nom)*			☐ TECHNICIEN *(Préciser le nom)*			☐ SECRETARIAT (Préciser le nom)			☐ DIRECTEUR DE PROJET : *(Préciser le nom)*			☐ INGENIEUR *(Préciser le nom)*			☐ TECHNICIEN *(Préciser le nom)*			☐ SECRETARIAT (Préciser le nom)						
	coût journée bureau	coût journée site		coût journée bureau	coût journée site		coût journée bureau	coût journée site		coût journée bureau			coût journée bureau	coût journée site		coût journée bureau	coût journée site		coût journée bureau	coût journée site		coût journée bureau			coût journée bureau	coût journée site		coût journée bureau	coût journée site		coût journée bureau	coût journée site		coût journée bureau			coût journée bureau	coût journée site		coût journée bureau	coût journée site		coût journée bureau	coût journée site		coût journée bureau			coût journée bureau	coût journée site		coût journée bureau	coût journée site		coût journée bureau	coût journée site		coût journée bureau			coût journée bureau	coût journée site		coût journée bureau	coût journée site		coût journée bureau	coût journée site		coût journée bureau						
	Nb jours bureau	Nb jours site	total	Nb jours bureau	Nb jours site	total	Nb jours bureau	Nb jours site	total	Nb jours bureau	total		Nb jours bureau	Nb jours site	total	Nb jours bureau	Nb jours site	total	Nb jours bureau	Nb jours site	total	Nb jours bureau	total		Nb jours bureau	Nb jours site	total	Nb jours bureau	Nb jours site	total	Nb jours bureau	Nb jours site	total	Nb jours bureau	total		Nb jours bureau	Nb jours site	total	Nb jours bureau	Nb jours site	total	Nb jours bureau	Nb jours site	total	Nb jours bureau	total		Nb jours bureau	Nb jours site	total	Nb jours bureau	Nb jours site	total	Nb jours bureau	Nb jours site	total	Nb jours bureau	total		Nb jours bureau	Nb jours site	total	Nb jours bureau	Nb jours site	total	Nb jours bureau	Nb jours site	total	Nb jours bureau	total		Nb jours bureau	Nb jours site	Coût	
Partie technique 1			0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0	0	0,00 €
Partie technique 2			0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0	0	0,00 €
Partie technique 3			0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0	0	0,00 €
Partie technique 4			0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0	0	0,00 €
Partie technique 5			0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0	0	0,00 €
Partie technique 6			0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0	0	0,00 €
Partie technique 7			0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0	0	0,00 €
Partie technique 8			0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0	0	0,00 €
Partie technique 9			0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0	0	0,00 €
Partie technique 10			0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €				0,00 €			0,00 €			0,00 €		0,00 €	0	0	0,00 €
TOTAUX PT1 à PT10	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0,00 €		0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0,00 €		0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0,00 €		0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0,00 €		0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0,00 €		0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0,00 €		0	0	0,00 €

	0,00 €	TOTAL HT
	0,00 €	TVA (20%)
	0,00 €	TOTAL TTC

1 jour = 7h